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1.0 -APRESENTACAO

Este memorial descritivo apresenta o Projeto Basico de Engenharia servicos
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM ESPACO EDUCATIVO RURAL DE 06
SALAS, PADRAO FENDE, NA LOCALIDADE CURRAIS ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO, compde-se das Especificacdes

Técnicas e normas gerais para execucao da reforma da praca.

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco as companhias ou institutos seguradores. Para isso a
Contratada deverd cumprir fielmente o estabelecimento na legislacdo nacional
concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem como obedecer todas as

normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as
empresas licitantes possam compor 0s precos dos servicos e obras para as suas

propostas, como também a sua execucao.

Para a elaboragéo do Projeto Basico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares na area, os quais foram desenvolvidos observando a infraestrutura
existente. O projeto levou em consideracdo todos os dados colhidos nestes

estudos.

Descricdo Sumaria do Projeto

Este projeto apresenta-se em um unico volume contendo os seguintes capitulos:
=  Apresentacao;
» Caracterizagcédo do Municipio;
= Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;

= Planilhas Orcamentérias, Planilha de Quantitativos, Composi¢do de BDI e
Encargos Sociais; Cronograma Fisico-Financeiro, Consideracdes gerais

para execucado dos servicos e Plantas técnicas.
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2.0 — CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos de acabamento serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as
prescricdes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteragéo
nas especificacbes podera ser feita sem a autorizacdo por escrito dos
PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execucdo de servicos mencionados nas
Especificagbes e que ndo constarem dos desenhos, serédo interpretados como
parte integrante dos Projetos. Para efeito de interpretacéo de divergéncias entre os
documentos abaixo discriminados, fica estabelecido que: As Especificacfes
contidas nos desenhos do projeto basico prevalecerdo. Em caso de divergéncia
entre as Especificacdes e os Projetos, o Construtor devera consultar, por escrito, a
Fiscalizacao.

O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e
demais indicacdes do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e
dimensdes, independe de consulta a Fiscalizagdo. E oportuno destacar, entretanto,
gue a substituicdo de materiais aqui especificados por outros equivalentes pela
Fiscalizacdo se fard mediante proposta do Construtor, por escrito, caso seja
comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais originalmente

especificados.

2.1 - Justificativa

A educacdo € um dos pilares de sustentacdo da sociedade. Um Pais, um
Estado, e um Municipio que investe na educacdo de seus cidadaos, estédo
preparados para que possa no futuro proximo contribuir para melhorar os seus
indices de desenvolvimento.

A existéncia da demanda e da utilizagdo de formas inadequadas e
desumanas ja justificam a necessidade da construcdo de novas salas de aula,
(Educacéao Infantil e Fundamental) outro fator preponderante é o crescente nimero
de condominios construidos no Municipio, aumentando assim a demanda por
vagas. Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade

para com o Ensino Publico Municipal, a Secretaria Municipal de Educacdo vem
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tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta da educacdo dos anos iniciais
para poder responder a crescente procura nos ultimos anos desta modalidade de

ensino.

2.2 — Objetivos:

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade
para com o Ensino Publico Municipal, a Secretaria Municipal de Educacdo vem
tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta da educacdo dos anos iniciais
para poder responder a crescente procura nos ultimos anos desta modalidade de

ensino.

2.3 - Identificacao do objeto:

O presente Projeto Basico tem como finalidade a Projeto Basico de Engenharia
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM ESPACO EDUCATIVO RURAL DE 06
SALAS, PADRAO FNDE, NA LOCALIDADE CURRAIS ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO, zona urbana do municipio de S&o
Raimundo Nonato - PI, envolvendo o0s servicos a seguir discriminados

resumidamente:

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
MOVIMENTOS DE TERRA
ESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

PISOS

REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALACOES ELETRICAS
COBERTURA
RECONSTRUCAO DO MURO
SERVICOS FINAIS

© 0O N o 0o > w N P
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3.0 - ATRIBUICOES

CONTRATANTE

e Disponibilizar o local das obras;

e Aprovar as medicGes em tempo habil;

e Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido
em Contrato Administrativo;

e Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste
Contrato;

e Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execucado do contrato;

e Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacao;

e Aplicar penalidades, conforme o caso.

e Fornecer o Projeto Arquitetbnico, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e
Caderno de Especificacdes Técnicas, necessarios a execucao das obras;

e Solicitar ou autorizar horario especial de trabalho;

e Solicitar a apresentacédo, por parte da CONTRATADA, dos documentos de
habilitacdo exigidos na contratacdo, para que estas condicbes sejam
mantidas durante a vigéncia do contrato;

e Verificar se os materiais utilizados na execucdo dos servicos correspondem
aos apresentados na proposta da CONTRATADA.

e Efetuar os pagamentos nas condigcbes e precos pactuados (conforme
Cronograma Fisico-Financeiro);

e Emitir termos de “Autorizagdo de Inicio das Obras” e Termo de
Recebimento;

e Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo deste contrato, através de

Comissao designada para este fim.

CONTRATADA



Efetuar andlise minuciosa de todo o projeto basico e Caderno de
Especificacbes Técnicas, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e
gualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e,
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

Apresentar as composi¢cdes de precos unitarios dos servicos, a composicao
da taxa de BDI, conforme apresentado neste termo de referéncia, e a
composigdo dos encargos sociais;

Apresentar cronograma de execucdo dos servicos no tempo estabelecido
pela CONTRATANTE e cumprir 0s prazos e as etapas nele estabelecidos e
aprovados pela CONTRATANTE;

Executar os servigos, em atraso, a noite e/ou em finais de semana e feriados
conforme determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionarios,
inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horario, sem prejuizo de
eventuais sancfes contratuais e legais, em caso de atraso de execucéo
quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro por culpa da CONTRATADA;
Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servi¢cos postas neste
Projeto Béasico, no Caderno de Especificagbes Técnicas, no Edital do
certame e no futuro Contrato, sempre com pessoal qualificado e habilitado;
Utilizar nos servigcos materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, que estejam de acordo com as especificacdes e normas técnicas,
gue atendam aos requisitos minimos de desempenho das Normas
Brasileiras correspondentes e que, se possivel, estejam qualificados no
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Ler e atentar para as referéncias citadas nas especificacbes técnicas
(Caderno de Especificagdes Técnicas). Podendo utilizar produto ou material
similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela
FISCALIZACAO; se necessario a CONTRATADA providenciara, a suas
expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicbes ou fundacdes capacitadas para este fim;

Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucao dos servicos, nao
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podendo se servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer titulo e
ainda que temporariamente;

Retirar, somente mediante autorizacdo formal e/ou escrita da
FISCALIZACAO, as maquinas e os equipamentos que levar para o local dos
servicos ou as instalacbes por ele executadas e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos;

Interromper, total ou parcialmente, a execucdo dos servigos, quando a
FISCALIZACAO autorizar ou determinar no Diario de Obra ou por outro meio
indicado pela CONTRATANTE, sempre que:

Assim estiver previsto e determinado neste projeto basico, Caderno
de Especificacbes Técnicas, no contrato ou em normas técnicas;

For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos;

Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, &s suas expensas, no
total ou em parte, os servicos efetuados que a juizo do representante do
CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatérios ou apresentarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizagdo sem qualquer acréscimo no prec¢o contratado;

Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas
decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como
salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacfes, vale-refeicédo, vales-
transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Poder Publico;

Apresentar, no primeiro dia de execucdo dos servigos, relagcao
completa dos empregados designados para atuar junto 8 CONTRATANTE —
contendo nome completo, RG, CPF e cargo/fungao.

Manter no escritorio do canteiro de obras a disposicdo da
FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade o DIARIO DE OBRAS dotado
de paginas numeradas (conforme modelo indicado pela CONTRATANTE),
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onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro responsavel por parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos e fatos
intervenientes que historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de
vistoria, impugnacdes, autoriza¢cdes, notificacdes, dias e periodos de chuva,
ocorréncias diversas que impliguem no andamento da obra etc.

N&o subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente
autorizado pela CONTRATANTE e desde que se verifique, quanto a
EMPRESA ESPECIALIZADA, o atendimento a todas as condi¢cbes de
habilitacdo constantes do edital e impostas as concorrentes que participaram
do certame (Decisdo TCU n.° 351/2002-Plenario e Acérddo TCU n.°
1.978/2004-Plenério);

Arcar com 0s eventuais prejuizos perante a CONTRATANTE e/ou
terceiros, causados por seus empregados ha execucdo dos servigos;

Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive
de acesso as suas dependéncias e os horarios determinados por esta.

Velar para que os servicos e as instalacbes que seus empregados
venham utilizar, inclusive sanitarios, permanecam sempre limpos e
arrumados, com 0s materiais estocados e empilhados em local apropriado,
por tipo e qualidade;

Proceder a limpeza final do local dos servigos, ap6s o término, por
completo, de todos os trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho
produzido pela execucao dos servicos;

N&o divulgar nem fornecer dados ou informacfes obtidas em razdo do
contrato, e nao utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou
em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizacdo prévia e
desde que resguardado o interesse publico;

Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessérios e de
acordo com a legislacdo pertinente, bem como providenciar, por conta
propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente, atendendo as normas de seguranca e
medicina do trabalho.

Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessarios a
prestacdo dos servigcos contratados, bem como por ensaios, testes ou
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provas técnicas em laboratorio, caso necessarios e solicitados pela
FISCALIZACAO;

Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos 0s equipamentos
de seguranca, uniformes, recomendados pelas normas regulamentares,
quando for o caso, afastando do servico aqueles empregados que se
negarem a usa-los;

Manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro de obras,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus
materiais e equipamentos, até a entrega definitiva a CONTRATANTE;

Entregar ao final das obras as chaves de todas as portas devidamente

numeradas, juntamente com planilha de identificacdo das portas e chaves.

4.0 - DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDICAO.

O prazo para execucado dos servicos de engenharia sera de 180 (Cento e
oitenta) dias corridos a contar do inicio efetivo dos servicos apds a emissao
da Ordem de Servico;

A CONTRATADA deve iniciar os servicos no prazo maximo de 02 dias apés
o recebimento da OS;

As medicOes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do
inicio efetivo dos servicos. As medicOes terdo como base o0s servicos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo, assim
considerados aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro
do prazo estipulado;

A CONTRATADA devera apresentar planilha de medicdo contendo a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco unitario, preco
total por servico e valor total da medicdo. Deve ainda apresentar
cronograma de execugdo do servico demonstrando o andamento da
execucao;

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros,
deverdo ser considerados na composi¢cdo de custos unitarios, ndo sendo,
em hipotese alguma, considerados na medicgéo;

A medicdo de cada servico sera feita pela unidade bésica utilizada na
13



composicdo de preco unitario.

5 - DO PRECO:

O preco global para total execucdo dos servicos foi orcado em R$
238.254,40 (Duzentos e trinta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais
e quarenta centavos), conforme composi¢cbes de precos elaborada com
base na tabela do SINAPI, utilizada em obras publicas e servicos de
engenharia executados com recursos do Orcamento Geral da Uniao,
conforme disposto no art. 127 da Lei n.° 12.309/2010, Lei de Diretrizes
Orcamentarias de 2011, ja acrescidos de 25%, referente a bonificacao,
despesas indiretas e encargos sociais;

Os proponentes deverdo tomar como referéncia para elaboracdo de suas
propostas o Caderno de Especificacdo Técnica, o Projeto, a Planilha e o
Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados por esta Sec¢ao Judiciaria;

Os precos de insumos ndo existentes na tabela SINAPI, foram retirados de
outras bases de precos tais como SEINFRA-CE (Secretaria de infraestrutura
do estado do Ceard), bem como de cotacBes no mercado local. A planilha
de composicdo de precos unitarios apresenta os insumos codificados
conforme a base de pesquisa;

6.0 DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, em 6 parcelas, sendo a primeira medicao com 30
(trinta) dias apds o inicio das obras, apds a emissdo da OS, em
parcelas proporcionais aos servicos executados, desde que a
CONTRATADA:
Apresente a CONTRATANTE a nota fiscal devidamente
preenchida;
Indigue o banco, agéncia e conta bancaria da empresa;
Disponibilize, as certiddes CND (INSS), CRF (FGTS) e
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conjunta da Receita Federal (RFB), atualizadas e em
vigéncia;

Apresente o0s seguintes comprovantes em relagao a todos os
empregados vinculados a execucao dos servigcos referentes

ao més a que se refere a medigao

O pagamento sera condicionado, ainda, ao atesto na referida nota
fiscal pela FISCALIZACAO deste Municipio.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

N3o obstante a EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITACAO seja a
Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos os servigos, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO reserva-se o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacao sobre os
servicos, diretamente, pela FISCALIZACAO deste municipio;

A FISCALIZAGAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se
tornar necessaria;

A FISCALIZAGAO velard pelo controle dos materiais utilizados nos
servicos, podendo adotar procedimentos técnicos consagrados e também
0 seguinte:

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar
a CONTRATADA a apresentacao de informacdo, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade
e/ou similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as
verificagdbes serao providenciados pela CONTRATADA, sem
onus para a CONTRATANTE, e executados por laboratérios
aprovados pela FISCALIZACAO;

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao
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poderao ser estocados no local de realizacdo dos

Servicos;

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados
em dareas autorizadas pela FISCALIZAGCAO, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos
de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgdos

competentes;

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os

onus para reparacao de eventuais danos causados.

8. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

Os servigos deverao ser executados nos termos fixados nos
Projetos e no Caderno de Especificagdes, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-financeiro, Composicoes de Pregos Unitarios
(elaborados pelo engenheiro civil Silverson de Negreiros Sousa - CREA-PI
191.157.747-6).

e PRELIMINARES
Contratagdao de mao-de-obra, atentando-se para a devida
formalizagdo, com fornecimento dos vales-transportes
relativos ao més de inicio da prestacdo dos servicos,
aquisicdo de ferramentas, uniformes padronizados, crachas
de identificacdo no qual devera constar o nome e atividade
exercida pelo empregado da contratada e equipamentos,
inclusive os de protecdo individual e coletivo necessarios, na
forma do art. 166 da CLT;
TECNICOS PROFISSIONAIS

Execucdo e administracao da obra, com o Registro da devida
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA;
Leitura e interpretacao dos projetos (consulta aos projetistas
quanto as duvidas suscitadas);

Aplicacao das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
Outros servicos técnicos afins.

DE EXECUCAO

Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes
definidas nos Projetos, Caderno de Especificagdes, Planilha Orcamentaria
e Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a CONTRATADA total
responsabilidade pela perfeita execugao e funcionamento dos mesmos,
sem qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE;

Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas
especificagcdes técnicas, desde que para isso haja solicitagdao prévia e
acatamento da fiscalizacao e dos projetistas;

A execucao dos servigos devera ser realizada conforme diretrizes
definidas nas especificacoes/planilhas, projetos complementares, se for o
caso, e seus anexos;

Fazem parte da empreitada por preco unitario todos os elementos
desenhados nos projetos, nos detalhes e/ou constantes neste caderno de
especificacdes técnicas e/ou constantes na planilha orgamentaria, mesmo
que nao sejam relacionados na proposta da CONTRATADA.

Os servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

As Normas e as Especificacdes constantes deste Termo
de Referéncia / Projeto Basico, do Caderno de Especificacdes
Técnicas, do Edital do Certame e do futuro Contrato;

As Normas da ABNT;

As Normas de Corpo de Bombeiros;

As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

As disposicdes legais da Unido, do Estado da Piaui e da

cidade de Sao Raimundo Nonato;

Aos Regulamentos das empresas concessionarias;
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As Prescricdes e Recomendacdes dos fabricantes;

As Prescricdes e Recomendacdes da CONTRATANTE no
Diario de Obra;

As Normas Internacionais consagradas, na falta das
Normas da ABNT;

Sera admitida a subcontratacdo para execucdo de

servicos técnicos especificos como a instalacdao dos

equipamentos de ar condicionado, instalacao do elevador de

carga, entre outros, desde que:

FINAIS

A contratagao seja previamente aprovada pela
CONTRATANTE;

A empresa subcontratada atenda a todas as condigOes
de habilitacdo constantes do edital e impostas as
concorrentes que participaram do certame (Decisao
TCU n.© 351/2002-Plenario e Acorddgo TCU n.°
1.978/2004-Plenario), bem como as exigéncias do item
4 - Qualificacdo Técnica Exigida deste Projeto

Basico/Termo de Referéncia.

Corregao de irregularidades de execugcao apontadas
pela FISCALIZACAO no Termo de Recebimento
Provisdrio das Obras;

Limpeza geral da obra;

Outros servigos afins necessarios a finalizacdo da obra.

CADERNO DE ESPECIFICACOES

As orientacdes e especificagdes técnicas contidas no

Caderno de Especificacbes parte integrante deste termo,

devem ser rigorosamente seguidas pela CONTRATADA.
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4.0 — Caracterizacdo do Municipio
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4.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1 - Localizagéo

O municipio esta localizado na microrregido homoénima, compreendendo uma
area irregular de 2.606,85 km2 e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e
Jodo Costa ao norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e
Sao Lourenco do Piaui e, a oeste com Sao Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 55” de latitude
sul e 42° 41’ 58” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de

Teresina.
4.2 — Aspectos Socioecondmicos

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui

(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicés e Jerumenha. A populacado total, segundo o Censo 2010 do
IBGE, € de 32.327 habitantes e uma densidade demografica de 10,3 hab/km2, onde
63,3% das pessoas estdo na zona urbana. Com relacdo a educacéo, 76,5% da

populacdo acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do municipio dispbe de abastecimento de &gua, energia elétrica
distribuida pela Companhia Energética do Piaui S/A — ELETROBRAS/PI, terminais
telefonicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e

telégrafos, hospital e escola de ensino fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio € baseada na producédo sazonal de feijao,

algodao, mandioca e milho.
4.3 — Aspectos Fisiogréaficos

As condigfes climéticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude
da sede a 332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C
e maximas de 36 °C, com clima semiarido, quente e seco. A precipitacdo
pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas

anuais em torno de 600 mm e trimestres janeiro-fevereiro-margo e dezembro-janeiro-
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fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada deficiéncia hidrica (IBGE,
1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses,
filito, marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, s&o rasos ou pouco
espessos, jovens, as vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente.
Dentre os solos regionais predominam latossolos alicos e distréficos de textura média
a argilosa, presenca de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal)
e/lou caatinga/cerrado caducifdlio. Secundariamente, solos podzolicos vermelho-
amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e nao pedregosa, com misturas e
transicOes vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga, além de areias quartzosas, que
compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados,
desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com transicdes vegetais, fase
caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine
et al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos
morfogenéticos subatuais, com énfase para as condi¢des aridas dominantes desde o
Nedgeno ao Quaternario, em toda sua evolugcdo geomorfolégico-biogeografica. As
formas de relevo, na regido em apreco, compreendem, principalmente, superficies
tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente
onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares cimeiras
(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes
mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas e
prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevacdes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros
(Jacomine et al., 1986).

4.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geolégico do municipio é formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as

coberturas sedimentares do Fanerozdico.
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O embasamento cristalino é constituido, inicialmente, por gnaisses diversos
pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos

e xistos da Unidade Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares sao representadas, da base para o topo, pelas
seguintes litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e
siltitos da Formacédo Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formacao Cabecas e;

areias, argilas, cascalhos e lateritas dos Depésitos Coluvio-Eluviais.

ESBOCO GEOLOGICO

#  Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMEMTARES

I:I Deposite Colivio-Eluvial: areia, argila, cascalho
|:I Formagao Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

I:I Formagdo Pimenteiras: arenito, siltto, folhelho

D Grupo Serra Grande: arenite, conglemerado, siltito, folhekho
EMBASAMENTO CRISTALING

- Granito

- Unidade Barra Bonita: fiito, mamore, quarizito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse s 10km

Esboco Geolégico do municipio.

4 5- Recursos Hidricos
4.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo
representados pela bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25
bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma area de 330.285 km?, o equivalente a
3,9% do territério nacional e abrange o estado do Piaui e parte do Maranhao e do

Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quildbmetros de extenséo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e

subterraneas. Depois do rio Sdo Francisco, € o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas,

situado no Maranhdo; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e

22



Canindé, Piaui, Urucui-Preto, Gurguéia e Longa, todos no Piaui. Cabe destacar que a
sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba,

drena uma grande regido semiarida.

Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande
guantidade de acudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em
Guadalupe e represando cinco bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba,
vem prestando grandes beneficios a populagdo através da criacdo de peixes e
regularizacdo da vazéo do rio, 0 que evitara grandes cheias, além de melhorar as
possibilidades de navegacéao do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde
se desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de Pio IX, &
também uma garantia contra a falta de agua durante as secas; Ingazeira, situado no
municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de

Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sdo Raimundo Nonato

sao: rio Piaui e riachos Canario e Baixao do Sitio.
4.5.2 — Aguas Subterraneas

No municipio de S&o Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios
hidrogeoldgicos: rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas collvio-

eluviais.

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de
“aquifero fissural” e representam cerca de 60% da &area total do municipio.
Compreendem uma enorme variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento
cristalino, representadas por granitos e as pertencentes a Unidade Barra Bonita e
Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por gnaisses, filitos, marmores,
guartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade primaria nesses
tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea é condicionada por uma
porosidade secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por
reservatorios aleatérios, descontinuos e de pequena extensdo. Nesse contexto, em
geral, as vazfes produzidas por po¢os sdo pequenas e a agua, em fungéo da falta de
circulagdo, dos efeitos do clima semi-arido e do tipo de rocha, €, na maior parte das

vezes, salinizada. Essas condi¢bes definem um potencial hidrogeologico baixo para
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as rochas cristalinas, sem, no entanto, diminuir sua importancia como alternativa da
abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em

periodos prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sdo da Bacia do
Maranhdo e englobam a Formacdo Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e
as rochas do Grupo Serra Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente
apresentam um potencial médio, sob o ponto de vista da ocorréncia de agua
subterranea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.

A Formacao Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litolégica, rochas de
baixa permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista

hidrogeoldgico.

A Formacdo Cabecas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um
elevado potencial como manancial para captacdo de agua subterranea, haja vista
seus constituintes litolégicos serem bastante permedveis e com alta porosidade.
Entretanto, devido as pequenas exposicdes dessas rochas no municipio, essa
formacédo ndo apresenta importancia hidrogeoldgica neste municipio.

Os depositos colavio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos
detriticos, com idade tércio-quaternaria, que em funcédo da reduzida espessura e
descontinuidades, tém pouca expressdo como mananciais para captacdo de agua

subterranea.
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[ 5.0 — Memorial Descritivo ]
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO
5.1- Representacdes Graficas do Projeto

e Planta Geral, de Locacéao e Situacao;
e Planta de Demolicdo e Construcao

e Plantas de Arquitetura;

e Plantas de Instalacdes Elétricas;

e Diagrama de Piso;

e Detalhes Construtivos.

5.2 — Orcamento do Projeto
Planilhas detalhadas de custos em anexo;
5.3 - Localizagdo da Obra

A area para implantacdo do projeto esta inserida na zona urbana e rural do

Municipio de Sdo Raimundo Nonato-PI.

5.4 — Justificativa quanto a localizacéo

5.5 - Descricao do Projeto

A ampliacdo devera contar com a constru¢cdo de duas salas de aula e um
deposito. A obra devera ser executada conforme o projeto e de acordo com as
Normas Brasileiras da ABNT.

5.6 — Cronograma Fisico-Financeiro

Quanto ao Cronograma, ocorrera 0 mesmo sendo exigido na licitacdo e
apresentado na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (90) dias
para execugdo. Em anexo, € apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com o0s
respectivos valores e prazos de execucdo, compatibilizando com a Planilha

Orcamentaria detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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7.0 — Planilha Or¢camentaria
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[ 8.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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[ 12.0 - MAPA DE SITUACAO ]

12.0 — MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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