PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
RESUMO

PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS(%): 111,86% BDI(%): 22,54%

3.1  |SERVICOS PRELIMINARES RS 135.972,35
3.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 180.127,23
3.3 INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA RS  1.128.391,03
3.4 | ALVENARIA DE VEDAGAO E REVESTIMENTOS RS 345.103,66
3.5 COBERTURA RS  1.040.853,23
3.6 PAVIMENTACAO RS 412.475,04
3.7 ESQUADRIAS RS 304.140,75
3.8 PINTURA RS 136.918,03
3.9 INSTALACOES RS 483.067,15
3.10  |SERVICOS FINAIS RS 7.332,65




PLACA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
CRONOGRAMA FiSICO FINACEIRO

PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
PLANILHA ORCAMENTARIA

LEIS

PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO 111,86% BDI (%) 22,54%

¢ / / ¢ SOCIAIS(%): ) (%) )
1.1 ANEXO  ADMINISTRACAO DA OBRA MES 29.901,48 6,00 179.408,88
2.1 | COMP.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 315,52 6,48 2.044,57
2.2 | COMP.02 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 7,97 1.218,10 9.708,26
2.3 | COMP.03 BARRACAO DE OBRA M2 305,09 20,00 6.101,80
2.4 98459  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 98,77 535,83 52.923,93

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS

2.5 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 0,44 3.617,71 1.591,79

ESTEIRAS.AF_05/2018
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM

26 93592 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3,09 704,30 2.176,29
2.7 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UNID. 1.270,48 1,00 1.270,48
2.8 C2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UNID. 1.603,07 1,00 1.603,07
2.9 C0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGCAO MENSAL M2 7,92 924,00 7.318,08

510 83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, CHP 126.34 210,00 26.531.40
' SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 ’ ’ o
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
£ p p
511 5928 MOMENTO MAXIMO D~E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAAXIMO HORIZONTAL 9,70 CHP 356,63 75,00 26.747,25
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO

3.3 94319 M3 91,08 1.824,37 166.163,62
MECANIZADA. AF_05/2016 ' ’ '

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

4.1 94968 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 523,18 6,89 3.604,71
L. AF_05/2021
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE

4.2 101166 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3 787,27 18,02 14.186,61
BETONEIRA. AF_05/2020

43 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, M3 75857 107 10 81247 85
' INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 ’ ’ B

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4.4 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 672,05 98,44 66.156,60
AF_05/2021

3.1 93358 M3 84,49 155,05 13.100,17

3.2 101616 M2 6,27 137,71 863,44

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

4.5 92759
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,85 1.783,10 31.828,34

46 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 17 45 1.101.10 19.214 20
' ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ B B

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

4.7 92761
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,81 375,10 6.305,43
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.8 104108 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 16,96 3.765,30 63.859,49
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.9 104107 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 14,40 1.147,30 16.521,12
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.10 104106 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - KG 13,71 1.287,00 17.644,77
MONTAGEM. AF_06/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SAO RAIMUNDO NONATO - PI
PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

92765

92421

97088

95952

98557

103670

07393/0RSE

07823/0ORSE

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM,
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM,
H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

LEIS
SOCIAIS(%):

KG

M2

KG

M3

M2

M3

M2

M2

111,86%

14,46

112,95

32,90

2.712,75

62,64

294,34

195,28

261,40

BDI (%)

26,40

3.208,27

1.963,61

7,60

1.315,64

98,44

476,64

594,44

22,54%

381,74

362.374,10

64.602,77

20.616,90

82.411,69

28.974,83

93.078,26

155.386,62

5.1

5.2

53

5.4

55

5.6

5.7

103356

87878

87529

87535

87273

COMP. 10

COMP. 12
C4096

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA
VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-11l, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO

COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm

M2

M2

M2

M2

M2

M2

66,17

5,26

39,25

34,00

92,41

102,53

143,38
603,84

1.322,62

2.645,24

2.645,24

886,47

378,11

522,85

38,40
25,92

87.517,77

13.913,96

103.825,67

30.139,98

34.941,15

53.607,81

5.505,79
15.651,53

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

COMP. 06

100344

100345

19529

12405/0RSE

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELICA PRATT UDC75 E
TERCAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS 6,0 A 10,0M, PINTADO
1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS -
EXECUTADA

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, 5/16" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2)
ESTRUTURA METALICA GALPOES EM PORTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELICA
UDC127, TERCAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 AGUAS, SEM
LANTERNIN, VAOS 10,01 A 20,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE
EPOXI BRANCO

M2

KG

KG

KG

267,73

15,87

13,48

8,16

27,85

1.775,46

72,94

76,42

50,18

836,60

475.343,91

1.157,56

1.030,14

409,47

23.299,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS 111,86% BDI (%) 22,54%
SOCIAIS(%):

94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 252,19 1.775,46 447.753,26
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

6.7 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 212,36 184,50 39.180,42
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.8 COMP. 07 |RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 49,74 235,87 11.732,17

6.9 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 42,67 959,62 40.946,99

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

7.1 92397  BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 55,88 124,50 6.957,06
AF_12/2015
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS

7.2 100322 M3 293,64 70,43 20.681,07
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM

7.3 94438 > c0 ( b 0 001, ESPESSURA 3 M2 50,07 1.884,44 94.353,91

AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.4 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 133,12 721,71 96.074,04
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO

7.5 93391 POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 65,77 179,31 11.793,22
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

7.6 COMP. 08 |REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE M2 149,63 942,22 140.984,38

77 COMP. 09 PISO EM GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 159,74 41,20 6.581,29
PLASTICAS

7.8 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 17,31 942,22 16.309,83

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO

7.9 94275 - M 50,45 92,20 4.651,49
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA
DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

710 101093 PISO EM MARMORE APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. M2 618,47 12,18 7.532,96
AF_05/2020

711 101094 ZLSO():/OZESJATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 222,23 29,50 6.555,79

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.

8.1 94573 . M2 416,16 52,90 22.014,86
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

8.2 94569  EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 698,40 11,28 7.877,95

INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.

8.3 100674 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 738,79 3,50 2.585,77
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,

8.4 90822  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 400,13 24,00 9.603,12
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,

8.5 90821  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 372,19 4,00 1.488,76
AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,

8.6 90823 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 496,61 4,00 1.986,44
AF_12/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SAO RAIMUNDO NONATO - PI
PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11
8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

94807

100702

91341

COMP. 11

COMP. 13
COMP. 14

99857

100873

COMP. 15

COMP. 16

COMP. 17

93196

93197

93186

93187

99837

PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGCAO, 87X210CM,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE,
DE CORRER

GRADE EM METALON

GRADE DE FERRO, COM TELA EM FERRO PADRAO MOEDA

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ALUMINIO.
AF_04/2019_P

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CABIDE DE ALUMINIO FIXADO EM MADEIRA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM PVC, 15 CM

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

LEIS
SOCIAIS(%):

UN

M2

M2

M2

M2
M2

UN

M2

M

M

111,86%

643,95

537,55

753,46

1.010,99

350,35
72,59

99,13

367,37
83,78

507,52

56,92

81,11

90,99

85,51

98,07

772,87

BDI (%)

4,00

146,53

24,34

21,97

66,85
35,70

22,30

10,00
83,78

9,00

425,00

45,60

85,05

15,90

61,00

65,00

22,54%

2.575,80

78.767,20

18.339,22

22.211,45

23.420,90
2.591,46

2.210,60

3.673,70
7.019,09

4.567,68

24.191,00

3.698,62

7.738,70

1.359,61

5.982,27

50.236,55

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

88489

88485

96135

100754

102219

102491

08624/0RSE

88484

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMAOS. AF_05/2017

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE MASSA
ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

14,96

2,81

28,34

29,46

17,09

18,90

19,88

3,26

17,03

1.758,77

1.758,77

1.758,77

505,87

53,76

76,80

959,62

959,62

959,62

26.311,20

4.942,14

49.843,54

14.902,93

918,76

1.451,52

19.077,25

3.128,36

16.342,33

10.1
10.2
10.3
104

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

HIDROSSANITARIO
ELETRICO

COMBATE A INCENDIO E PANICO
PLAYGROUND

UN
UN
UN
UN

203.695,91
234.209,35
5.789,92
39.371,97

1,00
1,00
1,00
1,00

203.695,91
234.209,35
5.789,92
39.371,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
PLANILHA ORCAMENTARIA

LEIS
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO 9 9 9
c / / C SOCIAIS(%): 111,86% BDI (%) 22,54%

11.1 COMP. 04 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4,13 1.775,46 7.332,65




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO

PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 6 6,00 6,00
2.1 PLACA DE OBRA M2 1 3,60 1,80 6,48 6,48 AREA 6,48
2.2 |LOCAGAO DE OBRA M 1 1218,10 1218,10 PROJETO 1218,10
2.3  BARRACAO DE OBRA M2 1 5,00 4,00 20,00 20,00 20,00
2.4 ' TAPUME COM TELHA METALICA M2 1 243,56 2,20 | 535,83 535,83 PERIMETRO X 2,20m 535,83
2.5 | LIMPEZA MECANIZADA M2 1 3617,71 3617,71 AREA DO TERRENO 3617,71
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 10 70,43 704,30 DMT x CARGA BRITA 704,30
2.7 | INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UNID 1 1,00 1,00
2.8 | INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UNID 1 1,00 1,00
2.9 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL M2 3 44,00 7,00 308,00 924,00 924,00

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA

2.10 ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP CHP 42 5,00 210,00 210,00

DIURNO

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO

2.11 ’ " CHP 15 5,00 75,00 75,00
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, ’

POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO

3.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,30 M M3 1 104,30 104,30 Blocos -Creche
M3 1 2,80 2,80 Blocos - Lixeira
M3 2 2,88 5,76 Sapatas - Reservatoério



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
1 60,00 0,40 | 0,70 16,80 16,80 Cintas - Baldrame Creche 155,05
M3 1 15,56 0,40 0,60 3,73 3,73 Cintas - Lixeira
M3 1 12,80 0,25 0,30 0,96 0,96 COBOGO
M3 1 169,00 @ 0,35 0,35 20,70 20,70 BALDRAME (MURO FACHADA)
3.2 |PREPARO DO FUNDO DA VALA M2 1 104,30 | 0,40 41,72 41,72 Blocos -Creche
M2 1 2,80 0,40 1,12 1,12 Blocos - Lixeira
M? 2 2,88 0,40 1,15 2,30 Sapatas - Reservatério
M2 1 60,00 0,40 24,00 24,00 Cintas - Baldrame Creche 137,71
M? 1 15,56 0,40 6,22 6,22 Cintas - Lixeira
M2 1 12,80 0,25 3,20 3,20 COBOGO
M? 1 169,00 | 0,35 59,15 59,15 BALDRAME (MURO FACHADA)
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 3
3.3 COMPACTACAO MECANIZADA. M 1 155,05 @ 1,00 | 0,10 15,51 15,51 ITEM 3.2 x ALTURA 182437
M3 1 3617,71 0,50 1808,86 1808,86 AREA DE PISO TOTAL X ALTURA DO ATERRO
4.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 1 137,71 @ 1,00 0,05 6,89 6,89 ITEM 3.2 6,89
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
4.2 CERAMICA M3 1 169,00 @ 0,30 0,30 15,21 15,21 BALDRAME (MURO FACHADA)
18,02
M3 1 12,80 0,30 0,25 0,96 0,96 COBOGO
M3 1 3,60 1,71 0,30 1,85 1,85 RAMPA
4.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA M3 1 104,30 104,30 Fundacdo - Creche
M3 1 2,80 2,80 Fundacdo - Lixeira
M3
Ve 107,10
M3
M3
4.3 ' CONCRETO FCK = 25MPA M3 1 14,04 14,04 Cintas - Paredes
M3 1 5,00 5,00 Vigas

M3 1 1,10 1,10 Vigas - Lixeira



PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MEMORIAL DE CALCULO

LEIS SOCIAIS(%): 70,63%

BDI(%): 22,54%

4.4 ' ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM

4.5 'ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.6,3MM

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

N P P NNPFP PN

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2

2,10
46,30
0,50
2,00
1,20
18,50
0,40
1,00

377,00
385,00
67,00
95,00
125,00
132,00
122,00
106,00
66,00
38,00
54,00

265,00
529,00
21,00
24,00
13,00
25,00
6,00
8,00
39,00
7,00
32,00

4,20
46,30
0,50
4,00
2,40
18,50
0,40
2,00

414,70
423,50
73,70
104,50
137,50
145,20
134,20
116,60
72,60
41,80
118,80

291,50
581,90
23,10
26,40
14,30
27,50
6,60
8,80
42,90
7,70
70,40

Fundacdo - Reservatdrios
Vigas - Creche
Vigas - Lixeira
Vigas - Reservatério 98,44
Lajes macigas - Reservatdrios
Pilares - Creche
Pilares - Lixeira
Pilares - Reservatorio

PILARES - P1 A P118
LOCACAO - CINTAS BALDRAME
CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104
VIGAS - V1 A V8
VIGAS - V9 A V23
VIGAS - V24 A V35 1783,10
VIGAS - V36 A V55
VIGAS - V56 A V75
VIGAS - V76 A V85
LIXEIRA
RESERVATORIO

PILARES - P1 A P118
LOCACAO - CINTAS BALDRAME
CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104
VIGAS - V1 A V8
VIGAS - V9 A V23
VIGAS - V24 A V35
VIGAS - V36 A V55
VIGAS - V56 A V75
VIGAS - V76 A V85
LIXEIRA
RESERVATORIO

1101,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
4.6 |ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.8,0MM KG 0,00 0,00 PILARES - P1 A P118
KG 0,00 0,00 LOCACAO - VIGAS BALDRAME
KG 1,1 105,00 115,50 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104
KG 1,1 16,00 17,60 VIGAS - V1 A VS8
KG 1,1 11,00 12,10 VIGAS - V9 A V23
KG 1,1 5,00 5,50 VIGAS - V24 A V35 375,10
KG 1,1 37,00 40,70 VIGAS - V36 A V55
KG 1,1 74,00 81,40 VIGAS - V56 A V75
KG 1,1 87,00 95,70 VIGAS - V76 A V85
KG 1,1 6,00 6,60 LIXEIRA
KG 0,00 0,00 RESERVATORIO
4.7 | ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.10,0MM KG 1,1 1152,00 1267,20 PILARES - P1 A P118
KG 0,00 0,00 LOCACAO - VIGAS BALDRAME
KG 1,1 269,00 295,90 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104
KG 1,1 136,00 149,60 VIGAS - V1 AV8
KG 1,1 155,00 170,50 VIGAS - V9 A V23
KG 1,1 311,00 342,10 VIGAS - V24 A V35 3765,30
KG 1,1 234,00 257,40 VIGAS - V36 A V55
KG 1,1 178,00 195,80 VIGAS - V56 A V75
KG 1,1 124,00 136,40 VIGAS - V76 A V85
KG 1,1 100,00 110,00 LIXEIRA
KG 2,2 382,00 840,40 RESERVATORIO
4.8 ' ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.12,5MM KG 1,1 389,00 427,90 PILARES - P1 A P118
KG 0,00 0,00 LOCACAO - VIGAS BALDRAME
KG 1,1 36,00 39,60 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104
KG 1,1 110,00 121,00 VIGAS - V1 A VS8
KG 1,1 164,00 180,40 VIGAS - V9 A V23
KG 1,1 12,00 13,20 VIGAS - V24 A V35 1147,30
KG 1,1 66,00 72,60 VIGAS - V36 A V55
KG 1,1 62,00 68,20 VIGAS - V56 A V75
KG 1,1 116,00 127,60 VIGAS - V76 A V85

KG 0,00 0,00 LIXEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
2,2 44,00 96,80 RESERVATORIO
4.9 'ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.16,0MM KG 1,1 735,00 808,50 PILARES - P1 AP118
KG 0,00 0,00 LOCACAO - VIGAS BALDRAME
KG 0,00 0,00 CINTAS E VIGAS- C1 AC7 EV101 AV104
KG 1,1 153,00 168,30 VIGAS-V1AVS8
KG 1,1 103,00 113,30 VIGAS - V9 A V23
KG 1,1 84,00 92,40 VIGAS - V24 A V35 1287,00
KG 1,1 28,00 30,80 VIGAS - V36 A V55
KG 1,1 67,00 73,70 VIGAS - V56 A V75
KG 0,00 0,00 VIGAS - V76 A V85
KG 0,00 0,00 LIXEIRA
KG 0,00 0,00 RESERVATORIO
4.10 ' ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.20,0MM KG 0,00 0,00 PILARES - P1 AP118
KG 0,00 0,00 LOCACAO - VIGAS BALDRAME
KG 0,00 0,00 CINTASE VIGAS-C1 AC7 EV101 AV104
KG 0,00 0,00 VIGAS - V1 AV8
KG 0,00 0,00 VIGAS - V9 A V23
KG 1,1 24,00 26,40 VIGAS - V24 A V35 26,40
KG 0,00 0,00 VIGAS - V36 A V55
KG 0,00 0,00 VIGAS - V56 A V75
KG 0,00 0,00 VIGAS - V76 A V85
KG 0,00 0,00 LIXEIRA
KG 0,00 0,00 RESERVATORIO
4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M?
M2 1 314,00 314,00 Blocos de concreto cicldpico (fck= 15MPa) - Fundagdo
- Creche
M2 1 374,61 374,61 Cintas - Paredes -Fundagdo - Creche
M? 1 50,90 50,90 Vigas - Fundacdo - Creche
M2 1 11,20 11,20 Blocos de concreto ciclép_ico.(fck= 15MPa) - Fundacgdo
- Lixeira
M2 1 17,40 17,40 Vigas - Fundac3o - Lixeira
M? 2 4,80 9,60 Sapatas - Fundacao - Reservatdrio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
1 628,00 628,00 Vigas - Creche
- ; 3208,27
M 1 7,20 7,20 Vigas - Lixeira
M2 2 23,30 46,60 Vigas - Reservatorio
M? 1 1313,77 1313,77 Lajes pré-moldadas - Creche
M? 1 12,99 12,99 Lajes pré-moldadas - Lixeira
M? 2 9,60 19,20 Lajes macicas - Reservatorios
M2 1 375,00 375,00 Pilares - Creche
M? 1 8,60 8,60 Pilares - Lixeira
M2 1 19,20 19,20 Pilares - Reservatdrio
MZ
MZ
ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q;
4.12 92 & ¢ Q KG 1 1944,38 1944,38 Lajes pré-moldadas - Creche 1963,61
KG 1 19,23 19,23 Lajes pré-moldadas - Lixeira
4.13 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 1 6,87 0,20 0,15 0,21 0,21 MARQUISE MURO
M3 1 102,28 | 0,30 0,20 6,14 6,14 MARQUISE FACHADA DA CRECHE DIVERSAS CORES 760
M3 1 41,83 0,20 0,15 1,25 1,25 MARQUISE PLAYGROUND DIVERSAS CORES
4.14 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA M? 2 75,56 0,50 37,78 75,56 TODAS AS CINTAS
M? 2 169,00 0,50 84,50 169,00 TODO BALDRAME 1315,64
M? 1 1071,08 1071,08 LAJES PRE-MOLDADAS
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3
4.15 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M 1 98,44 98,44 VOL. CONCRETO 98,44
4.16 |LAJES PRE-FABRICADAS DE CONCRETO H=12CM M? 1 16,26 2,16 35,12 35,12 L1
M? 1 10,71 1,47 15,74 15,74 L2
M? 1 8,81 2,06 18,15 18,15 L3
M? 1 11,21 1,51 16,93 16,93 L10
M? 1 14,06 1,51 21,23 21,23 L11
M? 1 6,26 2,76 17,28 17,28 L12
M? 1 3,03 2,51 7,61 7,61 L13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
1 6,26 2,61 16,34 16,34
M2 1 4,86 1,81 8,80 8,80 L15
M2 1 6,25 2,61 16,31 16,31 L16
M2 1 4,71 1,63 7,68 7,68 L17
M2 1 3,06 2,51 7,68 7,68 L18
M2 1 6,26 2,75 17,22 17,22 L19
M2 1 3,40 1,51 5,13 5,13 L20 476,64
M2 1 11,21 1,51 16,93 16,93 L21
M2 1 14,06 1,51 21,23 21,23 L22
M2 1 4,06 2,00 8,12 8,12 L23
M2 1 10,68 1,46 15,59 15,59 L29
M2 1 16,26 2,16 35,12 35,12 L30
M2 1 4,07 3,89 15,83 15,83 L31
M2 1 4,34 2,01 8,72 8,72 L32
M2 1 34,74 1,86 64,62 64,62 L33
M2 1 4,36 3,01 13,12 13,12 L34
M2 1 7,01 5,09 35,68 35,68 L35
M2 1 5,01 2,29 11,47 11,47 L36
M2 1 5,01 1,63 8,17 8,17 L38
M2 1 3,29 3,29 10,82 10,82 LAJE LIXEIRA
4.17 ' LAJES PRE-FABRICADAS DE CONCRETO H=16CM M2 1 8,81 5,90 51,98 51,98 L4
M? 1 5,41 5,56 30,08 30,08 L5
Mm? 1 5,56 5,41 30,08 30,08 L6
M2 1 6,01 6,07 36,48 36,48 L7
M2 1 6,07 5,96 36,18 36,18 L8
M2 1 6,07 5,96 36,18 36,18 L9
M2 1 5,41 5,51 29,81 29,81 L24
M2 1 5,56 5,41 30,08 30,08 L25
M? 1 6,07 5,96 36,18 36,18 L26 594,44
M2 1 6,07 6,06 36,78 36,78 L27
M2 1 6,07 6,01 36,48 36,48 L28
M2 1 6,97 5,01 34,92 34,92 L37
M2 1 5,34 5,01 26,75 26,75 L39
M2 1 4,94 5,01 24,75 24,75 L40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PREGO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
5,01 5,01 25,10 25,10
M2 1 6,29 9,14 57,49 57,49 L42
M2 1 7,01 5,01 35,12 35,12 L1 (+5,65)
5
5.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO M2 1 126,28 5,10 644,03 128,81 BLOCO 01 BORDA
M2 1 31,52 3,60 113,47 22,69 BLOCO 01 INTERNA
M2 1 9,16 0,80 7,33 1,47 FACHADA
M2 1 126,13 5,10 643,26 128,65 BLOCO 02 BORDA
M2 1 45,89 3,60 165,20 33,04 BLOCO 02 INTERNA
M2 1 35,54 5,10 181,25 36,25 BLOCO 03 BORDA
M2 1 12,70 3,60 45,72 45,72 BLOCO 03 INTERNA
M2 1 101,18 5,10 516,02 516,02 BLOCO 04 BORDA 1322,62
M2 1 25,90 3,60 93,24 93,24 BLOCO 04 INTERNA
M2 1 3,55 2,00/ 7,10 7,10 GAS
M2 1 4,90 3,70 18,13 18,13 LIXEIRA
M? 1 169,00 3,00 507,00 507,00 LATERAL E FUNDO
M2 1 4,00 3,00 12,00 12,00 CHUVEIRO
M2 1 32,02 1,50 48,03 48,03 PLAYGROUND
M2 1 275,53 1,00 275,53 275,53 ESQUADRIAS
59 lCNHTiPRI;CA(z APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 ) 132262 2645,24 2 X AREA 5.1 2645,24
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
53 TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALIVIENTENEM FACES M2 ) 1322,62 2645,24 2 X AREA 5.1 2645,24
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS.
54 i:\;l:li;OCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO M2 5 7,25 190 13,78 2756 BWC 01 E BWC 02
M2 2 8,50 1,90 16,15 32,30 WC PCD MAS. E FEM.
M2 1 13,90 1,50 20,85 20,85 COPA
M2 4 4,67 1,90 8,87 35,48 SANIT.PROF. MAS. FEM.
M2 2 16,88 1,90 32,07 64,14 SANITARIO INFANTIL 01 E 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
1 19,00 1,90 36,10 36,10 SANITARIO INFANTIL 03
|v|2 1 19,30 1,90 36,67 36,67 SANITARIO INFANTIL 04 886,47
Mm? 1 31,67 3,00 95,01 95,01 COZINHA
Mm?2 2 4,00 1,50 6,00 12,00 AREA DE SERVICO
Mm?2 1 12,00 1,50 18,00 18,00 LIXEIRA
Mm?2 1 10,37 3,00 31,11 31,11 CHUVEIRO
M2 1 124,05 1,00 124,05 124,05 CIRCULACAO
Mm? 1 231,30 1,00 231,30 231,30 SALA DE AULA
Mm?2 1 121,90 1,00 121,90 121,90 VARANDA
5.5 |REVESTIMENTO CERAMICO 30X40 Mm?2 1 27,56 27,56 BWC 01 E BWC 02
Mm? 1 32,30 32,30 WC PCD MAS. E FEM.
Mm?2 1 20,85 20,85 COPA
M2 1 35,48 35,48 SANIT.PROF. MAS. FEM.
Mm?2 1 64,14 64,14 SANITARIO INFANTIL 01 E 02 378 11
Mm?2 1 36,10 36,10 SANITARIO INFANTIL 03 ’
Mm? 1 36,67 36,67 SANITARIO INFANTIL 04
Mm?2 1 95,01 95,01 COZINHA
M2 1 12,00 12,00 AREA DE SERVICO
Mm?2 1 18,00 18,00 LIXEIRA
5.6 |REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 Mm?2 2 22,80 45,60 CHUVEIRO
Mm? 1 124,05 124,05 CIRCULACAO 522 85
Mm? 1 231,30 231,30 SALA DE AULA ’
Mm?2 1 121,90 121,90 VARANDA
5.7 | COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE Mm?2 1 12,80 3,00 38,40 38,40 PROJETO 38,40
5.8 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP.=2CM Mm?2
Mm? 12 1,05 = 1,80 1,89 22,68 25 92
M2 12 0,15 | 1,80 0,27 3,24 ’

MZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
6.1 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA M2 1 317,22 = 1,00 317,22 317,22 BLOCO 01
M2 1 414,07 | 1,00 414,07 414,07 BLOCO 02 1775 46
M2 1 257,12 = 1,00 257,12 257,12 BLOCO 03 ’
M2 1 262,35 = 3,00 787,05 787,05 BLOCO 04
ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.10,0MM (TRAVAMENTO TERCAS E
6.2 KG 1 72,94 72,94 TRAVAMENTO TERCAS E TRELICAS
TRELICAS) ¢ ¢ 72,94
KG
ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.12,5MM (TRAVAMENTO TERCAS E
6.3 KG 1 47,76 47,76 TRAVAMENTO TERCAS E TRELICAS
TRELICAS) ¢ ¢ 76,42
KG 1 28,66 28,66 CHUMBADORES
6.4 | CHAPAS DE BASE 8MM KG 1 50,18 50,18 5018
KG ’
ESTRUTURA METALICA GALPOES EM PORTICOS - COLUNAS/VIGAS EM
TRELICA UDC75, TERCAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2
6.5 | N KG 1 836,60 836,60 TRELICA 01
AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO ¢ 836,60
FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO
KG

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM
6.6 =Y ’ VE 1177546 1,00 1775,46 1775,46 item 6.1 1775,46
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. ttem

6.7 ' CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 1 44,10 1,00 44,10 44,10 BLOCO 01
M 1 49,30 1,00 49,30 49,30 BLOCO 02 184,50
M 1 17,90 1,00 17,90 17,90 BLOCO 03
M 2 35,10 1,00 35,10 70,20 BLOCO 04
M 1 3,00 1,00 3,00 3,00 LIXEIRA
6.8 RUFO M 1 74,40 1,00 74,40 74,40 BLOCO 01
M 1 49,30 1,00 49,30 49,30 BLOCO 02 235,87
M 1 6,90 1,00 6,90 6,90 BLOCO 03
M 1 96,27 1,00 96,27 96,27 BLOCO 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
3,0 1,00 LIXEIRA
6.9 |FORRO DE GESSO M2 1 959,62 | 1,00 959,62 959,62 PROJETO 959,62
7.1 |EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO M2 1 124,50 124,50 ESTACIONAMENTO (6) 124,50
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO
7.2 ( ) M3 1 704,30 0,10 70,43 70,43 @ 70,43
EM PISOS
7.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 1 715,55 715,55 ®
M2 1 41,20 41,20 ®
M2 1 179,31 179,31 ©) 1884,44
M2 1 942,22 942,22 @)
M3 1 3,60 1,71 6,16 6,16 RAMPA
7.4 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) M2 1 715,55 715,55 19171
M2 1 6,16 6,16 RAMPA ’
7.5 |REVESTIMENTO CERAMICO M2 1 179,31 179,31 @ 179 31
7.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE M2 1 942,22 942,22 @) 942,22
7.7 | PISO CIMENTICIO M2 1 41,20 41,20 O) 41,20
7.8 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 1 123,38 123,38 AREA VERDE 123,38
7.9 |MEIO-FIO M 1 32,20 32,20 PROJETO PLAYGROUND 92,20
M 1 60,00 60,00 ENTRADA
7.10 ' PISO DE MARMORE M2 1 12,18 12,18 CHUVEIROS EXTERNO - BORDA 12,18
7.11 PISO PODOTATIL M 68 0,25 17,00 PISO DIRECIONAL 5950

M 50 0,25 12,50 PISO ALERTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
1 2 , 1, , , 1
81 | LERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M 8 3,00 60 4380 38,40 10 52 90
M2 5 2,00 1,00 2,00 10,00 J02 ’
M2 3 3,00 0,50 1,50 4,50 104
8.2 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO M2 9 1,00 0,62 0,62 5,58 J03 1128
M2 6 2,10 0,45 0,95 5,70 J07 ’
8.3 |JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO M2 1 1,10 1,40 1,54 1,54 J05 350
M2 1 1,40 1,40 1,96 1,96 J06 ’
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
8.4 ( ) UND 24 24,00 PO1 24,00
80X210
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA
8.5 ’ ( ) UND 4 4,00 P02 4,00
70X210
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
8.6 ( ) UND 4 4,00 PO3 4,00
90X210
8.7 PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 90 X 210 UND 4 4,00 P04 4,00
8.8 ' PORTA DE CORRER DE ALUMINIO M2 14 4,50 2,10 9,45 132,30 PO5
M2 1 1,85 2,10 3,89 3,89 P06 146,53
M2 1 4,70 2,20 10,34 10,34 PO7
8.9 PORTA DE ALUMINIO, DE ABRIR M2 2 0,80 2,10 1,68 3,36 P08
2
M 2 1,20 1,54 1,85 3,70 P09 24,34
M2 16 0,60 1,80 1,08 17,28 | PORTAS DOS SANITARIOS (MASCULINO E FEMININO)
8.10 PORTAO EM FERRO DE CORRER M2 1 5,30 2,90 15,37 15,37 P10 2197

M2 1 3,00 2,20/ 6,60 6,60 P11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%
8.11 'GRADE EM METALON M?2 1 26,74 2,50 66,85 66,85 FACHADA 66,85
8.12 'GRADE EM METALON M?2 2 17,00 1,05 17,85 35,70 CERCADO DA CAIXA D’AGUA 35,70
8.13 ' CORRIMAO M 2 3,95 7,90 RAMPA 2230
M 4 3,60 14,40 SALAS ’
8.14 BARRA DE APOIO BANHEIROS UN 4 4,00 WC. PCD MASC. E FEM. 10.00
UN 6 6,00 WC. PCD INFANTIL MASC. E FEM. ’
8.15 |CABIDE M 2 42,80 0,90 38,52 77,04 SALAS 77,04
8.16 ESPELHO M2 2 5,00 0,90 4,50 9,00 SALAS DE DANCA 9,00
8.17 RODAPE DE PVC M 1 425,00 425,00 PROJETO 425,00
218 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE M
"7 11,5 M DE COMPRIMENTO
M 1 1,20 | 24,00 28,80 28,80 PO1
M 1 1,10 4,00 4,40 4,40 P02 45 60
M 1 1,30 4,00 5,20 5,20 P03 ’
M 1 1,20 4,00 4,80 4,80 P04
M 1 1,20 2,00 2,40 2,40 P08
M
819 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE M
"“7 |MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO
M 1 4,90 | 14,00 68,60 68,60 P05
M 1 2,25 1,00 2,25 2,25 P06 85 05
M 1 5,10 1,00 5,10 5,10 PO7 ’
M 1 5,70 1,00 5,70 5,70 P10
M 1 3,40 1,00 3,40 3,40 P11
M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5

8.20 M DE VAO M
M 1 1,40 9,00 12,60 12,60 Jo3 1590
M 1 1,50 1,00 1,50 1,50 Jo5 ’
M 1 1,80 1,00 1,80 1,80 Jo6
821 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS M
' DE 1,5 M DE VAO
M 1 3,40 8,00 27,20 27,20 Jo1l 6100
M 1 2,40 5,00 12,00 12,00 J02 ’
M 1 3,40 2,00 6,80 6,80 Jo4
M 1 2,50 6,00 15,00 15,00 Jo7
8.22 ' GUARDA-CORPO EM ACO PARA VARANDAS M 2 19,00 38,00 BLOCO 02
M 2 13,50 27,00 BLOCO 04 65,00
M
9.1 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 1 1758,77 1,00 1758,77 1758,77 ITEM 5.3 - ITEM 5.4 1758,77
9.2 FUNDO SELADOR M2 1 1758,77 1,00 1758,77 1758,77 ITEM 9.1 1758,77
9.3 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES M2 1 1758,77 1,00 1758,77 1758,77 ITEM 9.1 1758,77
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA
9.4 ’ M2 0,30 52,90 1,00 52,90 15,87 ITEM 8.1 x (30%
DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (30%)
M2 0,30 11,28 1,00 11,28 3,38 ITEM 8.2 x (30%)
M2 0,30 3,50 1,00 3,50 1,05 ITEM 8.3 x (30%)
M2 8,00 0,90 2,10 1,89 15,12 ITEM 8.7 X 2 (FRENTE E VERSO) 505,87
M2 2,00 146,53 1,00 146,53 293,06 ITEM 8.8 X 2 (FRENTE E VERSO)
M2 2,00 24,34 1,00 24,34 48,68 ITEM 8.9 X 2 (FRENTE E VERSO)
M2 2,00 21,97 1,00 21,97 43,94 ITEM 8.10 X 2 (FRENTE E VERSO)
M2 0,20 66,85 1,00 66,85 13,37 ITEM 9.11 x (20%)

M2 2,00 35,70 1,00 35,70 71,40 ITEM 8.12 X 2 (FRENTE E VERSO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI
MEMORIAL DE CALCULO
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS(%): 70,63% BDI(%): 22,54%

9.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA UMA DEMAO M2 24,00 0,80 2,10 1,68 40,32 9.4
M2 4,00 0,70 2,10 1,47 5,88 9.5 53,76
M2 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56 9.6
9.6 PINTURA COBOGO M2 2 38,40 1,00 38,40 76,80 ITEM 5.7 X 2 (FRENTE E VERSO) 76,80
9.7 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM TETO M2 1 959,62 1,00 959,62 959,62 ITEM 6.5 959,62
9.8 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO M2 1 959,62 1,00 959,62 959,62 ITEM 6.5 959,62
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
9.9 ¢ ~ M2 1 959,62 1,00 959,62 959,62 ITEM 6.5 959,62
TETO, DUAS DEMAOS
10.1 HIDROSSANITARIO UNID 1 1,00 1,00
10.2 ELETRICO UNID 1 1,00 1,00
10.3 INCENDIO UNID 1 1,00 1,00
10.4 PLAYGROUND UNID 1 1,00 1,00

111 .
CONSTRUIDOS E REFORMADOS)

LIMPEZA DA OBRA (QUADRA E AREAS INTERNAS DOS AMBIENTES

MZ

1

1775,46

ITEM 6.1

1775,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

ADMINISTRACAO DA OBRA

PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM
DESONERACAO

LEIS SOCIAIS(%): 111,86% BDI(%): 22,54%

90777 'ENGENHEIRO JUNIOR H 110,0000 92,66 10192,60
90780 | MESTRE DE OBRAS H 220,0000 42,81 9418,20
90776 | ENCARREGADO GERAL H 170,00000 28,18 4790,60

TOTAL MAO DE OBRA 24.401,40
TOTAL SIMPLES 24.401,40
(BDI =22,54) 5.500,08
TOTAL GERAL 29.901,48




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAGCAO
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE. LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE SERVICOS: 22,54%
PLANILHAORCAMENTARIA
INSTALACOES DO PLAYDROUND

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL @=1,70M), EM TUBO DE FERRO
1.1 |09160/0ORSE |GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", UN 1,00 3.882,46 4.757,57 4.757,57
SERGIPARK OU SIMILAR

BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA
ESMALTE SINTETICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA

BRINQUEDO EM MADEIRA ROLICA PARA PARQUE COM DUAS ESCORREGADEIRA
DE MADEIRA CONFORME PROJETO

BRINQUEDO - BALANCO DUPLO, MODELO M117, DA LUDICO BRINQUEDOS

1.4 [13082/0ORSE INTELIGENTES OU SIMILAR UN 2,00 2.044,62 2.505,48 5.010,96
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LUDICO BRINQUEDOS
1.5 |11098/ORSE INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM N 1,00 12.158,76 14.899,34 14.899,34
BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LUDICO

1.6 [11096/0ORSE UN 1,00 2.775,01 .400, 3.400,50
/ BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 3.400,50

1.2 [09483/0ORSE UN 1,00 1.249,38 1.530,99 1.530,99

1.3 [07783/ORSE UN 1,00 7.975,04 9.772,61 9.772,61




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAGCAO

OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE. LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE SERVICOS: 22,54%
PLANILHA ORCAMENTARIA
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
- PRECO UNIT.
# |CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT. [ PRECO UNIT. CBDI TOTAL
1.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS (ALIMENTAGAO) 18.843,70
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS
1.1 (102619 N UN | 2,00 6.576,74 .059, 16.118,28
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 8.059,14
1.2 (12917 COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1" UM | 2,00 42,74 52,37 104,74
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
1.3 (103037 . T ’ ’ UN | 2,00 31,49 , 77,18
INSTALACAO. AF 08/2021 38,53
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
1.4 (96686 ] N T ’ UN | 3,00 8,26 30,36
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 10,12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
1.5 |89481 ) o ' ’ UN | 3,00 4,57 16,80
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 >,60
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
1.6 |94709 g . UN | 3,00 32,32 39,60 118,80
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
1.7 |89403 ] N M | 65,44 17,36 21,27 1.391,91
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
18 |oa797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E un | 2,00 68.35 83,76 167.52
INSTALACAO. AF_08/2021
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
1.9 |94691 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN | 1,00 15,32 18,77 18,77
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
1.10 |93358 ¢ ’ M3 | 5,89 68,95 84,49 497,65
M. AF_02/2021
1.11 {96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 5,89 41,80 51,22 301,69
2.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA FRIA) 68.739,44
5 1 |8oaas TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M | esos 15,41 18,88 1302.34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
2.2 |89403 ] N M | 198,28 17,36 21,27 4.217,42
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
2.3 (89402 ] N M | 262,54 10,69 , 3.439,27
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 13,10
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
2.4 |89351 - UN | 23,00 32,78 923,91
INSTALACAO. AF_08/2021 ’ ’ 40,17 ’
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
2.5 (89987 - UN | 14,00 94,91 , 1.628,20
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 116,30
56 l9aa9s REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E un | 800 61.70 75,61 604,88
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
2.7 (94496 . UN | 1,00 84,09 103,04 103,04
INSTALACAO. AF_08/2021
58 |893s53 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E un | 00 39,76 48,72 48,72
INSTALACAO. AF_08/2021
BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
2.9 |96662 N ) N UN | 5,00 12,94 15, 79,30
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 >,86
BUCHA DE REDUGCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 40 X
2.10(01073/ORSE 39MM ¢ ’ ’ UN | 1,00 8,69 10,65 10,65
5 11 |s6s84 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E un | es.00 8,14 9.97 648,05
INSTALACAO. AF_01/2020
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
2.12 89427 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | 19,00 11,78 14,44 274,36
AF 06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
2.13 (89440 ] N UN | 69,00 10,08 , 852,15
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 12,35
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
2.14 (89443 ] - UN | 3,00 15,25 18, 56,07
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 8,69
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
2.15 (89622 ] ~ UN | 7,00 12,75 , 109,34
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 15,62
5 16 89624 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM un | 2,00 18,60 22,79 45,58
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
2.17|89624 ) ~ UN | 2,00 18,60 22,79 45,58
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO DE TRANSICAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 3/4
2.18 /89645 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN | 37,00 25,04 30,68 1.135,16
INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
2.19 /89409 N P ’ ’ - UN | 1,00 8,06 9,88
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 9,88
ELHO 45 GRAUS, PV LDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL B-
2.20 (89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, 50 DN 3 , INS ° ousu UN | 3,00 13,39 16,41 49,23

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAGCAO

OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE. LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE SERVICOS: 22,54%
PLANILHA ORCAMENTARIA
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
- PRECO UNIT.
# |cODIGO DESCRICAO UNID | QUANT. | PREGO UNIT. CBDI TOTAL
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
2.21189498 ) T ' ’ UN 1,00 12,73 1 15,60
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 >,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
2.22 /89408 - o ’ ’ - UN | 100,00 7,20 8,82 882,00
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
523 89413 JOELHO 90 (NERAUS,, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTAL,NADO EM RAMAL DE un | 16,00 1022 12,52 200,32
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
2.24 189497 ) P ' ’ UN 2,00 11,63 14,2 28,50
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 23
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
2.25 (90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN | 38,00 12,92 15,83 601,54
INSTALACAO. AF 06/2022
5 26 |89a12 JOELHO 90 GRA}US, PV,C, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTNALADO EM RAMAL N | 2400 9,61 1178 282,72
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
5 27 o656 25 MM X 3/4, INST,IALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN 1,00 5,60 6.86 6,36
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016 ]
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
2.28 (94710 . - UN 3,00 50,81 , 186,78
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. 62,26
AF 06/2016 ]
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1
, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
2.29 194704 B - UN | 13,00 23,28 , 370,89
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. 28,53
AF 06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
2.30 (90373 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN | 31,00 12,92 15,83 490,73
INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
2.31 /89366 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00 14,60 17,89 89,45
INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
2.32/89383 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN | 24,00 5,60 6,86 164,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4®ARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
2.33 /86913 . UN | 39,00 50,54 , 2.415,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 61,93
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
2.34 (86888 - UN | 26,00 463,16 7, 14.756,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 267,56
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO
2.35 |100860 - ’ UN | 22,00 88,58 108,55 2.388,10
E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
2.36 (95472 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA UN | 26,00 740,54 907,46 23.593,96
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
- - S =
53795675 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1.00 172.79 21174 211.74
AF 11/2016
5 38 |93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 | 4768 68,95 84,49 £.028,48
M. AF_02/2021
2.39 (96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 47,68 41,80 51,22 2.442,17
3.0 [INSTALACOES DE ESGOTO 33.665,47
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
3.1 (97902 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 4,00 534,14 654,54 2.618,16
ESGOTO. AF 12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
3.2 |97903 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE UN 4,00 743,02 910,50 3.642,00
ESGOTO. AF 12/2020
2.3 |COMP HS 01 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA - FORNECIMENTO E UN | 23.00 63.57 77.90 179170
INSTALACAO ]
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
3.4 |89708 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 77,20 94,60 378,40
AF 12/2014
VALVULA EM PLASTICO 1@ARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
3.5 |86879 - - UN | 38,00 6,61 il 307,80
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,10
IFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.6 |86883 SIFAO 0 / O © CAO UN | 38,00 11,12 13,63 517,94
AF_01/2020
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
3.7 |89546 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.| UN | 16,00 12,90 15,81 252,96
AF_06/2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERACAO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE. LEIS SOCIAIS: 111,86%
BDI DE SERVICOS: 22,54%
PLANILHA ORCAMENTARIA
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

= PRECO UNIT.
# [copiGo DESCRICAO UNID | QUANT. [ PRECO UNIT. cBDI TOTAL
3.8 (12909 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 26,00 4,37 5,35 139,10
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
3.9 (89728 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 38,00 10,18 12,47 473,86

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.10 (89850 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 31,00 23,35 28,61 886,91
SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.11189724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 38,00 9,49 11,63 441,94
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.12|89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 10,00 23,69 29,03 290,30
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.13 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN | 11,00 11,15 13,66 150,26
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.14 (89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 26,00 6,71 8,22 213,72
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
3.15189739 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 19,36 23,72 23,72
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

3.16 189849 . )
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

M 5,00 59,73 73,19 365,95

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
3.17 (89800 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M | 238,61 24,80 30,39 7.251,36
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
3.18 (89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 8,47 41,13 50,40 426,89
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
3.19 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M | 46,45 17,95 22,00 1.021,90
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
3.20189798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 50,65 12,57 15,40 780,01
AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
3.21(89567 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN | 18,00 87,30 106,98 1.925,64
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
3.22 189569 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 3,00 84,89 104,02 312,06
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
3.23 (89785 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 12,00 21,52 26,37 316,44
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
3.24 (89795 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 35,48 43,48 43,48
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.25 (89783 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3,00 11,44 14,02 42,06
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
3.26 |COMP HS 04 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN | 16,00 37,97 46,53 744,48
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

JUNCAO INVERTIDA EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM

3.27 [COMP HS 05 UN 16,00 31,30 613,76
=75 X 50MM ) , 38,36 ,
REDUCAOQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
3.28 (89549 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 5,00 18,04 22,11 110,55
AF_06/2022
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUALA 1,30
3.29 (93358 > ¢AO v ° v OROUIGU ’ M3 [ 55,87 68,95 84,49 4.720,46

M. AF_02/2021

3.30 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 55,87 41,80 51,22 2.861,66




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAGCAO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE. LEIS SOCIAIS: 111,86%

PLANILHA ORCAMENTARIA
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BDI DE SERVICOS:

22,54%

cODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

PRECO UNIT.

PRECO UNIT.
BDI

TOTAL

4.0

INSTALACOES DE ESGOTO (VENTILACAO)

11.750,39

41

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

43,13

12,57

15,40

664,20

4.2

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

3,95

20,24

24,80

97,96

4.3

89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

UN

2,00

27,52

33,72

67,44

4.4

89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

UN

5,00

14,68

17,99

89,95

4.5

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

5,00

6,93

8,49

42,45

4.6

89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

4,00

14,08

17,25

69,00

4.7

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

2,00

7,59

9,30

18,60

4.8

89569

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

2,00

84,89

104,02

208,04

4.9

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

5,00

15,32

18,77

93,85

4.10

89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

UN

2,00

27,39

33,56

67,12

4.11

95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

2,00

83,99

102,92

205,84

4.12

95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIALIS.
AF_06/2022

UN

14,00

83,99

102,92

1.440,88

4.13

92815

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

56,00

126,30

154,77

8.667,12

4.14

39319

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

2,00

7,32

8,97

17,94

5.0

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

70.696,91

5.1

COMP HS 03

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

M2

23,39

394,37

483,26

11.303,45

5.2

86935

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

8,00

246,29

301,80

2.414,40

53

86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

18,00

209,12

256,26

4.612,68

5.4

86904

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

138,16

169,30

1.354,40

5.5

100869

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

10,00

307,86

377,25

3.772,50

5.6

98068

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

8.526,31

10.448,14

10.448,14

5.7

98074

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

9.566,12

11.722,32

11.722,32

5.8

COMP HS 02

SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MAGICO (DOBRADO), @(INT) = 3,00M,
H=3,55M

M2

1,00

20.457,83

25.069,02

25.069,02

TOTAL|

203.695,91




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

MUNICIPIO:  S3o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCAL: Zona Urbana BDI SERVICOS : 22,54%
DATA BASE: jun/22
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | UNIT.SEM | UNIT.COM TOTAL
BDI BDI
1.0 |SERVICOS 5.789,92
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
1.1 | SINAPI-101907 . ’ id 7,00 619,26 758,84 5.311,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P un
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, .
1.2 Comp. 01 |l CULAR, 20 X 40* CM unid 6,00 42,55 52,14 312,84
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
1.3 Comp. 02 ’ / id 7,00 15,06 18,45 129,15
omp QUADRADA, *14 X 14* CM un!
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
1.4 | SINAPI-97599 d ’ id 1,00 29,42 36,05 36,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 un / / / ’
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO.....oo oo oeeeese oo RS RS 5.789,92

OBS. 1: Os pregos unitdrios estdo com base na Tabela SINAPI junho/ 2022 - Sem Desonerag¢do; SEINFRA 027.1; ORSE - 05/2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSICOES DE PRECOS
PRECO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERACAO LEIS 111,86%  BDI(%): 22,54%
SOCIAIS(%):
~ Cédgo  Descrigio  Unidade Coeficiente Preco  Total
| COMP.O1  PLACADEOBRAEM CHAPADEACO GALVANIZADO  m* 25748
SERVICO
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,43 34,86
MATERIAL
1322 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 G b 11,70 140,40
KG/M2)
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1 32,57 32,57
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 REGIAO - BRUTA M 4,5 10,21 45,95
39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,15 24,66 3,70
CUSTO DIRETO TOTAL 257,48
TAXA DE BDI (22,54 %) 58,04
TOTAL DA COMPOSICAO 315,52

SERVICO
MAO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 17,43 2,27

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 22,10 2,87
MATERIAL

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,009 28,72 0,26

11724 PREGO KG 0,012 15,54 0,19

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,02 20,71 0,41

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,04 12,61 0,50
CUSTO DIRETO TOTAL 6,50
TAXA DE BDI (22,54 %) 1,47
TOTAL DA COMPOSICAO 7,97

MAO DE OBRA

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,10 22,10
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 22,35 8,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,97 17,43 34,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,20 21,73 434
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,58 4,51
MATERIAL
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,03 81,04 243
TRANSPORTE)
12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 0,15 3,48 0,52
11871 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA UN 0,03 458,00 13,74
10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES UN 0,03 9163 275
*40 X 30* CM
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,37 4,17 1,54
1031 TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA UN 0,03 14,02 0,42

ALTA-40 MM X 1,60 M
*Q*
1030 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE UN 0,03 46,26 1,39
NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

938 M 0,02 1,41 0,03
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 12,67 0,84 10,64

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,28 22,35 6,26

5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 0,09 6,38 0,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

38192 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) UN 0,15 54,24 8,14

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4425 M 0,03 14,80 0,44
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
4430 M 1,3 7,00 9,10
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

4509 M 3,83 5,18 19,84
BRUTA

4721 E:E-IF_{: BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,03 196,96 591

13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA UN 0,03 66,60 2,00
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

9836 ';SJ:SO) PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 0,31 15,60 484

6140 ,I?AO'\;?A DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 UN 0,03 4,02 0,12

6141 EI:AGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 UN 0,06 392 0,24

6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 0,03 15,63 0,47

6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM UN 0,03 4,03 0,12
LADRAO

7190 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM UN 153 18,10 27,60
AMIANTO)

7608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM UN 0,03 9,95 0,30

HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
3080 cl 0,09 60,00 5,40
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO

CHAVE TIPO CILINDRO
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO

10420
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,03 202,40 6,07

11753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) UN 0,03 28,29 0,85

12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA UN 0,15 10,76 161
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

43682 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 M2 0,51 23,82 12,15
MM
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,03 23,48 0,70
2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2", E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, UN 4,9 581 28,47
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
CUSTO DIRETO TOTAL 248,97
TAXA DE BDI (22,54 %) 56,12
TOTAL DA COMPOSICAO 305,09

MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,43 2,44
MATERIAL
3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO L 0.05 18,54 0,03
EM LIMPEZA
CUSTO DIRETO TOTAL 3,37
TAXA DE BDI (22,54 %) 0,76

TOTAL DA COMPOSICAO 4,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

SERVICO
€4135 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PRE-MOLDADO M3 1 39,43 39,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,43 34,86
MATERIAL
17954 CIMENTO PORTLAND A GRANEL KG 462 0,50 231,00
16803 SILICA ATIVA KG 55 2,78 152,90
16802 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA KG 5,93 11,33 67,19
16801 ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA KG 1,617 6,84 11,06
10109 AREIA MEDIA M3 0,413 67,50 27,88
10280 BRITA M3 0,731 76,19 55,69
17955 CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M3/H C/ 4 SILOS H 0,018 106,72 1,92
17487 CAMINHAO BETONEIRA 5 M3 H 0,138 105,57 14,57
17486 PORTICO 27 TON H 0,327 72,29 23,64
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 0,023 167,59 3,85
CUSTO DIRETO TOTAL 663,99
TAXA DE BDI (22,54 %) 149,66
TOTAL DA COMPOSICAO 813,65

MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,10 4,42
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,04 2,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90 17,43 33,11

TRELICA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS
TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIN, VAOS
6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02

DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA
TERGCA METALICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS

12414/ORSE | DE PORTICOS DIVERSOS VAOS, PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO M 1,00 88,52 88,52
FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO

12384/0ORSE H 0,20 356,79 71,35

MATERIAL

08904/0ORSE | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA H 0,19 3,86 0,73

04983/ORSE  FURADEIRA INDUSTRIAL H 0,19 2,68 0,51

02454/ORSE | CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57 - 184,0 HP) H 0,11 141,68 15,58
00160/ORSE ALUGUEL DE ANDAIME METALICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIARIO oY 3,75 0.40 1,50

POR PECA

CUSTO DIRETO TOTAL 218,48
TAXA DE BDI (22,54 %) 49,25

TOTAL DA COMPOSIGAO 267,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 22,10 4,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 22,35 8,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 17,43 3,48
ACO CA-50@ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
00140/ORSE  MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA KG 1,000 14,62 14,62
SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1
MATERIAL
01886/0ORSE REGO 11/2"X 13 (15X 18) KG 0,01 23,37 0,23
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,001 81,04 0,08
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 5 0,84 4,20
471 EEETREA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,013 196,96 2,56
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,035 11,54 0,40
BRUTA
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = ‘G 0,078 2133 166
1,25 MM (0,01 KG/M)
CUSTO DIRETO TOTAL 40,59
TAXA DE BDI (22,54 %) 9,15
TOTAL DA COMPOSICAO 49,74
~ Cédgo  Descriggo  Unidade Coeficiente Preco Total
 COMP.08  REVESTIMENTOSDEPISOSC/GRANILITE ~ m2 1221
MAO DE OBRA
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,41 34,82
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,22 44,44
MATERIAL
11684 PO DE MARMORE KG 19,3 0,33 6,37
11317 JUNTA PLASTICA 3/4"X1/8" PARA PISOS M 1,2 0,88 1,06
10799 CIMENTO BRANCO KG 10,8 3,28 35,42
CUSTO DIRETO TOTAL 122,11
TAXA DE BDI (22,54 %) 27,52
TOTAL DA COMPOSICAO 149,63

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

0,60 22,35 13,41
0,30 17,43 5,22

87373 . M3 0,02 681,91 13,63
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
MATERIAL
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM M 1 110 110
(ALTURA X ESPESSURA)
4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR M2 1 97,00 97,00
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
CUSTO DIRETO TOTAL 130,36
TAXA DE BDI (22,54 %) 29,38

TOTAL DA COMPOSIGAO 159,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
04303/ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl, VOTOMASSA OU SIMILAR KG
MATERIAL
06655/ORSE CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL OU M2
SIMILAR
02540/ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERAMICOS KG

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (22,54 %)
TOTAL DA COMPOSICAO

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
87299 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3
AF_08/2019
MATERIAL
08855/ORSE EZ)II;(DAANA PARA PORTAO DE FERRO DE CORRER (INFERIOR), D=3", COM UN
PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM
09357/0ORSE |QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM M2

TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS
CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)
TOTAL DA COMPOSIGAO

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
87299 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3
AF 08/2019
MATERIAL
10811 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (22,54 %)
TOTAL DA COMPOSICAO

0,60
0,30
4,00

1,05

0,66

1,00
1,50

0,00

1,00

1

1,00

22,35
17,43
1,91

52,47

3,50

22,35
17,43

1,91

67,12

709,42

54,87

22,35
26,14

0,00

67,12

709,42

825,03
185,96
1010,99

54,87
117,01
26,37
143,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,35 22,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,43 17,43
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
87299 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,03 1,91 0,05
AF 08/2019
MATERIAL
04406/0ORSE | GRADE EM METALON M2 1,00 246,08 246,08
CUSTO DIRETO TOTAL 285,91
TAXA DE BDI (22,54 %) 64,44
TOTAL DA COMPOSICAO 350,35

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,35 11,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 17,43 12,20
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 1,91 1,91
MATERIAL
04222/ORSE | PERFIL ACO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 3/4" X 1/8" (0,87 KG/M) M 4,00 8,49 33,96
04986/ORSE | TELA EM FERRO, PADRAO MOEDA, LARG.: 0,50M M 2,00 82,21 164,42
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0.01 80,00 0,80
TRANSPORTE)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 2,80 0,84 2,35
CUSTO DIRETO TOTAL 59,24
TAXA DE BDI (22,54 %) 13,35
TOTAL DA COMPOSICAO 72,59

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,35 11,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,43 8,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,10 11,05
MATERIAL
11216 GANCHO DE ALUMINIO UN 7,00 4,30 30,10
4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, M 1,00 494 494
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
01689/0RSE | PARAFUSO DE FIXACAO COM BUCHA PLASTICA 8 MM Cl 2,5000 0,96 2,40
CUSTO DIRETO TOTAL 68,37
TAXA DE BDI (22,54 %) 15,41
TOTAL DA COMPOSIGAO 83,78

MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,35 4,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 17,43 6,97
MATERIAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00 379,25 379,25
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS UN 4,00 5,87 23,48
CUSTO DIRETO TOTAL 414,17
TAXA DE BDI (22,54 %) 93,35
TOTAL DA COMPOSICAO 507,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SAO RAIMUNDO NONATO - PI

MATERIAL

11134/ORSE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM PVC’1 SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, M 1,00 46,45 46,45
15 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CUSTO DIRETO TOTAL 46,45

TAXA DE BDI (22,54 %) 10,47

TOTAL DA COMPOSIGAO 56,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

PLANILHA DE COMPOSIGOES - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

DATA BASE: 06/2022 - S/
DESONERACAO
LEIS SOCIAIS:
BDI DE SERVICOS:

111,86%
22,54%

A PO OD O D R AQ D O PR O OTA

INHI COMP HS 01 [CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 63,57

COMP. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 21,73 9,56
COMP. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 17,70 7,79
INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 2,20 2,20
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,003 60,47 0,18
INSUMO 11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1 43,84 43,84
CUSTO DIRETO TOTAL 63,57
TAXA DE BDI (22,54 %) 14,33
TOTAL DA COMPOSICAO 77,90

A PO ODIGO D RICAO D O PR O OTA

INHI COMP HS 02 |SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MACICO (DOBRADO), B(INT) = 3,00M, H=3,55M M2 20.457,83

COMP. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBADEO0,80 M*/| M3 | 41,16 8,89 365,91
COMP. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 12,95 373,37 | 4.835,14
COMP. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM va | 0633 642,46 569,42

BETONEIRA. AF_05/2020
COMP. 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 | 0,04 523,13 20,93
COMP. 00145/ORSE  |LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM M2 | 9,07 136,09 1.234,34
COMP. 00157/ORSE ALVENARIA TIIOLO CERAMICO MACICO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAGO TS - 1:2:8 (CIMENTO / CAL/ AREIA) C/ JUNTA | 49,75 175,62 §.737.10
DE 2,0CM - R1

COMP. 02659/ORSE  |LASTRO DE BRITA 4 M3 | 873 126,69 1.106,00
COMP. 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 | 44,61 79,78 3.558,99
CUSTO DIRETO TOTAL 20.457,83
TAXA DE BDI (22,54 %) 4.611,19
TOTAL DA COMPOSICAO 25.069,02




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

PLANILHA DE COMPOSIGOES - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

DATA BASE: 06/2022 - S/
DESONERACAO
LEIS SOCIAIS:
BDI DE SERVICOS:

111,86%
22,54%

A PO ODIGO D RICAO D O PR O OTA

INHI COMP HS 03 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 394,37

COMP. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 22,35 14,53
COMP. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 17,43 19,87
INSUMO 02585/0ORSE  |TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1 350,05 350,05
INSUMO 03116/ORSE  |CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M M 0,6 16,54 9,92
CUSTO DIRETO TOTAL 394,37
TAXA DE BDI (22,54 %) 88,89
TOTAL DA COMPOSICAO 483,26

CLASSE/TIPO cODIGOS DESCRIGAO UNID. COEF.
INHI COMP HS 04 JUNCAO SIMPLI’ES, PVC, SERIE NORLVIAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 37,97
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

COMP. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 21,73 3,91
COMP. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 17,70 3,19
INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 3,89 7,78
INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 2,20 2,20
INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,092 24,96 2,30
INSUMO 10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,59 18,59
CUSTO DIRETO TOTAL 37,97
TAXA DE BDI (22,54 %) 8,56

TOTAL DA COMPOSICAO

46,53




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUGCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

PLANILHA DE COMPOSIGOES - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

DATA BASE: 06/2022 - S/
DESONERACAO

LEIS SOCIAIS:
BDI DE SERVICOS:

111,86%
22,54%

A PO ODIGO D RICAO D O O OTA

INHI COMP HS 05 [JUNCAO INVERTIDA EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM UN 31,30

COMP. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,73 3,69
COMP. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 17,70 3,01
INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2 3,23 6,46
INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 2,20 2,20
INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,082 24,96 2,05
INSUMO 3661 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 13,89 13,89
CUSTO DIRETO TOTAL 31,30
TAXA DE BDI (22,54 %) 7,06
TOTAL DA COMPOSICAO 38,36
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INHI COMP HS 06 |CAIXA DE INSPECAO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 232,07

COMP. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,43

COMP. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,35 67,05
INSUMO 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 2,2 4,67 10,27
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,25 80,00 20,00
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 65 0,84 54,60
INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1 196,96 19,70
INSUMO 7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN 65 0,93 60,45
CUSTO DIRETO TOTAL 232,07
TAXA DE BDI (22,54 %) 52,31
TOTAL DA COMPOSICAO 284,38




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE PRECO TOTAL

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM

Comp. 01 UNIDADE 42,55

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
INSUMO 37558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 40,46 40,46
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,43 2,09
CUSTO DIRETO TOTAL 42,55
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFICIENTE  PRECO  TOTAL
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Comp. 02 UNIDADE 15,06
omp FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
INSUMO 37557 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14% CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 12,97 12,97
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,43 2,09
CUSTO DIRETO TOTAL 15,06




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

COMPOSICAO DO BDI (SEM DESONERACAO)

ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO
1.0 AC ADMINISTRACTAO CENTRAL 4,60%
2.0 S SEGURO E GARANTIA 0,80%

) R RISCO 0,97%
3.0 DF DESPESA FINANCEIRA 1,20%
4.0 L LUCRO 7,40%
5.0 | TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS) 5,65%
5.1 PIS 0,65%
5.2 ISS = (BASE DE CALCULO 40,00% * 5,00% (ALI'QUOTA) =2,00%) 2,00%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 CPRB (INSS) 0,00%
TOTAL 22,54%

BDI ADOTADO = 22,54% BDI — (1+AC+S+R+GIW1+DFI{(1+ L) 4

a1-1n

Conforme Acorddo N2 2622/ 2013 — TCU — Plenério

Onde:
AC = Taxa de Administracdo central
S = Taxa de seguros
R = Taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = Taxa das despesas financeiras
L = Taxa de lucro
| = Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN)
_ Contribuigdo previdenciarias sobre a receita bruta (incluir 2% a partir de 01/ 11/ 2013, de acordo com o

PRB =
¢ caso e lei federal n212.844/ 2013)




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

SEM DESONERAGAO

CODIGO  |DESCRICAO
HORISTAS: | MENSALISTAS:
GRUPO A

INSS 20,00% 20,00%
SENAI 1,00% 1,00%
SEBRAE 0,60% 0,60%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

SECONCI 0,00% 0,00%

(c{V] o) :]

B9 |FériasGozadas | 857% | 663%
8 | Toal | 4403% | 1634% |
GRUPO C

Indenizaggo Adicional 0,44% 0,34%

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,20% 6,01%

0o | Tota | 1666% 6,37%

TOTAL(A+B+C+D) 111,86% 70,63%




