



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Praça Prof. Julio Paixão, 312. Fone: (89) 3582-1054

64770-000 – São Raimundo Nonato – PI - CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBRA.: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

LOCAL.: RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA 01: RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁ

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	27,15	4,12	111,86
				Sub-Total	111,86
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,11	21,63	348,46
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	27,15	6,88	186,79
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	27,15	3,06	83,08
				Sub-Total	618,33
				Total	730,19

PLANILHA 02: RUA ÂNGELO AÇELINO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,41	4,12	117,05
				Sub-Total	117,05
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,89	21,63	278,81
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,41	6,88	195,46
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,41	3,06	86,93
				Sub-Total	561,21
				Total	678,26

PLANILHA 03: RUA ANTÔNIO M. DE CASTRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,74	4,12	110,17
	Sub-Total				110,17
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,38	21,63	246,15
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	26,74	6,88	183,97
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,74	3,06	81,82
	Sub-Total				511,95
	Total				622,11

PLANILHA 04: RUA ARISTÓTELES ARAÚJO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	37,93	4,12	156,27
	Sub-Total				156,27
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,47	21,63	204,84
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	37,93	6,88	260,96
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	37,93	3,06	116,07
	Sub-Total				581,86
	Total				738,13

PLANILHA 05: RUA PROJETADA-ALTO DO CRUJEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	33,48	4,12	137,94
	Sub-Total				137,94
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	15,19	21,63	328,56
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	33,48	6,88	230,34
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	33,48	3,06	102,45
	Sub-Total				661,35
	Total				799,29

PLANILHA 06: AVENIDA HIPÓLITO RIBEIRO SOARES

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	32,20	4,12	132,66
				Sub-Total	132,66
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,12	21,63	218,90
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	32,20	6,88	221,54
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	32,20	3,06	98,53
				Sub-Total	538,96
				Total	671,63

PLANILHA 07: RUA RAIMUNDO DIÓGENES DA SILVEIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	49,17	4,12	202,58
				Sub-Total	202,58
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,68	21,63	620,35
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	49,17	6,88	338,29
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	49,17	3,06	150,46
				Sub-Total	1.109,10
				Total	1.311,68

PLANILHA 08: ENTORNO DA PRAÇA COMENDADOR PIAULINO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,24	4,12	120,47
				Sub-Total	120,47
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	13,46	21,63	291,14
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	29,24	6,88	201,17
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,24	3,06	89,47
				Sub-Total	581,79
				Total	702,25

2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	12,71	6,88	87,44
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,71	3,06	38,89
				Sub-Total	263,26
				Total	315,62

PLANILHA 09: RODOVIARIA MUNICIPAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	81,65	4,12	336,40
				Sub-Total	336,40
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,79	21,63	579,47
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	81,65	6,88	561,75
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	81,65	3,06	249,85
				Sub-Total	1.391,07
				Total	1.727,47

PLANILHA 10: TRAVESSA CORONEL OLIVEIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,28	4,12	120,63
				Sub-Total	120,63
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,92	21,63	257,83
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	29,28	6,88	201,45
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,28	3,06	89,60
				Sub-Total	548,87
				Total	669,51

PLANILHA 11: RUA PROFESSOR RAIMUNDO ARAÚJO PINHEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,71	4,12	52,37
				Sub-Total	52,37
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,33	21,63	136,92
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	12,71	6,88	87,44
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,71	3,06	38,89
				Sub-Total	263,26
				Total	315,62

PLANILHA 12: RUA RAIMUNDO PINTO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	32,85	4,12	135,34
				Sub-Total	135,34
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	14,45	21,63	312,55
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	32,85	6,88	226,01
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	32,85	3,06	100,52
				Sub-Total	639,08
				Total	774,42

PLANILHA 13: RUA ANTÔNIO CARVALHO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,63	4,12	117,96
				Sub-Total	117,96
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	15,27	21,63	330,29
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,63	6,88	196,97
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,63	3,06	87,61
				Sub-Total	614,87
				Total	732,83

PLANILHA 14: RUA JOSÉ SIQUEIRA LIMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	33,49	4,12	137,98
				Sub-Total	137,98
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	14,27	21,63	308,66
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	33,49	6,88	230,41
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	33,49	3,06	102,48
				Sub-Total	641,55
				Total	779,53

PLANILHA 15: RUA AVELINO FREITAS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	62,77	4,12	258,61
				Sub-Total	258,61
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,45	21,63	572,11
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	62,77	6,88	431,86
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	62,77	3,06	192,08
				Sub-Total	1.196,05
				Total	1.454,66

PLANILHA 16: RUA EVAGELISTA BRAGA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,17	4,12	116,06
				Sub-Total	116,06
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,36	21,63	267,35
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,17	6,88	193,81
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,17	3,06	86,20
				Sub-Total	547,36
				Total	663,42

PLANILHA 17: RUA JURANDIR B. MARQUES

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	37,19	4,12	153,22
				Sub-Total	153,22
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	14,53	21,63	314,28
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	37,19	6,88	255,87
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	37,19	3,06	113,80
				Sub-Total	683,95
				Total	837,18

PLANILHA 18: RUA NAPOLEÃO RIBEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	41,13	4,12	169,46
				Sub-Total	169,46
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,59	21,63	358,84
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	41,13	6,88	282,97
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	41,13	3,06	125,86
				Sub-Total	767,67
				Total	937,13

PLANILHA 19: RUA JAIME TEIXEIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	68,53	4,12	282,34
				Sub-Total	282,34
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,56	21,63	379,82
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	68,53	6,88	471,49
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	68,53	3,06	209,70
				Sub-Total	1.061,01
				Total	1.343,35

PLANILHA 20: RUA MANOEL BALDOÍNO DE CASTRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	91,36	4,12	376,40
				Sub-Total	376,40
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,18	21,63	414,86
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	91,36	6,88	628,56
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	91,36	3,06	279,56
				Sub-Total	1.322,98
				Total	1.699,39

PLANILHA 21: RUA ARSÊNIO P. OLIVEIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,81	4,12	143,42
				Sub-Total	143,42
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,28	21,63	243,99
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	34,81	6,88	239,49
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,81	3,06	106,52
				Sub-Total	590,00
				Total	733,42

PLANILHA 22: RUA DR. RAUL MACÊDO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	35,66	4,12	146,92
					146,92
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,86	21,63	429,57
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	35,66	6,88	245,34
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	35,66	3,06	109,12
				Sub-Total	784,03
				Total	930,95

PLANILHA 23: RUA CARLOS PAES LANDIM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	31,72	4,12	130,69
				Sub-Total	130,69
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,21	21,63	264,10
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	31,72	6,88	218,23
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	31,72	3,06	97,06
				Sub-Total	579,40
				Total	710,09



PLANILHA 24: RUA CAP. NEWTON RUBEM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	39,74	4,12	163,73
					163,73
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,22	21,63	350,84
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	39,74	6,88	273,41
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	39,74	3,06	121,60
				Sub-Total	745,85
				Total	909,58

PLANILHA 25 RUA: SELÇA ALVES DE FRANÇA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	37,81	4,12	155,78
					Sub-Total
					155,78
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,33	21,63	353,22
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	37,81	6,88	260,13
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	37,81	3,06	115,70
				Sub-Total	729,05
				Total	884,83

PLANILHA 26: RUA BARTOLAMEU RIBEIRO DE CASTRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,36	4,12	108,60
					Sub-Total
					108,60
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,37	21,63	267,56
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	26,36	6,88	181,36
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,36	3,06	80,66
				Sub-Total	529,58
				Total	638,18



PLANILHA 27: RUA CORONEL J. MARQUES

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	25,61	4,12	105,51
				Sub-Total	105,51
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,85	21,63	277,95
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	25,61	6,88	176,20
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	25,61	3,06	78,37
				Sub-Total	532,51
				Total	638,02

PLANILHA 28: RUA EDMUNDO BELO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,51	4,12	121,58
				Sub-Total	121,58
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,48	21,63	269,94
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	29,51	6,88	203,03
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,51	3,06	90,30
				Sub-Total	563,27
				Total	684,85

PLANILHA 29: RUA FRANCISCO R. DE CASTRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,85	4,12	143,58
				Sub-Total	143,58
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,43	21,63	268,86
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	34,85	6,88	239,77
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,85	3,06	106,64
				Sub-Total	615,27
				Total	758,85

PLANILHA 30: RUA BORGES PAES LANDIM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,78	4,12	118,57
				Sub-Total	118,57
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	15,57	21,63	336,78
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,78	6,88	198,01
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,78	3,06	88,07
				Sub-Total	622,85
				Total	741,43

PLANILHA 31: RUA ASCENDINO PINTO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,41	4,12	121,17
				Sub-Total	121,17
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,63	21,63	143,41
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	29,41	6,88	202,34
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,41	3,06	89,99
				Sub-Total	435,74
				Total	556,91

PLANILHA 32: RUA EMILIANA MIRANDA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	61,49	4,12	253,34
				Sub-Total	253,34
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,35	21,63	613,21
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	61,49	6,88	423,05
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	61,49	3,06	188,16
				Sub-Total	1.224,42
				Total	1.477,76

PLANILHA 33: TRAVESSA AMADEU RUBEM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,31	4,12	108,40
				Sub-Total	108,40
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,43	21,63	182,34
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	26,31	6,88	181,01
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,31	3,06	80,51
				Sub-Total	443,86
				Total	552,26

PLANILHA 34: RUA DR. BARROSO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	39,18	4,12	161,42
				Sub-Total	161,42
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,29	21,63	395,61
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	39,18	6,88	269,56
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	39,18	3,06	119,89
				Sub-Total	785,06
				Total	946,48

PLANILHA 35: RUA ABDIAS NEVES

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	43,20	4,12	177,98
				Sub-Total	177,98
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,28	21,63	417,03
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	43,20	6,88	297,22
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	43,20	3,06	132,19
				Sub-Total	846,43
				Total	1.024,42

PLANILHA 36: ENTORNO DA PRAÇA ADELINO L. SIQUEIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,57	4,12	125,95
				Sub-Total	125,95
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,36	21,63	202,46
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	30,57	6,88	210,32
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,57	3,06	93,54
				Sub-Total	506,32
				Total	632,27

PLANILHA 37: RUA VICENTE FERREIRA LIMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	24,64	4,12	101,52
				Sub-Total	101,52
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,12	21,63	175,64
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	24,64	6,88	169,52
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	24,64	3,06	75,40
				Sub-Total	420,56
				Total	522,07

PLANILHA 38: RUA EPITÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,36	4,12	75,64
				Sub-Total	75,64
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,44	21,63	204,19
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	18,36	6,88	126,32
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,36	3,06	56,18
				Sub-Total	386,69
				Total	462,33

PLANILHA 39: RUA ROLDÃO RIBEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,53	4,12	88,70
				Sub-Total	88,70
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,70	21,63	144,92
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	21,53	6,88	148,13
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,53	3,06	65,88
				Sub-Total	358,93
				Total	447,63

PLANILHA 40: RUA MADRE LÚCIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,67	4,12	109,88
				Sub-Total	109,88
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,71	21,63	166,77
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	26,67	6,88	183,49
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,67	3,06	81,61
				Sub-Total	431,87
				Total	541,75

PLANILHA 41: RUA SÁBIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,58	4,12	125,99
				Sub-Total	125,99
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,48	21,63	399,72
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	30,58	6,88	210,39
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,58	3,06	93,57
				Sub-Total	703,69
				Total	829,68

PLANILHA 42: RUA FRANCISCO ANTUNES DE MACÊDO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,33	4,12	120,84
				Sub-Total	120,84
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,39	21,63	203,11
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	29,33	6,88	201,79
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,33	3,06	89,75
				Sub-Total	494,65
				Total	615,49

PLANILHA 43: RUA DR. ABÍLIO COSTA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	31,41	4,12	129,41
				Sub-Total	129,41
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,55	21,63	357,98
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	31,41	6,88	216,10
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	31,41	3,06	96,11
				Sub-Total	670,19
				Total	799,60

PLANILHA 44: RUA VITOR PAES RIBEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,85	4,12	118,86
				Sub-Total	118,86
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,97	21,63	194,02
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,85	6,88	198,49
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,85	3,06	88,28
				Sub-Total	480,79
				Total	599,65

PLANILHA 45: RUA PROJETADA 06

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	24,36	4,12	100,36
				Sub-Total	100,36
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,83	21,63	147,73
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	24,36	6,88	167,60
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	24,36	3,06	74,54
				Sub-Total	389,87
				Total	490,23

PLANILHA 46: RUA AFONSO BARRETO DE NEGREIROS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,19	4,12	70,82
				Sub-Total	70,82
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,77	21,63	232,96
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	17,19	6,88	118,27
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,19	3,06	52,60
				Sub-Total	403,82
				Total	474,65

PLANILHA 47: RUA AVELINO JOSÉ DE NEGREIROS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,38	4,12	116,93
				Sub-Total	116,93
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,89	21,63	192,29
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,38	6,88	195,25
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,38	3,06	86,84
				Sub-Total	474,39
				Total	591,31

PLANILHA 48: ENTORNO DA PRAÇA DONA CARMITA DE NEGREIROS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,92	4,12	53,23
				Sub-Total	53,23
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	3,31	21,63	71,60
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	12,92	6,88	88,89
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,92	3,06	39,54
				Sub-Total	200,02
				Total	253,25

PLANILHA 49: RUA EMÍLIO DIÓGENES

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,57	4,12	92,99
				Sub-Total	92,99
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,12	21,63	240,53
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	22,57	6,88	155,28
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,57	3,06	69,06
				Sub-Total	464,87
				Total	557,86

PLANILHA 50: RUA ZECA COQUEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,65	4,12	72,72
				Sub-Total	72,72
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,71	21,63	166,77
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	17,65	6,88	121,43
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,65	3,06	54,01
				Sub-Total	342,21
				Total	414,93

PLANILHA 51: RUA JOSÉ LICINIO DA SILVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	27,43	4,12	113,01
				Sub-Total	113,01
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,61	21,63	164,60
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	27,43	6,88	188,72
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	27,43	3,06	83,94
				Sub-Total	437,26
				Total	550,27

PLANILHA 52: RUA DA LAGOA DO MATO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,17	4,12	83,10
				Sub-Total	83,10
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,43	21,63	268,86
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	20,17	6,88	138,77
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,17	3,06	61,72
				Sub-Total	469,35
				Total	552,45

PLANILHA 53: ENTORNO DA PRAÇA GASPARINO FERREIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,19	4,12	83,18
				Sub-Total	83,18
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,91	21,63	214,35
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	20,19	6,88	138,91
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,19	3,06	61,78
				Sub-Total	415,04
				Total	498,22

PLANILHA 54: RUA ANICETO CAVALCANTE

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,74	4,12	143,13
				Sub-Total	143,13
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,88	21,63	408,37
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	34,74	6,88	239,01
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,74	3,06	106,30
				Sub-Total	753,69
				Total	896,82

PLANILHA 55: RUA PIO G. DA ROCHA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,66	4,12	81,00
				Sub-Total	81,00
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,12	21,63	154,01
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	19,66	6,88	135,26
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,66	3,06	60,16
				Sub-Total	349,43
				Total	430,43

PLANILHA 56: RUA MANOELZINHO SURDO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,81	4,12	85,74
				Sub-Total	85,74
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,78	21,63	168,28
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	20,81	6,88	143,17
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,81	3,06	63,68
				Sub-Total	375,13
				Total	460,87

PLANILHA 57: TRAVESSA AMADEU RUBEM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,59	4,12	51,87
				Sub-Total	51,87
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	1,29	21,63	27,90
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	12,59	6,88	86,62
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,59	3,06	38,53
				Sub-Total	153,05
				Total	204,92

PLANILHA 58: LARGO DA PIEDADE

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,55	4,12	121,75
				Sub-Total	121,75
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,09	21,63	218,25
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	29,55	6,88	203,30
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	29,55	3,06	90,42
				Sub-Total	511,97
				Total	633,72

PLANILHA 59: TRAVESSA TENENTE ZECA RUBEM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,36	4,12	108,60
				Sub-Total	108,60
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,77	21,63	211,33
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	26,36	6,88	181,36
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,36	3,06	80,66
				Sub-Total	473,34
				Total	581,95

PLANILHA 60: RUA PAULO ROMÃO ASSIS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,68	4,12	93,44
				Sub-Total	93,44
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,97	21,63	215,65
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	22,68	6,88	156,04
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,68	3,06	69,40
				Sub-Total	441,09
				Total	534,53

PLANILHA 61: TRAVESSA BALDOÍNO DE CASTRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	13,42	4,12	55,29
				Sub-Total	55,29
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	4,71	21,63	101,88
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	13,42	6,88	92,33
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	13,42	3,06	41,07
				Sub-Total	235,27
				Total	290,56

PLANILHA 62: RUA JOSÉ ROSADO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,78	4,12	118,57
				Sub-Total	118,57
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,11	21,63	261,94
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,78	6,88	198,01
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,78	3,06	88,07
				Sub-Total	548,01
				Total	666,59

PLANILHA 63: RUA JÚLIO JOSÉ DE NEGREIROS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,57	4,12	72,39
				Sub-Total	72,39
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,83	21,63	190,99
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	17,57	6,88	120,88
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,57	3,06	53,76
				Sub-Total	365,64
				Total	438,03

PLANILHA 64: RUA 01 VITORINO JOSÉ DE NEGREIROS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,65	4,12	72,72
				Sub-Total	72,72
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,19	21,63	220,41
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	17,65	6,88	121,43
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,65	3,06	54,01
				Sub-Total	395,85
				Total	468,57

PLANILHA 65: RUA JOSÉ AURELIANO DOS SANTOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	24,27	4,12	99,99
				Sub-Total	99,99
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	5,95	21,63	128,70
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	24,27	6,88	166,98
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	24,27	3,06	74,27
				Sub-Total	369,94
				Total	469,93

PLANILHA 66: RUA RAIMUNDO DA SILVA FILHO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,82	4,12	81,66
				Sub-Total	81,66
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,78	21,63	146,65
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	19,82	6,88	136,36
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,82	3,06	60,65
				Sub-Total	343,66
				Total	425,32

PLANILHA 67: RUA JOSÉ DIAS PEREIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,46	4,12	67,82
				Sub-Total	67,82
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	4,41	21,63	95,39
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	16,46	6,88	113,24
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,46	3,06	50,37
				Sub-Total	259,00
				Total	326,82

PLANILHA 68: RUA MANOEL PEREIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,11	4,12	124,05
				Sub-Total	124,05
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	13,66	21,63	295,47
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	30,11	6,88	207,16
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,11	3,06	92,14
				Sub-Total	594,76
				Total	718,81

PLANILHA 69: RUA EMÍLIO D. DA SILVEIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,2	4,12	50,26
				Sub-Total	50,26
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,36	21,63	137,57
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	12,20	6,88	83,94
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,20	3,06	37,33
				Sub-Total	258,83
				Total	309,10

PLANILHA 70: RUA ANANIAS PEREIRA NAVAIS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,27	4,12	141,19
				Sub-Total	141,19
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,04	21,63	217,17
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	34,27	6,88	235,78
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	34,27	3,06	104,87
				Sub-Total	557,81
				Total	699,00

PLANILHA 71: RUA GUILHERME PEREIRA DE ASSIS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,33	4,12	75,52
				Sub-Total	75,52
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,13	21,63	132,59
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	18,33	6,88	126,11
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,33	3,06	56,09
				Sub-Total	314,79
				Total	390,31

PLANILHA 72: RUA FRANCISCO DE SOUSA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,88	4,12	77,79
				Sub-Total	77,79
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,91	21,63	214,35
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	18,88	6,88	129,89
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,88	3,06	57,77
				Sub-Total	402,02
				Total	479,81

PLANILHA 73: RUA DR. MÁRIO DIAS PEREIRA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	31,4	4,12	129,37
				Sub-Total	129,37
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	15,27	21,63	330,29
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	31,40	6,88	216,03
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	31,40	3,06	96,08
				Sub-Total	642,41
				Total	771,77

PLANILHA 74: RUA EPITÁCIO ALVES PAMPLONA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,97	4,12	86,40
				Sub-Total	86,40
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,45	21,63	182,77
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	20,97	6,88	144,27
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,97	3,06	64,17
				Sub-Total	391,22
				Total	477,61

PLANILHA 75: RUA SALUSTIANA FERNANDES DOS SANTOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,28	4,12	75,31
				Sub-Total	75,31
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	5,44	21,63	117,67
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	18,28	6,88	125,77
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,28	3,06	55,94
				Sub-Total	299,37
				Total	374,68

PLANILHA 76: RUA LUIS GONZAGA ROSADO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	55,48	4,12	228,58
				Sub-Total	228,58
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,33	21,63	569,52
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	55,48	6,88	381,70
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	55,48	3,06	169,77
				Sub-Total	1.120,99
				Total	1.349,57

PLANILHA 77: ENT. DA PRAÇA DA IGREJA DO BAIRRO SANTA LUZIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	23,44	4,12	96,57
				Sub-Total	96,57
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	14,27	21,63	308,66
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	23,44	6,88	161,27
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	23,44	3,06	71,73
				Sub-Total	541,65
				Total	638,23

PLANILHA 78: ENTORNO DA PRAÇA CALISTO GUERRA DE ARAÚJO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,19	4,12	87,30
				Sub-Total	87,30
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,48	21,63	269,94
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	21,19	6,88	145,79
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,19	3,06	64,84
				Sub-Total	480,57
				Total	567,87

PLANILHA 79: RUA ABDIAS NEVES

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,57	4,12	125,95
				Sub-Total	125,95
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,79	21,63	384,80
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	30,57	6,88	210,32
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	30,57	3,06	93,54
				Sub-Total	688,66
				Total	814,61

PLANILHA 80: RUA JÚLIO BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	15,88	4,12	65,43
				Sub-Total	65,43
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,34	21,63	158,76
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	15,88	6,88	109,25
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	15,88	3,06	48,59
				Sub-Total	316,61
				Total	382,04

PLANILHA 81: RUA DOMINGOS DE OLIVEIRA BRAGA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,38	4,12	92,21
				Sub-Total	92,21
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	13,37	21,63	289,19
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	22,38	6,88	153,97
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,38	3,06	68,48
				Sub-Total	511,65
				Total	603,86

PLANILHA 82: TRAVESSA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,56	4,12	80,59
				Sub-Total	80,59
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	5,11	21,63	110,53
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	19,56	6,88	134,57
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,56	3,06	59,85
				Sub-Total	304,96
				Total	385,54

PLANILHA 83: RUA MANOEL ANTÔNIO DA SILVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	27,33	4,12	112,60
				Sub-Total	112,60
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,11	21,63	348,46
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	27,33	6,88	188,03
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	27,33	3,06	83,63
				Sub-Total	620,12
				Total	732,72

PLANILHA 84: RUA JOSÉ COUQUEIRO LIMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,78	4,12	77,37
				Sub-Total	77,37
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,93	21,63	236,42
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	18,78	6,88	129,21
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,78	3,06	57,47
				Sub-Total	423,09
				Total	500,46

PLANILHA 85: ENTORNO DA PRAÇA JERÔNIMO MARCOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,97	4,12	94,64
				Sub-Total	94,64
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,55	21,63	228,20
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	22,97	6,88	158,03
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,97	3,06	70,29
				Sub-Total	456,52
				Total	551,15

PLANILHA 86: RUA DR. LUIZ PAIXÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	47,22	4,12	194,55
				Sub-Total	194,55
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,28	21,63	481,92
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	47,22	6,88	324,87
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	47,22	3,06	144,49
				Sub-Total	951,28
				Total	1.145,83

PLANILHA 87: RUA GERSON ANTUNES DE MACÊDO


ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,18	4,12	74,90
				Sub-Total	74,90
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	10,12	21,63	218,90
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	18,18	6,88	125,08
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,18	3,06	55,63
				Sub-Total	399,60
				Total	474,51

PLANILHA 88: RUA JOSÉ BORGES P. LANDIM

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,71	4,12	85,33
				Sub-Total	85,33
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,28	21,63	243,99
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	20,71	6,88	142,48
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	20,71	3,06	63,37
				Sub-Total	449,84
				Total	535,17

PLANILHA 89: RUA LOURENÇO MIRANDA DE JESUS

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,75	4,12	48,41
				Sub-Total	48,41
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	4,82	21,63	104,26
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	11,75	6,88	80,84
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	11,75	3,06	35,96
				Sub-Total	221,05
				Total	269,46



PLANILHA 90: RUA PROJETADA 20

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,33	4,12	87,88
				Sub-Total	87,88
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,69	21,63	361,00
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	21,33	6,88	146,75
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,33	3,06	65,27
				Sub-Total	573,02
				Total	660,90

PLANILHA 91: ENOTORNO DA PRAÇA CEL. RUBEM MACÊDO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,88	4,12	110,75
				Sub-Total	110,75
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,72	21,63	166,98
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	26,88	6,88	184,93
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	26,88	3,06	82,25
				Sub-Total	434,17
				Total	544,92

PLANILHA 92: RUA PROJETADA 16

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,77	4,12	69,09
				Sub-Total	69,09
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,91	21,63	214,35
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	16,77	6,88	115,38
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	16,77	3,06	51,32
				Sub-Total	381,05
				Total	450,14

PLANILHA 93: RUA DON INOCÊNCIO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	33,91	4,12	139,71
				Sub-Total	139,71
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	17,25	21,63	373,12
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	33,91	6,88	233,30
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	33,91	3,06	103,76
				Sub-Total	710,18
				Total	849,89

PLANILHA 94: ENTORNO DA PRAÇA ANTUNES DE MACÊDO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,18	4,12	87,26
				Sub-Total	87,26
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,48	21,63	183,42
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	21,18	6,88	145,72
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	21,18	3,06	64,81
				Sub-Total	393,95
				Total	481,21

PLANILHA 95: RUA CORONEL ADOLFO RORIZ

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,17	4,12	78,98
				Sub-Total	78,98
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,82	21,63	277,30
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	19,17	6,88	131,89
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	19,17	3,06	58,66
				Sub-Total	467,85
				Total	546,83

PLANILHA 96: RUA JOSÉ DIÓGENES DA SILVEIRA


ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	38,27	4,12	157,67
				Sub-Total	157,67
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	18,48	21,63	399,72
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	38,27	6,88	263,30
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	38,27	3,06	117,11
				Sub-Total	780,13
				Total	937,80

PLANILHA 97: RUA JOÃO RUBENS MACÊDO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,45	4,12	92,49
				Sub-Total	92,49
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	9,22	21,63	199,43
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	22,45	6,88	154,46
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	22,45	3,06	68,70
				Sub-Total	422,58
				Total	515,08

PLANILHA 98: RUA ROSA TEIXEIRA DE CASTRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,81	4,12	118,70
				Sub-Total	118,70
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,44	21,63	139,30
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	28,81	6,88	198,21
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	28,81	3,06	88,16
				Sub-Total	425,67
				Total	544,37



PLANILHA 99: RUA PROJETADA 22

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,81	4,12	36,30
				Sub-Total	36,30
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	3,79	21,63	81,98
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	8,81	6,88	60,61
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	8,81	3,06	26,96
				Sub-Total	169,55
				Total	205,85

PLANILHA 100: RUA PROJETADA 06

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,78	4,12	32,05
				Sub-Total	32,05
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	2,56	21,63	55,37
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	7,78	6,88	53,53
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	7,78	3,06	23,81
				Sub-Total	132,71
				Total	164,76

PLANILHA 101: RUA JOSÉ MODESTO DE FRANÇA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,47	4,12	51,38
				Sub-Total	51,38
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	3,39	21,63	73,33
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	12,47	6,88	85,79
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	12,47	3,06	38,16
				Sub-Total	197,28
				Total	248,65

PLANILHA 102: RUA PROJETADA 12

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	4,48	4,12	18,46
				Sub-Total	18,46
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	1,21	21,63	26,17
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	4,48	6,88	30,82
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	4,48	3,06	13,71
				Sub-Total	70,70
				Total	89,16

PLANILHA 103: RUA ADAIR F. BRASIL

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,83	4,12	28,14
				Sub-Total	28,14
2.0	MEIO-FIO				
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo	m ²	0,27	21,63	5,84
2.2	Reassentamento de pavimentação em paralelepípedo (mão de obra)	m ²	6,83	6,88	46,99
2.3	Rejuntamento de pavimentação em paralelepípedo	m ²	6,83	3,06	20,90
				Sub-Total	73,73
	TOTALIZAÇÃO				
				TOTAL	66.524,16
				BDI(22%)	14.635,32
				TOTAL GERAL	81.159,48

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 28 DE JANEIRO DE 2014

Carlos Magno de Castro M. Macêdo

Engenheiro Civil
CREA 2669-D
CPF 714.705.143-20