MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

REFORMA DO ACOUGUE
PLANILHA RESUMO

DATABASE: SINAPI Pl jan/19 COM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS (%): 86,16% BDI (%): 26,42%
ITEM DESCRICAO TOTAL (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 9.868,54
2 DEMOLICAO E RETIRADA 43.880,27
3 MOVIMENTO DE TERRA 34,18
4 INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 33.861,67
5 REVESTIMENTO 103.577,22
6 ESQUADRIAS 60.072,91
7 COBERTURA 24.120,58
8 PISOS 7.742,16
9 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 11.717,87
10 INSTALACOES ELETRICAS 37.140,77
11 SERVICOS DIVERSOS 17.983,83

TOTAL 350.000,00




MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
REFORMA DO ACOUGUE
PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA _ SINAPI Pl jan/19 COM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS 86,16% BDI (%):  26,42%
ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNID | QUANT | PREGO UNIT TOTAL (R$)
1 [SERVICOS PRELIMINARES 9.868,54
11 ADM  [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 1.933,12 7.732,48
1.2 | 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 333,76 2.136,06

2 [DEMOLICAO E RETIRADA 43.880,27
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
2.1 97621 | e APROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M3 25,64 89,39 2.291,96
2.2 88495  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 | 858,22 9,01 7.732,56
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.3 97633 | EAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 | 652,59 18,31 11.948,92
24 97640 | REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM Vo | 22658 137 310,37
' REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ / /
2.5 97663 |REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 26,00 9,47 246,22
26 97644  |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 51,06 7,08 361,50
2.7 97645  |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 88,00 20,91 1.840,08
2.8 | 73948/015 |LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE M2 | 31836 14,11 4.492,06
REMOGAO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.9 97639 M2 49,22 15,35 755,53
AF_12/2017
2.10 97628 | DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 26,11 215,31 5.621,74
511 97627 |PEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM |~ 1115 59911 5 55458
' MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 / ’ oo
2.12 92272 |[FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 255,00 22,45 5.724,75
3 [MOVIMENTO DE TERRA 34,18
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
3.1 93358 M3 0,26 66,00 17,16
AF_03/2016
32 | COMP1 [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MACO DE 30KG M2 0,52 25,03 13,02
3.3 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,10 40,02 4,00




4 INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 33.861,67
4.1 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 0,64 413,84 264,86
42 91004 FORMAS I:/IANUSEAVEIS PARA ,PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE M2 21315 1431 3.050.18

) EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 ’ ’ T

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

4.3 94971 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 26,20 392,58 10.285,60
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

4.4 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 26,20 172,30 4.514,26
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /

4.5 COMP 10 DOBRA / COLOCACAO. KG 293,30 11,26 3.302,56
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA

4.6 COMP 11 / COLOCACAO. KG 186,80 11,57 2.161,28

47 COMP 12 ARMACAO éCO CA-50, DIAM. 8.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA KG 23.10 1226 283 21
/ COLOCAGAO. ! ’ ’
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA

4.8 COMP 13 / COLOCACAO. KG 82,30 12,55 1.032,87

49 COMP 14 ARMACAO éCO CA-50, DIAM. 12.5 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA KG 228,60 13,29 3.038,09
/ COLOCAGAO.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM

4.10 87477 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E M2 156,97 37,77 5.928,76
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

5 REVESTIMENTO 103.577,22

51 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 313.94 339 1.064.26
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. ’ ’ T
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

5.2 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 313,94 27,77 8.718,11
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

5.3 87267 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A M2 652,59 68,53 44.721,99
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

5.4 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 519,57 2,71 1.408,03

5.5 79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 519,57 51,62 26.820,20

5.6 COMP 2 [REVESTIMENTO ITACOLOMY EM MOSAICO M2 179,09 98,43 17.627,83

5.7 73924/001 [PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 104,04 26,62 2.769,54

5.8 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOQS, SOBRE FUNDO M2 13.02 24 64 32081
NIVELADOR BRANCO ! ’ ’

5.9 74245/001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 9,00 14,05 126,45




6 |ESQUADRIAS 60.072,91
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
6.1 91325 - - UN 4,00 634,41 2.537,64
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
6.2 COMP 3 |70X190CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 5,00 942,49 4.712,45
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
63 | 74136/003 |\ \ 1\ on S NATURAL M2 23,38 300,55 7.026,86
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
64 91341 | ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 M2 10,53 235,19 >-635,55
6.5 COMP7 |PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS COMPLETA M2 3,99 689,04 2.749,27
6.6 | 73933/001 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES M2 15,12 641,08 9.693,13
67 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - 5450 138 32 5 538 44
TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA ' ’ ’
6.8 COMP5 |JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M2 1,80 1.344,45 2.420,01
6.9 COMP 6 |CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ BANCADA M2 49,22 360,82 17.759,56
7 [COBERTURA 24.120,58
7.1 96109 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 226,55 42,84 9.705,40
s oa201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, - 17616 5997 5279 52
: INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ’ ' ’
23 92541 | RAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 o 17616 5186 9135 66
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ' ’ ’
8 [PISOS 7.742,16
o1 ga534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 3 r6s 57118 5 65599
LANCAMENTO E ADENSAMENTO ' ’ ’
5.2 og6gs0 |50 CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA3,0CM, [ 4500 2769 169605
: PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 ’ ’ ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
8.3 87261 M2 17,52 193,50 3.390,12

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014




9  [INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 11.717,87
o1 ggo3s  |CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM N 25 00 208,01 520025
: METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' ’ e

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
9.2 86937  |VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 4,00 179,25 717,00
INSTALACAO. AF_12/2013
9.3 COMP8 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 2.518,01 2.518,01
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
9.4 86888 - ¢ UN 5,00 440,89 2.204,45
INSTALACAO. AF_12/2013
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO
9.5 | 74234/001 |1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - UN 2,00 539,08 1.078,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10 |INSTALACOES ELETRICAS 37.140,77
10.1 ANEXO  [INSTALACOES ELETRICAS UN 1,00 37.140,77 37.140,77
11 [SERVICOS DIVERSOS 17.983,83
11.1 | COMP9 [ARMARIO DE PIA COM QUATRO PORTAS E QUATRO CAVETAS UN 24,00 712,04 17.088,96
112 | COMP4 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 352,31 2,54 894,87

TOTAL

350.000,00




REFORMA DO AGOUGUE

MEMORIA DE CALCULO
DATA BASE: __ SINAPI Pl jan/19 COM DESONERAGCAO LEIS SOCIAIS (%): 86,16% BDI (%): 26,42%
ITEM cépiGo | DESCRICAO | UNID [ QUANT | COEF | cOMP(m) | LARG (m) | ALT(m) [ AREA(m2) [ vOL(m3) | PARCIAL | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 ADM  [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MEs 4,00
111 4,00 4,00
12 74209/001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40
121  [PLACA DE OBRA 1,00 3,20 2,00 6,40 6,40
2 DEMOLICAO E RETIRADA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
21 97621 |\MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2564
2.1.1  |PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03 2,00 1,00 0,30 0,15 3,60 0,16 0,32
212 |BANCADAS DOS BOXES 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 1,00 1,00 30,50 0,15 0,90 4,12 4,12
2.1.3  |BANCADAS DOS BOXES 1,2,3,4,5,6,7,8 9E 10 2,00 1,00 13,50 0,15 0,90 1,82 3,64
214 |ASFACHADAS LATERAIS 2,00 1,00 9,67 0,15 6,05 8,78 17,56
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
22 88495 | ymA DEMAO. AF_06/2014 M2 838,22
221  |BOXDE CARNE 22,00 1,00 10,30 1,70 17,51 385,22
222  |BOXDE PEIXE 3,00 1,00 12,80 1,70 21,76 65,28
223 |BWCFEMININO/MASCULINO 2,00 1,00 11,84 2,10 24,86 49,72
224  |LANCHONETE 01 1,00 1,00 11,04 1,90 20,98 20,98
225  |LANCHONETE 02 1,00 1,00 16,40 1,90 31,16 31,16
226  |CIRCULACAO E PAREDE EXTERNA DA EDIFICACAO 1,00 1,00 234,17 1,90 444,92 444,92
227  |MENOS AS PORTAS (ITEM 2.6) 1,00 -1,00 51,06 -51,06
228  |MENOS AS JANELAS (ITEM 2.7) 1,00 -1,00 88,00 -88,00
23 97633 | PEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA "2 65259
i MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
23.1  |BOXDE CARNE 22,00 1,00 10,30 2,00 20,60 453,20
232  |BOXDE PEIXE 3,00 1,00 12,80 2,00 25,60 76,80
232 |BWCFEMININO/MASCULINO 2,00 1,00 11,84 1,60 18,94 37,88
232  |LANCHONETE 01 1,00 1,00 11,04 1,80 19,87 19,87
232  |LANCHONETE 02 1,00 1,00 16,40 1,80 29,52 29,52
232  |CIRCULAGAO E PAREDE EXTERNA DA EDIFICACAO 1,00 1,00 96,88 1,80 174,38 174,38
232  |MENOS AS PORTAS (ITEM 2.6) 1,00 -1,00 51,06 -51,06
232  |MENOS AS JANELAS (ITEM 2.7) 1,00 -1,00 88,00 -88,00




REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,

2.4 97640  |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 226,55
AF_12/2017
2.41  |BOX DE CARNE 1,00 144,06 144,06
2.41  |BOXDE PEIXE 1,00 29,00 29,00
2.41  |BWCFEMININO/MASCULINO 1,00 17,52 17,52
2.41  |LANCHONETE 01 E 02 1,00 22,15 22,15
241  |HALL 1,00 13,82 13,82
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
25 97663 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 26,00
251  |TODA EDIFICACAO 26,00 26,00
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
26 97644 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 51,06
2.6.1  |P1(BOX CARNE) - GRADE METALICA 22,00 1,00 0,70 2,10 1,47 32,34
2.62  |P2 (BOX PEIXE) - GARDE METALICA 3,00 1,00 0,50 2,10 1,05 3,15
2.63  |P3 (LANCHONETE) - GRADE METALICA 2,00 1,00 0,50 2,10 1,05 2,10
2.6.4  |P4 (BANHEIROS) - MADEIRA 2,00 1,00 0,70 2,10 1,47 2,94
2.65  |P5(PORTAO) - FERRO 1,00 1,00 3,90 2,70 10,53 10,53
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
27 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 88,00
2.7.1 |11 (BOZ CARNE) - GRADIL 22,00 1,00 1,55 2,00 3,10 68,20
2.7.2  |)2(BOZ PEIXE) - GRADIL 1,00 1,00 3,77 2,00 7,54 7,54
2.73  |J3 (LANCHONETE) - GRADIL 1,00 1,00 6,13 2,00 12,26 12,26
2.8 73948/015 |LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE M2 318,36
2.81 |BOX CARNE 1,00 144,06 144,06
2.82  |BOXPEIXE 1,00 29,00 29,00
2.83  |LANCHONETE 1,00 22,15 22,15
2.84  |HALL 1,00 25,75 25,75
2.85 |CIRCULACAO 1,00 97,40 97,40
20 97639 REMOGAO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, "2 4922
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
2.9.1 |BOX CARNE (BANCADAS) 22,00 2,10 46,20
2.9.2  |BOX PEIXE (BANCADAS) 3,00 0,39 1,17
2.93  |LANCHONETE 1,00 1,85 1,85
210 97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM V3 2611
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
2.10.1  |MARQUISE LAJE 3 1,00 1,00 2,60 1,20 0,10 0,31 0,31
2102 |LAJELELAJE2 1,00 1,00 67,90 3,80 0,10 25,80 25,80




DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,

2.11 97627  |DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 11,15
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PILARES 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
2111155733 34 35, 36,37 £ 38 25,00 1,00 0,30 0,30 3,40 0,31 7,75
2112 |VIGASV2E V4 2,00 1,00 34,00 0,15 0,25 1,28 2,56
2.11.3  |VIGAS V9 1,00 1,00 9,60 0,25 0,15 0,36 0,36
2114 |VIGAS V13 1,00 1,00 9,60 0,20 0,25 0,48 0,48
FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
2.12 92272 |\\ADEIRA. AF_12/2015 M 255,00
2.12.1  |NA AREA DOS BOXES 25,00 3,00 3,40 255,00
3 MOVIMENTO DE TERRA
a1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 3 026
: MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 ’
3.1.1  |PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03 2,00 1,00 1,05 0,25 0,50 0,13 0,26
3.2 COMP1 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MACO DE 30KG | M2 0,52
32.1 |PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03 2,00 1,00 1,05 0,25 0,26 0,52
33 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017| M3 0,10
33.1 |PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03 2,00 1,00 1,05 0,25 0,20 0,05 0,10
4 INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
41 95467 | \RG.CIM/AREIA 1:4 M3 0,64
411 |PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03 2,00 1,00 1,05 0,30 0,32 0,64
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO
42 91004  |MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICACOES DE PAVIMENTO M2 213,15
UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
421 |PILARES14,15,16,17,18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 100 100 9282 9282
- 32,33, 34,35,36,37E£38 ’ ’ ’ ’
421 |LAJES1,2E3 1,00 1,00 65,87 65,87
431  |VIGASV2, Va4, V9 E V13 1,00 1,00 54,46 54,46
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
43 94971  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 26,20
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
431 |PIAREST4,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29,30, 31, 100 100 5246 030 1634 1634
= 32,33, 34,35,36,37 £ 38 ’ ’ ’ ’ ’ '
431 |LAJES1,2E3 1,00 1,00 6,59 6,59
431  |VIGASV2, Va4, V9 E V13 1,00 1,00 3,27 3,27




LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

a4 92873 | A\CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015| ™M> 26,20
441 |TEM43 1,00 26,20 26,20
s comp 10 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / | 59330
: CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ’
451  |PILARES 1,00 100,80 100,80
452  |LAJES 1,00 77,50 77,50
453  |VIGAS 1,00 115,00 115,00
6 comp 11 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ ‘G 186.80
: CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ’
461  |LAJES 1,00 92,50 92,50
462  |VIGAS 1,00 94,30 94,30
a7 comp 12 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8.0 MM - FORNECIMENTO/ ‘G 2310
: CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ’
471  |VIGAS 1,00 23,10 23,10
g comp 13 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10.0 MM - FORNECIMENTO/ | 8230
: CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ’
481 |PILARES 1,00 82,30 82,30
9 comp 14 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12.5 MM - FORNECIMENTO/ ‘G 22860
: CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. ’
491  |PILARES 1,00 228,60 228,60
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
4.10 87477  |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2SEM | M2 156,97
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA.
4.10.1 |PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03 2,00 1,00 1,05 3,60 3,78 7,56
4.10.2 |BANCADAS DOS BOXES 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 1,00 1,00 30,50 0,90 27,45 27,45
4103 |BANCADAS DOS BOXES 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9E 10 2,00 1,00 13,50 0,90 12,15 24,30
4.10.4 |AS FACHADAS LATERAIS 2,00 1,00 9,67 5,05 48,83 97,66




5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
51 g7g79 | CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. "2 31394
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ’
400L.
511 |ITEM4.10 2,00 1,00 156,97 1,00 156,97 313,94
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
5.2 87529  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 313,94
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
522 |TEMS5.1 1,00 313,94 313,94
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
>3 87267 | \pLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A M2 652,59
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
531 |TEM2.3 1,00 652,59 652,59
54 88483 APLlCAcZ\q DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, "2 51957
UMA DEMAO. AF_06/2014 ’
541 |ITEM2.2 1,00 858,22 858,22
541 |TEM5.2 1,00 313,94 313,94
542 |MENOSITEM5.3 1,00 652,59 652,59
5.5 79460  [PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 519,57
551 |TEM5.4 1,00 519,57 519,57
5.6 COMP 2 [REVESTIMENTO ITACOLOMY EM MOSAICO M2 179,09
561 |FACHADA 1,00 179,09 179,09
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE
5.7 73924/001 | peec Al Ca M2 104,04
571 |TEM6.3 1,00 23,38 23,38
571 |TEM6.4 1,00 10,53 10,53
571 |TEM6.5 1,00 3,99 3,99
571 |ITEM6.6 1,00 15,12 15,12
571 |TEM6.8 1,00 1,80 1,80
571 |ITEM6.9 1,00 49,22 49,22
58 74085/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS "2 1302
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO ’
581 |P1 5,00 1,00 0,60 2,10 1,26 6,30
582 |P2 4,00 1,00 0,80 2,10 1,68 6,72




5.9 74245/001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 9,00
591 |RAMPAS 5,00 1,50 1,20 1,80 9,00
6 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
6.1 91325  [3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 4,00
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
611 |P2 4,00 4,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X190CM, ESPESSURA DE
6.2 COMP3  |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 5,00
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO
621 |P1 5,00 5,00
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA
6.3 74136/003 |0\t ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL M2 23,38
631 |p3 3,00 0,75 2,10 1,58 4,74
632 |Pa 1,00 1,28 2,53 3,24 3,24
633 |P5 1,00 1,88 2,70 5,08 5,08
633 |P6 2,00 1,91 2,70 5,16 10,32
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
6.4 91341  |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E| M2 10,53
INSTALACAO. AF_08/2015
641 |P7 1,00 3,90 2,70 10,53 10,53
65 comp 7 |PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS v 309
. COMPLETA '
651 |p8 1,00 1,90 2,10 3,99 3,99
66 73833/001 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, v 1512
: 87X210CM, COM GUARNICOES ’
661 |P9 24,00 0,70 0,90 0,63 15,12
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
6.7 95465  |ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E M2 54,50
AREIA
671 |13 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50
672 |4 6,00 1,50 1,00 1,50 9,00
673 |15 22,00 2,00 1,00 2,00 44,00




JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA,
68 COMPS | com VIDROS, PADRONIZADA. M2 180
6.8.1 J1 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80
6.8.2 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
69 COMP 6 CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ V2 1922
) BANCADA ’
6.9.1 ITEM 2.9 1,00 49,22 49,22
7 COBERTURA
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
71 96109 RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 226,55
7.1.1 ITEM 2.4 1,00 226,55 226,55
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
7.2 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M2 176,16
VERTICAL. AF_06/2016
7.2.1 AREA TOTAL DA COBERTURA 1,00 0,50 352,31 176,16
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
73 92541 TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 176.16
) CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ’
AF_12/2015
7.2.1 AREA TOTAL DA COBERTURA 1,00 0,50 352,31 176,16
8 PISOS
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
8.1 83534 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E M3 4,65
ADENSAMENTO
8.1.1 AREAS QUEBRADAS OU COM RACHADURAS 1,00 1,00 46,45 1,00 0,10 4,65 4,65
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
8.2 98680 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO M2 45,00
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
8.2.1 RAMPAS (COEFICIENTE 5 PARA VENCER UMA ALTURA DE 15CM 3X5) 5,00 5,00 1,50 1,20 1,80 45,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
8.3 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 17,52
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014
8.3.1 BWC 2,00 8,76 17,52
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
9.1 86935  |CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO UN 25,00
9.1.1 PROJETO 25,00 1,00 25,00




CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO
92 86937 |¢ SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | N 4,00
AF_12/2013
921  |BWC (MASCULINOS E FEMININOS) 4,00 4,00
93 compg  |CAXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM N 100
: ACESSORIOS ’
93.1 1,00 1,00
94 gesss |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA UN 500
: BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 ’
9.4.1  |BWC (MASCULINOS E FEMININOS) 5,00 5,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
95 74234/001 |COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA| 200
: ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO
951  |BWC (MASCULINOS E FEMININOS) 2,00 2,00
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 ANEXO _ [INSTALAGOES ELETRICAS UN 1,00
10.1.1  |PROJETO 1,00 1,00
11 SERVICOS DIVERSOS
11.1 COMP 9 [ARMARIO DE PIA COM QUATRO PORTAS E QUATRO UN 24,00
11.1.1  |PROJETO 24,00 1,00 24,00
11.2 COMP 4 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 352,31
11.2.1 |AREATOTAL 1,00 352,31 352,31




Agente Promotor / Proponente

QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

[Prefeitura Municipal de SAO RAIMUNDO NONATO - PI |

Empreendimento|

N° do contrato

Reforma ACOUGUE

. ) Contrapartida INC.
N° do Item Descrigao Unid. Quant. Repasse - - — Outras Fontes Total
Financeira Fisica %

11 SERVICOS PRELIMINARES 9.868,54 0,00 0,00 0,00 9.868,54 2,82
12 DEMOLI(;AO E RETIRADA 43.880,27 0,00 0,00 0,00 43.880,27 12,54
13 MOVIMENTO DE TERRA 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18 0,01]
14 INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 33.861,67 0,00 0,00 0,00 33.861,67 9,67
15 REVESTIMENTO 103.577,22 0,00 0,00 0,00 103.577,22 29,59
16 ESQUADRIAS 60.072,91 0,00 0,00 0,00 60.072,91 17,16
17 COBERTURA 24.120,58 0,00 0,00 0,00 24.120,58 6,89
18 PISOS 7.742,16 0,00 0,00 0,00 7.742,16 2,21
19 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 11.717,87 0,00 0,00 0,00 11.717,87 3,35
1.10 INSTALAGOES ELETRICAS 37.140,77 0,00 0,00 0,00 37.140,77 10,61
111 SERVICOS DIVERSOS 17.983,83 0,00 0,00 0,00 17.983,83 5,14

TOTAIS 350.000,0 0,00 0,00 0,00 350.000,00 100,00]

LOCAL E DATA Assinatura, sob carimbo, do responsavel técnico/engenheiro Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado



MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
REFORMA DO ACOUGUE
PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

DATABASE:  SINAPI Pl jan/19 COM DESONERAGCAO LEIS SOCIAIS 86,16%  BDI(%): 26,42%
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
SERP ADM  |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 1.529,13
COMPOSICAO | 90780 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 29,87 358,44
COMPOSICAO | 88326  |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,22 14,12 186,72
COMPOSICAO | 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,50 84,11 799,05
COMPOSICAO | 90767 |APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 15,41 184,92
CUSTO DIRETO TOTAL 1.529,13
TAXA DE BDI (0,2642 ) 403,99
TOTAL - ADM 1.933,12
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
MOVT COMP1 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MACO DE 30KG M2 19,80
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 13,20 19,80
CUSTO DIRETO TOTAL 19,80
TAXA DE BDI (0,2642 ) 5,23
TOTAL - COMP 1 25,03
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
REVE COMP2 |REVESTIMENTO ITACOLOMY EM MOSAICO M2 77,86
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 13,20 9,24
INSUMO 10498 |MASSA PARA VIDRO KG 1,30 7,63 9,91
COMPOSICAO | 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 14,09 9,86
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI,
INSUMO 4712 |LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES | M2 1,00 48,85 48,85
DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM
CUSTO DIRETO TOTAL 77,86
TAXA DE BDI (0,2642 ) 20,57

TOTAL - COMP 2

98,43




CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X190CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
ESQV COMP3 | hOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 745,52
EXECUGAO DO FURO
COMPOSICAG | s080s |ADUELA/ MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXACAO COM N L9 o> 1 e 17
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO. AF_08/2015_P ' ’ ’
COMPOSICAG | s080a |ADUELA/ MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO MEDIO - N L9 17240 515 50
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 ’ ’ ’
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
COMPOSICAO | 90821  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 0,90 354,18 318,76
INSTALACAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
COMPOSICAO | 90830 |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - UN 1,00 78,47 78,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
composicao | sosas  |AHZAR/ GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM N 50 2708 7 62
PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ' ’ '
CUSTO DIRETO TOTAL 745,52
TAXA DE BDI (0,2642 ) 196,97
TOTAL - COMP 3 942,49
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEDI COMP 4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA UN 2,01
INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 3,44 0,17
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,20 1,84
CUSTO DIRETO TOTAL 2,01
TAXA DE BDI (0,2642 ) 0,53
TOTAL - COMP 4 2,54




CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESQV COMP 5 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, M2 1.063.48
PADRONIZADA. N
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,581 16,80 76,96
COMPOSICAO 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,291 13,20 30,24
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MA L.
COMPOSICAO 88629 ¢ ( ) NUA M3 0,021 399,05 8,38
AF_08/2014
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO
INSUMO >81 DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR M2 2,778 341,22 947,90
CUSTO DIRETO TOTAL 1.063,48
TAXA DE BDI (0,2642 ) 280,97
TOTAL - COMP 5 1.344,45
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESQV COMP 6 |CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ BANCADA M2 285,41
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 16,80 33,60
COMPOSICAO 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100 13,20 14,52
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.
COMPOSICAO 88629 ¢ ( ) M3 0,020 399,05 7,98
AF_08/2014
INSUMO 40425 CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) KG 49,850 4,60 229,31
CUSTO DIRETO TOTAL 285,41
TAXA DE BDI (0,2642 ) 75,41
TOTAL - COMP 6 360,82
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESQV COMP 7 | PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS COMPLETA M2 545,04
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 16,80 25,20
COMPOSICAO 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 13,20 13,20
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), PREPARO
A 1,2
COMPOSICAO 88626 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,004 311,76 24
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"
INSUMO 37562 NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E M2 1,000 505,40 505,40
ROLDANAS
CUSTO DIRETO TOTAL 545,04
TAXA DE BDI (0,2642 ) 144,00

TOTAL - COMP 7

689,04




CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESQV COMP 8 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS M2 1.991,78
COMPOSICAO 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 7,000 13,16 92,12
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 7,000 16,77 117,39
INSUMO 67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA UN 1.000 731 731
CAIXA D' AGUA ’ ’ ’
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA
INSUMO 68 . UN 2,000 12,54 25,08
D' AGUA
INSUMO 87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", UN 1,000 1152 1152
PARA CAIXA D' AGUA ’ ’ ’
INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,400 4,38 1,75
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,300 3,24 0,97
INSUMO 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000 1,43 1,43
INSUMO 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,000 2,70 2,70
INSUMO 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,500 2,43 3,64
INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,000 5,45 10,90
INSUMO 11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM UN 1,000 99 55 99 55
CORPO DIVIDIDO ’ ’ ’
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E
INSUMO 11829 TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 1,000 10,73 10,73
INSUMO 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,000 1.683,69 1.683,69
CUSTO DIRETO TOTAL 1.991,78
TAXA DE BDI (0,2642 ) 526,23
TOTAL - COMP 8 2.518,01
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESQV COMP 9 |ARMARIO DE PIA COM QUATRO PORTAS E QUATRO CAVETAS UN 563,23
COMPOSICAO 88239  [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 14,12 4,23
INSUMO COTACAO [BALCAO DE COZINHA COM TRAMPO 3 PORTAS 1 GAVETA UN 1,000 559,00 559,00
CUSTO DIRETO TOTAL 563,23
TAXA DE BDI (0,2642 ) 148,81
TOTAL - COMP 9 712,04







CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
EsQU comp 10| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE ‘@ 2 o1
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ’
COMPOSICAO | 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 16,71 2,50
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,20 1,98
INSUMO 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,000 4,24 4,24
INSUMO 337  |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,020 9,50 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL 8,91
TAXA DE BDI (0,2642 ) 2,35
TOTAL - COMP 10 11,26
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
EsQU comp 11| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE ‘@ 015
10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ’
COMPOSICAO | 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 16,71 2,50
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,20 1,98
INSUMO 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,000 4,48 4,48
INSUMO 337  |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,020 9,50 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL 9,15
TAXA DE BDI (0,2642 ) 2,42
TOTAL - COMP 11 11,57
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
EsQU comp 12| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE ‘@ 970
10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ’
COMPOSICAO | 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 16,71 2,50
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150 13,20 1,98
INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,000 5,03 5,03
INSUMO 337  |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,020 9,50 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL 9,70
TAXA DE BDI (0,2642 ) 2,56
TOTAL - COMP 12 12,26




CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESQU comp 13| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE | 093
10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ’

COMPOSICAO | 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180 16,71 3,00
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180 13,20 2,37
INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,000 4,28 4,28
INSUMO 337  |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,030 9,50 0,28
CUSTO DIRETO TOTAL 9,93
TAXA DE BDI (0,2642 ) 2,62
TOTAL - COMP 13 12,55

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (RS)

EsQU comp 14| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12.5 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE | 1051
10%) / DOBRA / COLOCAGAO. ’

COMPOSICAO | 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180 16,71 3,00
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180 13,20 2,37
INSUMO 20 ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO KG 1,000 4,86 4,86
INSUMO 337  |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,030 9,50 0,28
CUSTO DIRETO TOTAL 10,51
TAXA DE BDI (0,2642 ) 2,78
TOTAL - COMP 14 13,29




REFORMA DO ACOUGUE

COMPOSICAO DO BDI (COM DESONERACAO)

| ITEM  PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO
1.0 AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,60%
20 S SEGURO E GARANTIA 0,80%
' R RISCO 0,97%
3.0 DF DESPESA FINANCEIRA 0,59%
4.0 L LUCRO 6,16%
5.0 I TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS) 10,15%
5.1 PIS 0,65%

5.2 ISS = (BASE DE CALCULO 40,00% * 5,00% (ALIQUOTA) = 2,00%) 2,00%

5.3 COFINS 3,00%

5.4 CPRB (INSS) 4,50%
TOTAL . 26,42%

BDI ADOTADO = 26,42%
Conforme Acérdao N° 2622/ 2013 — TCU — Plenario

Onde:

AC = Taxa de Administracdo central
S = Taxa de seguros
R = Taxa de riscos
G = Taxa de garantias

DF = Taxa das despesas financeiras
L = Taxa de lucro

| = Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN)
CPRB = Contribui¢éo previdenciarias sobre a receita bruta (incluir 2% a partir de 01/ 11/ 2013, de acordo com



REFORMA DO AGOUGUE DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
CRONOGRAMA FiSICO -FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS % VALOR oA
0
R$ % 30 % | 60 % 90 % 120
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 100,00%|  350.000,00
10 [SERVICOS PRELIMINARES 2,82% 9.868,54 [ 100,00 9.868,54
20  |DEMOLIGAO E RETIRADA 1254%| 4388027 10000 4388027
30  [MOVIMENTO DE TERRA 0,01% 34,18 | 100,00 34,18
40  |INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 967%|  3386L67| 6000|  20317,00| 30,00 10.15850 | 10,00 3.386,17
50  |[REVESTIMENTO 2959%|  103577,22 40,00 4143089 | 4000 4143089 | 2000 20.715,44
60  |ESQUADRIAS 17,06%|  60.072,01 50,00  30.03646 | 5000 30.036,46
70  |COBERTURA 6,89%|  24.12058 - - - - 100,00 24.120,58
80  [PISOS 2,21% 774216 | 70,00 541951 | 30,00 2.322,65
90  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 3350  11.717,87 60,00 7.030,72| 4000 4.687,15
100  [INSTALAGOES ELETRICAS 10,61%|  37.140,77 60,00 2228446 | 4000  14.85631 -
11.0  |SERVICOS DIVERSOS 514%|  17.983:83 - - - 100,00 17.983,83
TOTAL SIMPLES 100,00%| 35000000 22,72] 7951950  2378]  83227,22]  2697]  9439697] 2653 92.856,31
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 35000000 |  22,72|  79.51950|  4650] 16274673 |  7347]  257.14369| 100,00]  350.000,00




GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio-Educagdo 2,50 2,50
A7 Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais 16,80 16,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,93 0,71
B4 132 salario 10,85 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,17 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 9,76 7,49
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,42 17,26
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Idenizado 6,10 4,68
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
Cc3 Férias Indenizadas 411 3,15
Ca Depdsito Recisdo sem justa causa 4,94 3,79
Cc5 Idenizagao Adicional 0,51 0,39
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias 15,80 12,12
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,63 2,90
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,51 0,39
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 8,14 3,29

—




