
DATA BASE: SINAPI PI jan/19 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,16% BDI (%): 26,42%
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 SERVIÇOS DIVERSOS 17.983,83

TOTAL 350.000,00

PISOS 7.742,16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 11.717,87
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.140,77

REVESTIMENTO 103.577,22
ESQUADRIAS 60.072,91
COBERTURA 24.120,58

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 43.880,27
MOVIMENTO DE TERRA 34,18
INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 33.861,67

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
REFORMA DO AÇOUGUE

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES 9.868,54



DATA SINAPI PI jan/19 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS 86,16% BDI (%): 26,42%
ITEM CÓDIGO UNID QUANT

1
1.1 ADM MÊS 4,00
1.2 74209/001 M2 6,40

2

2.1 97621 M3 25,64

2.2 88495 M2 858,22

2.3 97633 M2 652,59

2.4 97640 M2 226,55

2.5 97663 UN 26,00
2.6 97644 M2 51,06
2.7 97645 M2 88,00
2.8 73948/015 M2 318,36

2.9 97639 M2 49,22

2.10 97628 M3 26,11

2.11 97627 M3 11,15

2.12 92272 M 255,00

3

3.1 93358 M3 0,26

3.2 COMP 1 M2 0,52
3.3 96995 M3 0,10

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG 25,03 13,02
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 40,02 4,00

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 22,45 5.724,75

MOVIMENTO DE TERRA 34,18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

66,00 17,16

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 215,31 5.621,74
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

229,11 2.554,58

LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE 14,11 4.492,06
REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

15,35 755,53

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,08 361,50
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 20,91 1.840,08

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1,37 310,37

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,47 246,22

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 9,01 7.732,56
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

18,31 11.948,92

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 43.880,27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

89,39 2.291,96

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.868,54
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.933,12 7.732,48
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 333,76 2.136,06

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
REFORMA DO AÇOUGUE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO PREÇO UNIT TOTAL (R$)



4
4.1 95467 M3 0,64

4.2 91004 M2 213,15

4.3 94971 M3 26,20

4.4 92873 M3 26,20

4.5 COMP 10 KG 293,30

4.6 COMP 11 KG 186,80

4.7 COMP 12 KG 23,10

4.8 COMP 13 KG 82,30

4.9 COMP 14 KG 228,60

4.10 87477 M2 156,97

5

5.1 87879 M2 313,94

5.2 87529 M2 313,94

5.3 87267 M2 652,59

5.4 88483 M2 519,57
5.5 79460 M2 519,57
5.6 COMP 2 M2 179,09
5.7 73924/001 M2 104,04

5.8 74065/002 M2 13,02

5.9 74245/001 M2 9,00PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 14,05 126,45

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 26,62 2.769,54
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO

24,64 320,81

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 51,62 26.820,20
REVESTIMENTO ITACOLOMY EM MOSAICO 98,43 17.627,83

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

68,53 44.721,99

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2,71 1.408,03

REVESTIMENTO 103.577,22
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

3,39 1.064,26

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

27,77 8.718,11

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12.5 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO.

13,29 3.038,09

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

37,77 5.928,76

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO.

12,26 283,21

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO.

12,55 1.032,87

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAÇÃO.

11,26 3.302,56

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO.

11,57 2.161,28

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

392,58 10.285,60

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

172,30 4.514,26

INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 33.861,67
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 413,84 264,86
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE
EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

14,31 3.050,18



6

6.1 91325 UN 4,00

6.2 COMP 3 UN 5,00

6.3 74136/003 M2 23,38

6.4 91341 M2 10,53

6.5 COMP 7 M2 3,99
6.6 73933/001 M2 15,12

6.7 95465 M2 54,50

6.8 COMP 5 M2 1,80

6.9 COMP 6 M2 49,22

7
7.1 96109 M2 226,55

7.2 94201 M2 176,16

7.3 92541 M2 176,16

8

8.1 83534 M3 4,65

8.2 98680 M2 45,00

8.3 87261 M2 17,52

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

37,69 1.696,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

193,50 3.390,12

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

51,86 9.135,66

PISOS 7.742,16
 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

571,18 2.655,99

COBERTURA 24.120,58
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 42,84 9.705,40
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

29,97 5.279,52

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 1.344,45 2.420,01

CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ BANCADA 360,82 17.759,56

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 641,08 9.693,13
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

138,32 7.538,44

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

535,19 5.635,55

PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS COMPLETA 689,04 2.749,27

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
70X190CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

942,49 4.712,45

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
GALVANIZADO NATURAL

300,55 7.026,86

ESQUADRIAS 60.072,91
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

634,41 2.537,64



9

9.1 86935 UN 25,00

9.2 86937 UN 4,00

9.3 COMP 8 UN 1,00

9.4 86888 UN 5,00

9.5 74234/001 UN 2,00

10
10.1 ANEXO UN 1,00

11
11.1 COMP 9 UN 24,00
11.2 COMP 4 M2 352,31

TOTAL 350.000,00

SERVIÇOS DIVERSOS 17.983,83
ARMARIO DE PIA COM QUATRO PORTAS E QUATRO CAVETAS 712,04 17.088,96
LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,54 894,87

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO
1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

539,08 1.078,16

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.140,77
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.140,77 37.140,77

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS 2.518,01 2.518,01
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

440,89 2.204,45

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 11.717,87

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

208,01 5.200,25

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

179,25 717,00



DATA BASE: SINAPI PI jan/19 COM DESONERAÇÃO 86,16% BDI (%): 26,42%
ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

1
1.1 ADM MÊS 4,00

1.1.1 4,00 4,00

1.2 74209/001 M2 6,40
1.2.1 1,00 3,20 2,00 6,40 6,40

2

2.1 97621 M3 25,64

2.1.1 2,00 1,00 0,30 0,15 3,60 0,16 0,32
2.1.2 1,00 1,00 30,50 0,15 0,90 4,12 4,12
2.1.3 2,00 1,00 13,50 0,15 0,90 1,82 3,64
2.1.4 2,00 1,00 9,67 0,15 6,05 8,78 17,56

2.2 88495 M2 858,22

2.2.1 22,00 1,00 10,30 1,70 17,51 385,22
2.2.2 3,00 1,00 12,80 1,70 21,76 65,28
2.2.3 2,00 1,00 11,84 2,10 24,86 49,72
2.2.4 1,00 1,00 11,04 1,90 20,98 20,98
2.2.5 1,00 1,00 16,40 1,90 31,16 31,16
2.2.6 1,00 1,00 234,17 1,90 444,92 444,92
2.2.7 1,00 -1,00 51,06 -51,06
2.2.8 1,00 -1,00 88,00 -88,00

2.3 97633 M2 652,59

2.3.1 22,00 1,00 10,30 2,00 20,60 453,20
2.3.2 3,00 1,00 12,80 2,00 25,60 76,80
2.3.2 2,00 1,00 11,84 1,60 18,94 37,88
2.3.2 1,00 1,00 11,04 1,80 19,87 19,87
2.3.2 1,00 1,00 16,40 1,80 29,52 29,52
2.3.2 1,00 1,00 96,88 1,80 174,38 174,38
2.3.2 1,00 -1,00 51,06 -51,06
2.3.2 1,00 -1,00 88,00 -88,00

BWC FEMININO/MASCULINO
LANCHONETE 01
LANCHONETE 02
CIRCULAÇÃO E PAREDE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO
MENOS AS PORTAS (ITEM 2.6)
MENOS AS JANELAS (ITEM 2.7)

CIRCULAÇÃO E PAREDE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO
MENOS AS PORTAS (ITEM 2.6)
MENOS AS JANELAS (ITEM 2.7)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BOX DE CARNE
BOX DE PEIXE

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

BOX DE CARNE
BOX DE PEIXE
BWC FEMININO/MASCULINO
LANCHONETE 01
LANCHONETE 02

DEMOLIÇÃO E RETIRADA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03
BANCADAS DOS BOXES 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22
BANCADAS DOS BOXES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10
AS FACHADAS LATERAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PLACA DE OBRA

REFORMA DO AÇOUGUE
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES



2.4 97640 M2 226,55

2.4.1 1,00 144,06 144,06
2.4.1 1,00 29,00 29,00
2.4.1 1,00 17,52 17,52
2.4.1 1,00 22,15 22,15
2.4.1 1,00 13,82 13,82

2.5 97663 UN 26,00

2.5.1 26,00 26,00

2.6 97644 M2 51,06

2.6.1 22,00 1,00 0,70 2,10 1,47 32,34
2.6.2 3,00 1,00 0,50 2,10 1,05 3,15
2.6.3 2,00 1,00 0,50 2,10 1,05 2,10
2.6.4 2,00 1,00 0,70 2,10 1,47 2,94
2.6.5 1,00 1,00 3,90 2,70 10,53 10,53

2.7 97645 M2 88,00

2.7.1 22,00 1,00 1,55 2,00 3,10 68,20
2.7.2 1,00 1,00 3,77 2,00 7,54 7,54
2.7.3 1,00 1,00 6,13 2,00 12,26 12,26

2.8 73948/015 M2 318,36
2.8.1 1,00 144,06 144,06
2.8.2 1,00 29,00 29,00
2.8.3 1,00 22,15 22,15
2.8.4 1,00 25,75 25,75
2.8.5 1,00 97,40 97,40

2.9 97639 M2 49,22

2.9.1 22,00 2,10 46,20
2.9.2 3,00 0,39 1,17
2.9.3 1,00 1,85 1,85

2.10 97628 M3 26,11

2.10.1 1,00 1,00 2,60 1,20 0,10 0,31 0,31
2.10.2 1,00 1,00 67,90 3,80 0,10 25,80 25,80LAJE 1 E LAJE 2

REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BOX CARNE (BANCADAS)
BOX PEIXE (BANCADAS)
LANCHONETE

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MARQUISE LAJE 3

LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE
BOX CARNE
BOX PEIXE
LANCHONETE
HALL
CIRCULAÇÃO

P4 (BANHEIROS) - MADEIRA
P5 (PORTÃO) - FERRO

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

J1 (BOZ CARNE) - GRADIL
J2 (BOZ PEIXE) - GRADIL
J3 (LANCHONETE) - GRADIL

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TODA EDIFICAÇÃO

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

P1 (BOX CARNE) - GRADE METALICA
P2 (BOX PEIXE) - GARDE METALICA
P3 (LANCHONETE) - GRADE METALICA

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

BOX DE CARNE
BOX DE PEIXE
BWC FEMININO/MASCULINO
LANCHONETE 01 E 02
HALL



2.11 97627 M3 11,15

2.11.1 25,00 1,00 0,30 0,30 3,40 0,31 7,75

2.11.2 2,00 1,00 34,00 0,15 0,25 1,28 2,56
2.11.3 1,00 1,00 9,60 0,25 0,15 0,36 0,36
2.11.4 1,00 1,00 9,60 0,20 0,25 0,48 0,48

2.12 92272 M 255,00

2.12.1 25,00 3,00 3,40 255,00

3

3.1 93358 M3 0,26

3.1.1 2,00 1,00 1,05 0,25 0,50 0,13 0,26

3.2 COMP 1 M2 0,52

3.2.1 2,00 1,00 1,05 0,25 0,26 0,52

3.3 96995 M3 0,10

3.3.1 2,00 1,00 1,05 0,25 0,20 0,05 0,10

4

4.1 95467 M3 0,64

4.1.1 2,00 1,00 1,05 0,30 0,32 0,64

4.2 91004 M2 213,15

4.2.1 1,00 1,00 92,82 92,82

4.2.1 1,00 1,00 65,87 65,87
4.3.1 1,00 1,00 54,46 54,46

4.3 94971 M3 26,20

4.3.1 1,00 1,00 54,46 0,30 16,34 16,34

4.3.1 1,00 1,00 6,59 6,59
4.3.1 1,00 1,00 3,27 3,27

LAJES 1, 2 E 3
VIGAS V2, V4, V9 E V13

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO
MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO
ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

PILARES 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38
LAJES 1, 2 E 3
VIGAS V2, V4, V9 E V13

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

PILARES 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38

PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03

INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_12/2015

NA ÁREA DOS BOXES

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PILARES 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38
VIGAS V2 E V4
VIGAS V9
VIGAS V13



4.4 92873 M3 26,20

4.4.1 1,00 26,20 26,20

4.5 COMP 10 KG 293,30

4.5.1 1,00 100,80 100,80
4.5.2 1,00 77,50 77,50
4.5.3 1,00 115,00 115,00

4.6 COMP 11 KG 186,80

4.6.1 1,00 92,50 92,50
4.6.2 1,00 94,30 94,30

4.7 COMP 12 KG 23,10

4.7.1 1,00 23,10 23,10

4.8 COMP 13 KG 82,30

4.8.1 1,00 82,30 82,30

4.9 COMP 14 KG 228,60

4.9.1 1,00 228,60 228,60

4.10 87477 M2 156,97

4.10.1 2,00 1,00 1,05 3,60 3,78 7,56
4.10.2 1,00 1,00 30,50 0,90 27,45 27,45
4.10.3 2,00 1,00 13,50 0,90 12,15 24,30
4.10.4 2,00 1,00 9,67 5,05 48,83 97,66

PAREDE DO BOX PEIXE 02 E 03
BANCADAS DOS BOXES 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22
BANCADAS DOS BOXES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10
AS FACHADAS LATERAIS

VIGAS

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10.0 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

PILARES

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12.5 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

PILARES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA.

LAJES
VIGAS

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

LAJES
VIGAS

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8.0 MM - FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ITEM 4.3

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO /
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

PILARES



5

5.1 87879 M2 313,94

5.1.1 2,00 1,00 156,97 1,00 156,97 313,94

5.2 87529 M2 313,94

5.2.2 1,00 313,94 313,94

5.3 87267 M2 652,59

5.3.1 1,00 652,59 652,59

5.4 88483 M2 519,57

5.4.1 1,00 858,22 858,22
5.4.1 1,00 313,94 313,94
5.4.2 1,00 -652,59 -652,59

5.5 79460 M2 519,57
5.5.1 1,00 519,57 519,57

5.6 COMP 2 M2 179,09
5.6.1 1,00 179,09 179,09

5.7 73924/001 M2 104,04

5.7.1 1,00 23,38 23,38
5.7.1 1,00 10,53 10,53
5.7.1 1,00 3,99 3,99
5.7.1 1,00 15,12 15,12
5.7.1 1,00 1,80 1,80
5.7.1 1,00 49,22 49,22

5.8 74065/002 M2 13,02

5.8.1 5,00 1,00 0,60 2,10 1,26 6,30
5.8.2 4,00 1,00 0,80 2,10 1,68 6,72

ITEM 6.8
ITEM 6.9

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

P1
P2

FACHADA

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

ITEM 6.3
ITEM 6.4
ITEM 6.5
ITEM 6.6

ITEM 2.2
ITEM 5.2
MENOS ITEM 5.3

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS
ITEM 5.4

REVESTIMENTO ITACOLOMY EM MOSAICO

ITEM 4.10

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

ITEM 5.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

ITEM 2.3

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L.



5.9 74245/001 M2 9,00

5.9.1 5,00 1,50 1,20 1,80 9,00

6

6.1 91325 UN 4,00

6.1.1 4,00 4,00

6.2 COMP 3 UN 5,00

6.2.1 5,00 5,00

6.3 74136/003 M2 23,38

6.3.1 3,00 0,75 2,10 1,58 4,74
6.3.2 1,00 1,28 2,53 3,24 3,24
6.3.3 1,00 1,88 2,70 5,08 5,08
6.3.3 2,00 1,91 2,70 5,16 10,32

6.4 91341 M2 10,53

6.4.1 1,00 3,90 2,70 10,53 10,53

6.5 COMP 7 M2 3,99

6.5.1 1,00 1,90 2,10 3,99 3,99

6.6 73933/001 M2 15,12

6.6.1 24,00 0,70 0,90 0,63 15,12

6.7 95465 M2 54,50

6.7.1 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50
6.7.2 6,00 1,50 1,00 1,50 9,00
6.7.3 22,00 2,00 1,00 2,00 44,00

J3
J4
J5

P7

PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS
COMPLETA

P8

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,
87X210CM, COM GUARNICOES

P9

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E
AREIA

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA
COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

P3
P4
P5
P6

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

RAMPAS

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

P2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X190CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO

P1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS



6.8 COMP 5 M2 1,80

6.8.1 1,00 1,00 0,80 1,00 0,80 0,80
6.8.2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6.9 COMP 6 M2 49,22

6.9.1 1,00 49,22 49,22

7

7.1 96109 M2 226,55

7.1.1 1,00 226,55 226,55

7.2 94201 M2 176,16

7.2.1 1,00 0,50 352,31 176,16

7.3 92541 M2 176,16

7.2.1 1,00 0,50 352,31 176,16

8

8.1 83534 M3 4,65

8.1.1 1,00 1,00 46,45 1,00 0,10 4,65 4,65

8.2 98680 M2 45,00

8.2.1 5,00 5,00 1,50 1,20 1,80 45,00

8.3 87261 M2 17,52

8.3.1 2,00 8,76 17,52

9
9.1 86935 UN 25,00

9.1.1 25,00 1,00 25,00PROJETO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

RAMPAS (COEFICIENTE 5 PARA VENCER UMA ALTURA DE 15CM 3X5)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

BWC

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO

ÁREA TOTAL DA COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

ÁREA TOTAL DA COBERTURA

PISOS
 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO

ÁREAS QUEBRADAS OU COM RACHADURAS

CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/
BANCADA

ITEM 2.9

COBERTURA
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

ITEM 2.4

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
COM VIDROS, PADRONIZADA.

J1
J2



9.2 86937 UN 4,00

9.2.1 4,00 4,00

9.3 COMP 8 UN 1,00

9.3.1 1,00 1,00

9.4 86888 UN 5,00

9.4.1 5,00 5,00

9.5 74234/001 UN 2,00

9.5.1 2,00 2,00

10
10.1 ANEXO UN 1,00

10.1.1 1,00 1,00

11
11.1 COMP 9 UN 24,00

11.1.1 24,00 1,00 24,00

11.2 COMP 4 M2 352,31
11.2.1 1,00 352,31 352,31

SERVIÇOS DIVERSOS
ARMARIO DE PIA COM QUATRO PORTAS E QUATRO

PROJETO

LIMPEZA FINAL DA OBRA
ÁREA TOTAL

BWC (MASCULINOS E FEMININOS)

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

BWC (MASCULINOS E FEMININOS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO
E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

BWC (MASCULINOS E FEMININOS)

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM
ACESSÓRIOS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013



INC.

%

2,82

12,54

0,01

9,67

29,59

17,16

6,89

2,21

3,35

10,61

5,14

100,00

LOCAL E DATA Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado

TOTAIS 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

17.983,83

0,00 37.140,77

1.11  SERVIÇOS DIVERSOS 17.983,83 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.717,87

1.10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.140,77 0,00 0,00

1.9  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 11.717,87 0,00

24.120,58

1.8  PISOS 7.742,16 0,00 0,00 0,00 7.742,16

0,00 60.072,91

1.7  COBERTURA 24.120,58 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 103.577,22

1.6  ESQUADRIAS 60.072,91 0,00 0,00

1.5  REVESTIMENTO 103.577,22 0,00

34,18

1.4  INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 33.861,67 0,00 0,00 0,00 33.861,67

0,00 43.880,27

1.3  MOVIMENTO DE TERRA 34,18 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.868,54

1.2  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 43.880,27 0,00 0,00

Outras Fontes Total
Financeira Física

1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 9.868,54 0,00

N° do Item Descrição Unid. Quant. Repasse
Contrapartida

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO N° do contrato

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de SAÕ RAIMUNDO NONATO - PI Empreendimento Reforma AÇOUGUE



DATA BASE: SINAPI PI jan/19 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS 86,16% BDI (%): 26,42%
CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP ADM MÊS 1.529,13
COMPOSICAO 90780 H 12,00 29,87
COMPOSICAO 88326 H 13,22 14,12
COMPOSICAO 90778 H 9,50 84,11
COMPOSICAO 90767 H 12,00 15,41

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - ADM

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
MOVT COMP 1 M2 19,80

COMPOSICAO 88316 H 1,50 13,20
CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
REVE COMP 2 M2 77,86

COMPOSICAO 88316 H 0,70 13,20
INSUMO 10498 KG 1,30 7,63

COMPOSICAO 88325 H 0,70 14,09

INSUMO 4712 M2 1,00 48,85

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 2

77,86
20,57
98,43

MASSA PARA VIDRO 9,91
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,86
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI,
LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES
DA REGIAO, E=  *1,5 A *2,5 CM

48,85

25,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
REVESTIMENTO ITACOLOMY EM MOSAICO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,24

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,80

19,80
5,23

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 184,92
1.529,13
403,99

1.933,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 358,44
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 186,72
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 799,05

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
REFORMA DO AÇOUGUE

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 3 UN 745,52

COMPOSICAO 90805 UN 1,25 52,14

COMPOSICAO 90802 UN 1,25 172,40

COMPOSICAO 90821 UN 0,90 354,18

COMPOSICAO 90830 UN 1,00 78,47

COMPOSICAO 90828 UN 2,50 27,05

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 3

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
SEDI COMP 4 UN 2,01

INSUMO 3 L 0,05 3,44
COMPOSICAO 88316 H 0,14 13,20

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 4

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,84
2,01
0,53
2,54

942,49

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
 LIMPEZA FINAL DA OBRA
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,17

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

78,47

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

67,62

745,52
196,97

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

65,17

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

215,50

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

318,76

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 70X190CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 5 M2 1.063,48

COMPOSICAO 88309 H 4,581 16,80
COMPOSICAO 88316 H 2,291 13,20

COMPOSICAO 88629 M3 0,021 399,05

INSUMO 581 M2 2,778 341,22

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 5

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
ESQV COMP 6 M2 285,41

COMPOSICAO 88309 H 2,000 16,80
COMPOSICAO 88316 H 1,100 13,20

COMPOSICAO 88629 M3 0,020 399,05

INSUMO 40425 KG 49,850 4,60

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 6

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
ESQV COMP 7 M2 545,04

COMPOSICAO 88309 H 1,500 16,80
COMPOSICAO 88316 H 1,000 13,20

COMPOSICAO 88626 M3 0,004 311,76

INSUMO 37562 M2 1,000 505,40

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 7

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4"
NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

505,40

545,04
144,00
689,04

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,20
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,20
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

1,24

285,41
75,41

360,82

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
 PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS COMPLETA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,52
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014

7,98

CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) 229,31

1.344,45

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ BANCADA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,60

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2014

8,38

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO
DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

947,90

1.063,48
280,97

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA.
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 76,96
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,24

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
ESQV COMP 8 M2 1.991,78

COMPOSICAO 88248 H 7,000 13,16
COMPOSICAO 88267 H 7,000 16,77

INSUMO 67 UN 1,000 7,31

INSUMO 68 UN 2,000 12,54

INSUMO 87 UN 1,000 11,52

INSUMO 119 UN 0,400 4,38
INSUMO 3146 UN 0,300 3,24
INSUMO 3536 UN 1,000 1,43

INSUMO 7140 UN 1,000 2,70

INSUMO 9868 M 1,500 2,43
INSUMO 9869 M 2,000 5,45

INSUMO 11675 UN 1,000 22,55

INSUMO 11829 UN 1,000 10,73

INSUMO 37105 UN 1,000 1.683,69
CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 8

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT
ESQV COMP 9 UN 563,23

COMPOSICAO 88239 H 0,300 14,12
INSUMO COTAÇÃO UN 1,000 559,00

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 9 712,04

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,23
BALCÃO DE COZINHA COM TRAMPO 3 PORTAS 1 GAVETA 559,00

563,23
148,81

1.991,78
526,23

2.518,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ARMARIO DE PIA COM QUATRO PORTAS E QUATRO CAVETAS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM
CORPO DIVIDIDO

22,55

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

10,73

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA 1.683,69

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 2,70

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 3,64
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 10,90

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR 1,75
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,97
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,43

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA
CAIXA D' AGUA

7,31

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA
D' AGUA

25,08

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4",
PARA CAIXA D' AGUA

11,52

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 92,12
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 117,39

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)





CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 10 KG 8,91

COMPOSICAO 88245 H 0,150 16,71
COMPOSICAO 88316 H 0,150 13,20

INSUMO 39 KG 1,000 4,24
INSUMO 337 KG 0,020 9,50

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 10

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 11 KG 9,15

COMPOSICAO 88245 H 0,150 16,71
COMPOSICAO 88316 H 0,150 13,20

INSUMO 32 KG 1,000 4,48
INSUMO 337 KG 0,020 9,50

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 11

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 12 KG 9,70

COMPOSICAO 88245 H 0,150 16,71
COMPOSICAO 88316 H 0,150 13,20

INSUMO 33 KG 1,000 5,03
INSUMO 337 KG 0,020 9,50

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 12 12,26

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 5,03
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,19

9,70
2,56

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,19
9,15
2,42

11,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 4,48

8,91
2,35

11,26

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98
ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO 4,24
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,19

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,50



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 13 KG 9,93

COMPOSICAO 88245 H 0,180 16,71
COMPOSICAO 88316 H 0,180 13,20

INSUMO 34 KG 1,000 4,28
INSUMO 337 KG 0,030 9,50

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 13

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV COMP 14 KG 10,51

COMPOSICAO 88245 H 0,180 16,71
COMPOSICAO 88316 H 0,180 13,20

INSUMO 20 KG 1,000 4,86
INSUMO 337 KG 0,030 9,50

CUSTO DIRETO TOTAL
TAXA DE BDI (0,2642 )
TOTAL - COMP 14

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,28
10,51
2,78

13,29

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,37
ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO 4,86

9,93
2,62

12,55

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12.5 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,37
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 4,28
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,28

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10.0 MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00



ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO

1.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,60%
S SEGURO E GARANTIA 0,80%
R RISCO 0,97%

3.0 DF DESPESA FINANCEIRA 0,59%
4.0 L LUCRO 6,16%
5.0 I TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS) 10,15%

5.1 PIS 0,65%
5.2 ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%) 2,00%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 CPRB (INSS) 4,50%

26,42%

BDI ADOTADO = 26,42%

Conforme Acórdão Nº 2622/ 2013 – TCU – Plenário

Onde:
AC = Taxa de Administração central

S = Taxa de seguros
R = Taxa de riscos
G = Taxa de garantias

DF = Taxa das despesas financeiras
L = Taxa de lucro
I = Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN)

CPRB =

2.0

TOTAL

Contribuição previdenciarias sobre a receita bruta (incluir 2% a partir de 01/ 11/ 2013, de acordo com

REFORMA DO AÇOUGUE

COMPOSIÇÃO DO BDI (COM DESONERAÇÃO)



VALOR
R$ % 30 % 60 % 90 % 120

100,00% 350.000,00

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,82% 9.868,54 100,00 9.868,54 - - - -
2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 12,54% 43.880,27 100,00 43.880,27 - - - -
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,01% 34,18 100,00 34,18 - - -

4.0 INFRAESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 9,67% 33.861,67 60,00 20.317,00 30,00 10.158,50 10,00 3.386,17 -

5.0 REVESTIMENTO 29,59% 103.577,22 - 40,00 41.430,89 40,00 41.430,89 20,00 20.715,44
6.0 ESQUADRIAS 17,16% 60.072,91 - - - 50,00 30.036,46 50,00 30.036,46
7.0 COBERTURA 6,89% 24.120,58 - - - - - 100,00 24.120,58
8.0 PISOS 2,21% 7.742,16 70,00 5.419,51 30,00 2.322,65 - -

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 3,35% 11.717,87 - - 60,00 7.030,72 40,00 4.687,15 -

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,61% 37.140,77 - - 60,00 22.284,46 40,00 14.856,31 -
11.0 SERVIÇOS DIVERSOS 5,14% 17.983,83 - - - - - 100,00 17.983,83

TOTAL SIMPLES 100,00% 350.000,00 22,72 79.519,50 23,78 83.227,22 26,97 94.396,97 26,53 92.856,31
TOTAL ACUMULADO 100,00% 350.000,00 22,72 79.519,50 46,50 162.746,73 73,47 257.143,69 100,00 350.000,00

 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

REFORMA DO AÇOUGUE DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS



CÓDIGO HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00
A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00
A9 0,00 0,00
A 16,80 16,80

B1 17,83 0,00
B2 3,95 0,00
B3 0,93 0,71
B4 10,85 8,33
B5 0,07 0,06
B6 0,72 0,56
B7 1,17 0,00
B8 0,11 0,09
B9 9,76 7,49

B10 0,03 0,02
B 45,42 17,26

C1 6,10 4,68
C2 0,14 0,11
C3 4,11 3,15
C4 4,94 3,79
C5 0,51 0,39
C 15,80 12,12

D1 7,63 2,90

D2 0,51 0,39
D 8,14 3,29

86,16 49,47

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão sem justa causa
Idenização Adicional

Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências

Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C
Aviso Prévio Idenizado

Auxílio-Enfermidade
 13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho

SECONCI
Total dos Encargos Sociais

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados

SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário-Educação
Segura Contra Acidentes de Trabalho
FGTS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Fonte: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DESCRIÇÃO

GRUPO A
INSS
 SESI


