
UNIT. TOTAL

1.0

1.1 Reforma da Quadra Esportiva  - Bairro São Félix - (Zona Urbana) unid. 1,00 491.485,93 491.485,93

2.0

2.1 Administração Local da Obra unid. 1,00 17.164,84 17.164,84

R$ 508.650,77

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DISCRIMINAÇÃO QUANT.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

ITEM UNID.

OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PREÇO

OBRA



UNIT. TOTAL

1.0 R$ 491.485,93

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 R$ 8.406,64 R$ 8.406,64

1.2 SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA unid. 1,00 R$ 41.672,06 R$ 41.672,06

1.3 MOVIMENTO DE TERRA unid. 1,00 R$ 5.095,48 R$ 5.095,48

1.4 ESTRUTURA unid. 1,00 R$ 32.291,21 R$ 32.291,21

1.5 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 R$ 109.993,95 R$ 109.993,95

1.6 INSTALAÇÕES unid. 1,00 R$ 27.541,61 R$ 27.541,61

1.7 REVESTIMENTO unid. 1,00 R$ 15.952,17 R$ 15.952,17

1.8 ESQUADRIAS unid. 1,00 R$ 4.856,63 R$ 4.856,63

1.9 COBERTURA unid. 1,00 R$ 147.635,83 R$ 147.635,83

1.10 PAREDES E PAINÉIS unid. 1,00 R$ 27.513,57 R$ 27.513,57

1.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 R$ 54.499,79 R$ 54.499,79

1.12 PINTURA unid. 1,00 R$ 13.870,35 R$ 13.870,35

1.13 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 R$ 2.156,64 R$ 2.156,64

2.0 R$ 17.164,84

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 R$ 17.164,84 R$ 17.164,84

R$ 508.650,77

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Março/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com 

desoneração; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO



 1° MÊS                                                         

(R$) 

 2° MÊS                                                         

(R$) 

 3° MÊS                                                         

(R$) 

1.0

 R$             8.406,64  R$                                  -    R$                       -   

100,00% 0,00% 0,00%

 R$          41.672,06  R$                                  -    R$                       -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$             5.095,48  R$                                  -    R$                       -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$          32.291,21  R$                                  -    R$                       -   

100,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$                                  -    R$    109.993,95 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$                                  -    R$       27.541,61 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$                                  -    R$       15.952,17 

0,00% 0,00% 100,00%

 R$             4.856,63  R$                                  -    R$                       -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$               147.635,83  R$                       -   
0,00% 100,00% 0,00%

 R$          27.513,57  R$                                  -    R$                       -   

100,00% 0,00% 0,00%

 R$          38.149,85  R$                  16.349,94  R$                       -   
70,00% 30,00% 0,00%

 R$                          -    R$                                  -    R$       13.870,35 

0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$                                  -    R$          2.156,64 
0,00% 0,00% 100,00%

2.0

 R$             5.721,62  R$                    5.721,61  R$          5.721,61 

33,33340% 33,33330% 33,33330%

VALOR TOTAL (R$)  R$    508.650,77  R$                        508.650,77  R$       163.707,06  R$              169.707,38  R$     175.236,33 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 32,18% 33,36% 34,45%

1.12 PINTURA 2,73% R$ 13.870,35

1.13 SERVIÇOS FINAIS 0,42% R$ 2.156,64

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,37% 17.164,84

1.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10,71% R$ 54.499,79

1.9 COBERTURA 29,02% R$ 147.635,83

1.10 PAREDES E PAINÉIS 5,41% R$ 27.513,57

1.7 REVESTIMENTO 3,14% R$ 15.952,17

1.8 ESQUADRIAS 0,95% R$ 4.856,63

1.5 PAVIMENTAÇÃO 21,62% R$ 109.993,95

1.6 INSTALAÇÕES 5,41% R$ 27.541,61

1.3 MOVIMENTO DE TERRA 1,00% R$ 5.095,48

1.4 ESTRUTURA 6,35% R$ 32.291,21

OBRA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,65% R$ 8.406,64

1.2 SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA 8,19% R$ 41.672,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS                                             

(R$) 

MESES



86,16%

26,43%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0.

1.1 8.406,64

1.1.1
SINAPI - 

74209/001 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 8,00 299,47 378,62 3.028,96 Área = cmprimento x altura

1.1.2
SINAPI - 

99059 

Locação convencional de obra, utilizando 

gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 

2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018

m 137,96 30,83 38,98 5.377,68  Perímetro= (37,28+31,7+37,28+31,7)

1.2 41.672,06

1.2.1 15.791,09

1.2.1.1 COMP. 01
Piso da quadra - Demolição piso de alta 

resistência
m² 634,69 19,68 24,88 15.791,09

Área = Comprimento x Largura                                               

= 18,80m x 33,76m

1.2.2 1.439,42

1.2.2.1

SEINFRA 

ADAPTADO - 

C3040

Alambrado - Retirada de grade de ferro m² 190,40 5,98 7,56 1.439,42

Área Retangular = Altura * Perímetro                                            

= (2 x (19,30 x 4,0))m                                                                                                           

Área Triangular= (Base x Altura/2)                                            

= (4 x ((4,50 x 4,0)/2))m

1.2.3 24.441,55

1.2.3.1
SINAPI - 

97624

Mureta - Demolição de alvenaria de tijolo 

maciço, de forma manual, sem 

reaproveitamento.

m² 119,36 64,45 81,48 9.725,45
Área = Comprimento x Altura 

(34,25+25,43+34,25+25,43) x 1,0                                          

1.2.3.1
SINAPI - 

97624

Arquibancada - Demolição de alvenaria de 

tijolo maciço, de forma manual, sem 

reaproveitamento.

m² 180,61 64,45 81,48 14.716,10
Área = Comprimento x Altura  

((2*34,27*1,88)+(2x13,27 x 1,28)+(2x13,27x0,67))                                         

1.3. 5.095,48

1.3.1 4.758,76

1.3.1.1
SINAPI - 

93358

Sapatas - Escavação manual de vala com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
m³ 68,44 51,90 65,62 4.491,03

(quantidade de sapatas * comprimento * largura) * 

profundidade                                                                    

((8x1,45x1,5)+(8x1,45x4,4))x1                            

1.3.1.2
SINAPI - 

93358

Embasamento das alvenarias - Escavação 

manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m. 

m³ 2,64 51,90 65,62 173,24
(quantidade*(comprimento*largura*profundidade) 

(2*(22*0,2*0,3))

1.3.1.3
SINAPI - 

93358

Blocos de ancoragem dos pilares da 

alvenaria de vedação - Escavação manual de 

vala com profundidade menor ou igual a 1,30 

m. 

m³ 1,44 51,90 65,62 94,49
(quantidade*(comprimento*largura*profundidade) 

(2*((2*(0,5*0,4*0,6))+(5*(0,4*0,4*0,6))))

1.3.2 336,72

1.3.2.1
SINAPI - 

94097

Sapatas - Preparo de fundo de vala com 

largura menor que 1,5 m, em local com nível 

baixo de interferência.

m² 68,44 3,89 4,92 336,72
(quantidade de sapatas * comprimento * largura)                           

(8x1,5x1,2)+(8x2,45x4,92)

1.4 32.291,21

1.4.1 595,34

1.4.1.1
SINAPI - 

83534

Sapatas - Lastro de concreto, preparo 

mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, 

lançamento e adensamento

m³ 1,04 452,77 572,44 595,34

(quantidade de sapatas x comprimento  x largura ) x 

espessura                       

((8x1,15x0,85)+(2x1,2x1,2)+(6x1,5x1,45)+(2x1,3x0,9)+

(6x1,35x1,05))x0,03

1.4.2 8.436,70

1.4.2.1
SINAPI - 

94965

Sapatas, vigas e pilares - Concreto fck = 

25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 

l.

m³ 21,82 305,82 386,65 8.436,70
Volume de concreto demosntrado em planta  

15,43+6,39

1.4.3 7.897,70

1.4.3.1
COMPOSIÇ

ÃO 05

Sapatas, vigas e pilares - Fabricação, 

montagem e desmontagem de fôrma para 

estruturas de concreto armado

m² 156,39 39,94 50,50 7.897,70
Área de forma demosntrado em planta                    

85,46+70,93

1.4.4 10.064,09

1.4.4.1
SINAPI - 

96545 

Sapatas, vigas e pilares - Armação de bloco, 

viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 

de 8 mm - montagem

kg 414,60 8,79 11,11 4.606,21
Peso apresentando em quadro de aço em planta 

290,2+124,4

1.4.4.2
SINAPI - 

96543

Sapatas, vigas e pilares - Armação de bloco, 

viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 

5 mm - montagem

kg 172,50 10,60 13,40 2.311,50
Peso apresentando em quadro de aço em planta 

70,7+101,8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA QUADRA 

QUANT.

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de vala 

Preparo de fundo de vala

Demolição piso

Retirada de alambrado

Armações 

SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Formas 

Concreto fck = 25mpa

Demolição de alvenaria

Lastro de concreto impermeabilizante

ESTRUTURA

REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA - BAIRRO SÃO FÉLIX - (ZONA URBANA)

CÓDIGO MEMÓRIA DE CALCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

DISCRIMINAÇÃOITEM

PREÇO

UN.



86,16%

26,43%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA QUADRA 

QUANT.CÓDIGO MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

DISCRIMINAÇÃOITEM

PREÇO

UN.

1.4.4.3
SINAPI - 

96546

Sapatas, vigas e pilares - Armação de bloco, 

viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 

de 10 mm - montagem

kg 346,90 7,17 9,07 3.146,38
Peso apresentando em quadro de aço em planta 

167,8+179,1

1.4.5 1.858,16

1.4.5.1
SINAPI - 

95474

Alvenaria de embasamento em tijolos 

cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com 

argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m³ 2,64 556,71 703,85 1.858,16
(quantidade*(comprimento*largura*altura) 

(2*(22*0,2*0,3))

1.4.6 3.439,22

1.4.6.1
SINAPI -

95957

Blocos de ancoragem dos pilares da 

alvenaria de vedação - (composição 

representativa) Execução de estruturas de 

concreto armado, para edificação institucional 

térrea, fck = 25 mpa

m³ 1,44 1.889,07 2.388,35 3.439,22
(quantidade*(comprimento*largura*profundidade) 

(2*((2*(0,5*0,4*0,6))+(5*(0,4*0,4*0,6))))

1.5 109.993,95

1.5.1 105.042,29

1.5.1.1
SINAPI - 

68053

Fornecimento/instalação de lona plástica preta, 

para impermeabilização, espessura 150 micras.
m² 645,69 4,60 5,82 3.757,92

Área = Comprimento x Largura                                               

= 33,93m x 19,03m

1.5.1.2
SINAPI - 

96620

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos 

ou radiers
m³ 19,37 362,32 458,08 8.873,01

Volume = Comprimento x Largura x Espessura                                               

= 33,93m x 19,03m x 0,03m

1.5.1.3
SINAPI - 

85662

Armação em tela de aço soldada nervurada Q - 

92, aço CA-60, 4,2 mm, malha 15 x 15 cm.
m² 645,69 10,48 13,25 8.555,39

Área = Comprimento x Largura                                               

= 33,93m x 19,03m

1.5.1.4
SINAPI -  

94966

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 

(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l.

m³ 45,20 319,61 404,08 18.264,42
Volume = Comprimento x Largura x Espessura                    

= 33,93m x 19,03m x 0,07m

1.5.1.5
SINAPI - 

72136

Piso industrial alta resistência, espessura 8 

mm, incluso juntas de dilatação plásticas e 

polimento mecanizado.

m² 645,69 70,84 89,56 57.828,00
Área = Comprimento x Largura                                               

= 33,93m x 19,03m

1.5.1.6
SINAPI - 

92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento em estruturas.
m³ 45,20 135,85 171,76 7.763,55

Volume = Comprimento x Largura x Espessura                    

= 33,93m x 19,03m x 0,07m

1.5.2 4.951,66

1.5.2.1
SINAPI -  

94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, feito 

em obra, acabamento convencional, espessura 

6 cm, armado.

m² 71,93 54,45 68,84 4.951,66
Área = Comprimento x Largura                                               

=  34,25m x 2,10m

1.6 27.541,61

1.6.1 PLANILHA Instalações elétricas da quadra unid 1,00 14.876,53 14.876,53 14.876,53 PLANILHA EM ANEXO

1.6.2 PLANILHA
Sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas
unid 1,00 12.665,08 12.665,08 12.665,08 PLANILHA EM ANEXO

1.7 15.952,17

1.7.1 2.494,82

1.7.1.1
SINAPI - 

87879

Alvenaria de vedação - Chapisco aplicado em 

alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400l.

m² 677,52 2,69 3,40 2.303,57

Área = (2*((área da frente)+(área da fundo)+(área da 

lateral direita)+(área da lateral esquerda)-área do 

portão)) 

área=(2*((34,28*3)+(34,28*3)+(23,68*3)+(23,68*3)-9))

1.7.1.2
SINAPI - 

87879

Piso da Aquibancada - Chapisco aplicado em 

alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400l.

m² 56,25 2,69 3,40 191,25
Área = (comprimento * largura)                                                        

=((2*(13,12*2))+(5,8*0,65))

1.7.2 13.457,35

1.7.2.1
SINAPI - 

87547

Alvenaria de vedação - Massa única, para 

recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de 

taliscas.

m² 677,52 14,51 18,34 12.425,72

Área = (2*((área da frente)+(área da fundo)+(área da 

lateral direita)+(área da lateral esquerda)-área do 

portão)) 

área=(2*((34,28*3)+(34,28*3)+(23,68*3)+(23,68*3)-9))

1.7.2.2
SINAPI - 

87547

Piso da Aquibancada - Massa única, para 

recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de 

taliscas.

m² 56,25 14,51 18,34 1.031,63
Área = (comprimento * largura)                                                        

=((2*(13,12*2))+(5,8*0,65))

1.8 4.856,63

Piso da quadra

Calçada

INSTALAÇÕES

Alvenaria de embasamento

Blocos de ancoragem dos pilares da alvenaria de vedação

Chapisco

Massa única

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS



86,16%

26,43%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA QUADRA 

QUANT.CÓDIGO MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

DISCRIMINAÇÃOITEM

PREÇO

UN.

1.8.1
SINAPI -

74238/002

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 

2" e moldura em tubos de aço com duas folhas 

de abrir, incluso ferragens.

m² 3,36 607,42 767,96 2.580,35
Área = Quant. x (Comprimento x Altura)                                                                 

= (2 x (1,4 x 1,20)m) 

1.8.2
SINAPI -

68054

Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 

gsg
m² 9,00 200,05 252,92 2.276,28

Área = Quant. x (Comprimento x Altura)                                                                 

= (1 x (3,00 x 3,00)m) 

1.9 147.635,83

1.9.1

SEINFRA 

ADAPTADO  

- C1330

Estrutura de aço em shed vão de 30m Kg 9.055,00 9,07 11,47 103.860,85 MEMÓRIA DE CÁLCULO COBERTURA

1.9.2
SINAPI -

94213

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 

mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

Af_06/2016

m² 883,03 34,99 44,24 39.065,25
comprimento x largura                                               = 

23,68*37,29

1.9.3
SINAPI -

94228

Calha em chapa de aço galvanizado número 

24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 

transporte vertical

m 74,58 49,95 63,15 4.709,73 comprimento = 37,29 + 37,29

1.10 27.513,57

1.10.1
SINAPI -

87503

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área líquida 

maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. 

Af_06/2014

m² 269,54 50,32 63,62 17.148,13

área= ("frente"comprimento x altura) + 

("laterais"comprimento x altura) + ("fundo"comprimento 

x altura) - área da esquadria  

área=((2x29,31x2,8)+(2x(22x2,6))-9)

1.10.2
SINAPI -

95957

Cinta superior de amarração da alvenaria 

de vedação - (composição representativa) 

Execução de estruturas de concreto armado, 

para edificação institucional térrea, fck = 25 

mpa

m³ 3,08 1.889,07 2.388,35 7.356,12

volume= ("frente"comprimento x largura x altura) + 

("laterais"comprimento x largura x altura) + 

("fundo"comprimento x largura x altura)   

volume=((32,51x0,15x0,2)+(2x(21,08 

*0,15x0,2))+(32,51x0,15x0,2))

1.10.3
SINAPI -

95957

Cinta inferior de amarração da alvenaria de 

vedação - (composição representativa) 

Execução de estruturas de concreto armado, 

para edificação institucional térrea, fck = 25 

mpa

m³ 1,26 1.889,07 2.388,35 3.009,32
volume=("laterais"comprimento x largura x altura)    

volume=((2x(22,00 *0,15x0,2)))

1.11 54.499,79

1.11.1 PLANILHA Construção de Arquibancada unid 1,00 39.329,91 49.724,81 49.724,81 = 01 arquibancada

1.11.2
SINAPI - 

25400

Par de tabelas de basquete em compensado 

naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e 

rede.

unid 1,00 1.269,75 1.605,34 1.605,34 = 01 par de tabelas

1.11.3
SINAPI - 

25398

Conjunto para futsal com traves oficiais de 

3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" 

com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintético e redes de 

polietileno fio 4 mm.

unid 1,00 2.507,03 3.169,64 3.169,64 = 01 conjunto

1.11.4 74244/001

Alambrado para quadra poliesportiva, 

estruturado por tubos de aco galvanizado, com 

costura, din 2440, diametro 2", com tela de 

arame galvanizado, fio 14 bwg e malha 

quadrada 5x5cm

m² 37,36 110,17 139,29 5.203,87
área= (comprimento * altura)-área dos portões                                 

área= (33,93*1,2)-3,36

1.12 13.870,35

1.12.1 1.864,39

1.12.1.1
SINAPI - 

88415

Alvenaria de vedação - Aplicação manual de 

fundo selador acrílico em paredes externas de 

casas. 

m² 695,52 1,96 2,48 1.724,89
Área = (2*((área da frente)+(área da fundo)+(área da 

lateral direita)+(área da lateral esquerda))) 

área=(2*((34,28*3)+(34,28*3)+(23,68*3)+(23,68*3)))

1.12.1.2
SINAPI - 

88415

Piso da Aquibancada - Aplicação manual de 

fundo selador acrílico em paredes externas de 

casas. 

m² 56,25 1,96 2,48 139,50
Área = (comprimento * largura)                                                        

=((2*(13,12*2))+(5,8*0,65))

1.12.2 11.799,64

1.12.2.1
SINAPI - 

41595

Demarcação quadra - Pintura acrílica de 

faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 

5 cm de largura.

m 132,74 8,85 11,19 1.485,36

Perímetro = Comprimento das faixas de demarcação 

da quadra                                                                  = 

(2 x 14,80) + (2 x 29,77) + (2 x π x 3,0) + (2 x (4,61 + 

3,16 + 4,61)

1.12.2.2
SINAPI - 

95626

Alvenaria de vedação - Aplicação manual de 

tinta látex acrílica em parede externas de 

casas, duas demãos.

m² 695,52 10,85 13,72 9.542,53
Área = (2*((área da frente)+(área da fundo)+(área da 

lateral direita)+(área da lateral esquerda))) 

área=(2*((34,28*3)+(34,28*3)+(23,68*3)+(23,68*3)))

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA

COBERTURA

Fundo selador

PAREDES E PAINÉIS

Pintura acrílica



86,16%

26,43%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA DA QUADRA 

QUANT.CÓDIGO MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

DISCRIMINAÇÃOITEM

PREÇO

UN.

1.12.2.3
SINAPI - 

95626

Piso da Aquibancada - Aplicação manual de 

tinta látex acrílica em parede externas de 

casas, duas demãos.

m² 56,25 10,85 13,72 771,75
Área = (comprimento * largura)                                                        

=((2*(13,12*2))+(5,8*0,65))

1.12.3 206,32

1.12.3.1
SINAPI - 

73924/003

Alambrado - Pintura esmalte fosco, duas 

demãos, sobre superfície metálica.
m² 7,47 21,85 27,62 206,32

Área de pintura = 20% da área do alambrado                                                             

Área de pintura=(0,2*37,36)                                  

1.13 2.156,64

1.13.1
SINAPI - 

72899

Transporte de entulho com caminhão 

basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt ate 

0,5 km

m³ 116,70 5,44 6,88 802,90
Volume = espessura média * área da quadra                                           

Área =(0,15*(33,93*22,93))                                      

1.13.2
COMPOSIÇ

ÃO 06

Quadra - Limpeza de superfícies com jato de 

alta pressão de ar e agua.
m² 778,01 1,38 1,74 1.353,74

Área = Comprimento x Largura                                               

= 33,93 m x 22,93m

491.485,93VALOR TOTAL DA REFORMA

SERVIÇOS FINAIS

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

Pintura esmalte fosco



ITEM CÓDIGO UNID QUANT

1

1.1
SINAPI - 

93358
m³ 67,48

1.2
SINAPI - 

94097
m² 83,81

1.3 COMP. 04 m³ 67,41

2

2.1
SINAPI -

73361
m³ 13,83

2.2
SINAPI -

95957
m³ 7,10

3

3.1
SINAPI -

83534
m³ 1,96

3.2
SINAPI -

98679
m² 65,87

4

4.1 COMP. 02 m² 102,26

4.1
SINAPI -

87503
m² 84,03

PAREDES E PAINÉIS 10.959,14

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez 

(espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 

(cimento e areia media não peneirada), preparo manual, 

junta 1 cm

65,82 6.730,75

PISOS 2.412,32

Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 

impermeabilizante, lançamento e adensamento
452,77 887,43

TOTAL 39.329,91

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 

liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. 

Af_06/2018

23,15 1.524,89

INFRA-ESTRUTURA 17.723,63

Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão 

inclusive lançamento
311,73 4.311,23

(composição representativa) Execução de estruturas de 

concreto armado, para edificação institucional térrea, fck 

= 25 mpa

1.889,07 13.412,40

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, 

em local com nível baixo de interferência.
3,89 326,02

Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com 

material de empréstimo
65,37 4.406,59

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

86,16%

MOVIMENTO DE TERRA 8.234,82

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m. 
51,90 3.502,21

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa 

de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

50,32 4.228,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

26,43%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

DESCRIÇÃO
PREÇO 

UNIT

TOTAL 

(R$)



ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF
COMP 

(m)

LARG 

(m)
ALT (m)

ÁREA 

(m2)

VOL 

(m3)
PARCIAL TOTAL

1

1.1 93358 M3 67,48

1.1.1 1,00 33,93 2,47 0,60 50,28 50,28

1.1.2 8,00 1,45 2,47 0,60 2,15 17,20

1.2 94097 M2 83,81

1.2.1 1,00 33,93 2,47 83,81 83,81

1.3
COMP. 

04
M3 67,41

1.3.1 1,00 34,27 0,45 1,88 28,99 28,99

1.3.2 1,00 34,27 0,60 1,28 26,32 26,32

1.3.3 2,00 13,27 0,67 0,68 6,05 12,10

2

2.1 73361 M3 13,83

2.1.1 1,00 33,93 0,40 0,40 5,43 5,43

2.1.2 4,00 13,12 0,40 0,40 2,10 8,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

DESCRIÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. 

Escavação para fundações e cintas

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com 

material de empréstimo

Aterro para arquibancada

Aterro para arquibancada

Aterro para arquibancada

INFRA-ESTRUTURA

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 

m, em local com nível baixo de interferência.

Apiloamento de fundo das valas das fundações

Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão 

inclusive lançamento

Concreto para fundações

Concreto para fundações

Desconto escavação da escavação das sapatas 

BDI SERVIÇOS:

86,16%

26,43%



2.2 95957 M3 7,10

2.2.1 1,00 33,93 0,20 0,15 1,02 1,02

2.2.2 4,00 13,12 0,20 0,15 0,39 1,56

2.2.3 1,00 32,32 0,15 0,20 0,97 0,97

2.2.4 1,00 32,32 0,15 0,20 0,97 0,97

2.2.5 1,00 33,93 0,20 0,15 1,02 1,02

2.2.6 4,00 13,12 0,20 0,15 0,39 1,56

3

3.1 83534 M3 1,96

3.1.1 1,00 33,93 0,65 0,03 0,66 0,66

3.1.2 2,00 13,12 0,80 0,03 0,31 0,62

3.1.3 2,00 13,12 0,87 0,03 0,34 0,68

3.2 98679 M2 65,87

3.2.1 1,00 33,93 0,65 22,05 22,05

3.2.2 2,00 13,12 0,80 10,50 21,00

3.2.3 2,00 13,12 0,87 11,41 22,82

4

4.1
(COMP. 

02)
M2 102,26

4.1.1 1,00 33,93 1,73 58,70 58,70

4.1.2 2,00 13,12 1,13 14,83 29,66

4.1.3 2,00 13,12 0,53 6,95 13,90Alvenaria da arquibancada

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), 

acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa. Af_06/2018

(composição representativa) Execução de estruturas 

de concreto armado, para edificação institucional 

térrea, fck = 25 mpa

Cintas de concreto armado inferior

Cintas de concreto armado inferior

Cintas de concreto armado superior

Cintas de concreto armado superior

Lastro para piso cimentado da arquibancada

Lastro para piso cimentado da arquibancada

Cintas de concreto armado intermediária

Alvenaria da arquibancada

Piso cimentado liso da arquibancada

Piso cimentado liso da arquibancada

Piso cimentado liso da arquibancada

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 

vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), 

preparo manual, junta 1 cm

Cintas de concreto armado superior

Alvenaria da arquibancada

PISOS

Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos 

aditivo impermeabilizante, lançamento e 

adensamento

Lastro para piso cimentado da arquibancada



4.2
SINAPI -

87503
M2 84,03

4.2.1 1,00 32,32 2,60 84,03 84,03

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 

na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem 

vãos e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. Af_06/2014

Alvenaria da arquibancada



1.9

1.9.1

COMP. 8 

(C1330 

ADAPTADA)

KG 9.055,00

180,00 180,00

2.600,00 2.600,00

3.430,00 3.430,00

2.635,00 2.635,00

210,00 210,00

ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m

Barra redonda 3/8"

Perfil U 150x50#3.0"

Perfil UEN 100x50x17#3

Chapas de base 12.5mm

COBERTURA

Cantoneiras 2 1/2x1/8'

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FÉLIX, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO COBERTURA

86,16%

26,43%BDI SERVIÇOS:



MEMÓRIA DE 

CALCULO

Unit. Total
(Dias x Horas) x 

Mesês

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 2706 Engenheiro civil de obra junior H 120,00000     72,65            8.718,00  (6*4)*4 

1.1.2 SINAPI 4069 Mestre de obras H 168,000000     28,92            4.858,56  (6*5,4)*4 

TOTAL 1.1          13.576,56 

R$ 13.576,56

BDI SERVIÇOS = 26,43% R$ 3.588,28

R$ 17.164,84TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

SERVIÇOS
UNID. QUANT.

TOTAL

PREÇO (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



1.0 - Bonificação - (L) 6,59%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central - (AC) 3,00%

2.2 - Garantia + Seguro + Risco - (R) 1,77%

2.4 - Despesas Financeiras - (DF) 0,59%

3.0 - Tributos - (I) 11,15%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA 

BRUTA)

4,50%

TOTAL 26,43%

BDI - SERVIÇO

Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,83 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,93 0,71

B4 10,85 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,17 0,00

B8 0,11 0,09

B9 9,76 7,49

B10 0,03 0,02

B 45,42 17,26

C1 6,10 4,68

C2 0,14 0,11

C3 4,11 3,15

C4 4,94 3,79

C5 0,51 0,39

C 15,80 12,12

D1 7,63 2,90

D2 0,51 0,39

D 8,14 3,29

86,16 49,47

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI LOCAL: ZONA URBANA

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B



DATA BASE: SINAPI PI jul/19 COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS 86,16

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 74209/001 M2 299,47

INSUMO 4417 M 1,00 3,28

INSUMO 4491 M 4,00 4,01

INSUMO 4813 M2 1,00 233,90

INSUMO 5075 KG 0,11 9,91

COMPOSICAO 88262 H 1,00 16,68

COMPOSICAO 88316 H 2,00 13,12

COMPOSICAO 94962 M3 0,01 224,23

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

99059 M 30,83

INSUMO 4417 M 0,74450 3,28

INSUMO 4433 M 0,41250 7,56

INSUMO 5068 KG 0,11100 9,91

INSUMO 7356 L 0,02560 17,83

INSUMO 10567 M 0,55000 4,95

COMPOSICAO 88239 H 0,35630 14,09

COMPOSICAO 88262 H 0,71250 16,68

COMPOSICAO 91692 CHP 0,00390 21,53

COMPOSICAO 91693 CHI 0,01680 18,74

COMPOSICAO 94974 M3 0,00460 306,46

COMPOSICAO 99062 UN 1,50000 1,55

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97624 M3 64,45

COMPOSICAO 88309 H 0,423 16,81

COMPOSICAO 88316 H 4,3706 13,12

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,31

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

1,40

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_10/2018
2,32

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,11

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 57,34

64,45

30,83

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,02

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,88

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 1,10

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,45

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 

9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2,72

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2,44

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

3,11

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

2,24

299,47

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 1,09

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
16,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,24

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3,28

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
16,04

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
233,90

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS REFERENTE A TABELA DO SINAPI

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3 51,90

COMPOSICAO 88316 H 3,956 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 94097 M2 3,89

COMPOSICAO 88309 H 0,104 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,156 13,12

COMPOSICAO 91533 CHP 0,003 23,02

COMPOSICAO 91534 CHI 0,003 19,54

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 83534 M3 452,77

INSUMO 7325 KG 20,00 5,81

COMPOSICAO 88309 H 2,00 16,81

COMPOSICAO 88316 H 6,00 13,12

COMPOSICAO 94962 M3 1,00 224,23

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 96620 M3 362,32

COMPOSICAO 88309 H 5,4370 16,81

COMPOSICAO 88316 H 1,4830 13,12

COMPOSICAO 94968 M3 1,1300 222,55

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

98679 M2 23,15

INSUMO 1379 KG 0,5000 0,56

INSUMO 3671 M 1,6700 0,83

COMPOSICAO 87298 M3 0,0310 426,48

COMPOSICAO 88309 H 0,3540 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,1770 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI 73361 M3 311,73

INSUMO 4730 M3 0,54 52,26

CUSTO DIRETO TOTAL 362,32

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,45

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

251,48

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

28,22

78,72

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

224,23

452,77

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM ARMACAO
116,20

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,62

0,05

3,89

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,74

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,04

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

0,06

51,90

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 51,90

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_06/2014

13,22

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,32

CUSTO DIRETO TOTAL 23,15

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,95

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,28

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 

CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
1,38



COMPOSICAO 88262 H 0,469 16,68

COMPOSICAO 88309 H 0,469 16,81

COMPOSICAO 88316 H 8,421 13,12

COMPOSICAO 90586 CHP 0,14 1,56

COMPOSICAO 90587 CHI 0,56 0,29

COMPOSICAO 94962 M3 0,70 224,23

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI 94965 M3 305,82

INSUMO 370 M3 0,7230 27,00

INSUMO 1379 KG 362,6600 0,56

INSUMO 4721 M3 0,5930 49,99

COMPOSICAO 88316 H 2,3100 13,12

COMPOSICAO 88377 H 1,4600 14,96

COMPOSICAO 88830 CHP 0,7500 1,63

COMPOSICAO 88831 CHI 0,7100 0,31

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

95474 M3 556,71

INSUMO 7258 UN 795,0000 0,32

COMPOSICAO 87335 M3 0,2850 325,62

COMPOSICAO 88309 H 7,0000 16,81

COMPOSICAO 88316 H 7,0000 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI 95957 M3 1.889,07

INSUMO 1527 M3 1,1030 373,59

COMPOSICAO 92414 M2 1,9300 81,47

COMPOSICAO 92451 M2 2,2400 105,59

CUSTO DIRETO TOTAL 556,71

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_06/2014

92,80

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 117,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91,84

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 

MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM 254,40

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CUSTO DIRETO TOTAL 311,73

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
19,52

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 203,08

0,21

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,16

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

156,96

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
7,82

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,88

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 110,48

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
29,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,30

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
21,84

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

1,22

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

305,82CUSTO DIRETO TOTAL

0,22

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

412,06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

157,23

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

236,52



COMPOSICAO 92509 M2 4,9700 34,51

COMPOSICAO 92775 KG 4,0500 10,63

COMPOSICAO 92776 KG 2,3000 9,21

COMPOSICAO 92777 KG 1,6000 8,79

COMPOSICAO 92778 KG 12,7300 7,13

COMPOSICAO 92779 KG 5,8600 6,27

COMPOSICAO 92780 KG 8,3800 5,78

COMPOSICAO 92781 KG 8,4600 5,24

COMPOSICAO 92782 KG 1,7500 5,64

COMPOSICAO 92784 KG 3,2800 9,10

COMPOSICAO 92785 KG 14,5700 8,02

COMPOSICAO 92786 KG 11,4400 7,87

COMPOSICAO 92787 KG 9,9700 6,42

COMPOSICAO 92788 KG 5,0900 5,73

COMPOSICAO 92874 M3 1,0000 22,41

COMPOSICAO 96533 M2 2,8500 55,48

COMPOSICAO 96543 KG 1,0700 10,60

COMPOSICAO 96544 KG 0,0900 9,17

COMPOSICAO 96545 KG 2,8500 8,79

0,82

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

29,16

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

22,41

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

25,05

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

90,03

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

64,00

158,11

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

11,34

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

171,51

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

43,05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,18

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

9,87

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

14,06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

90,76

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

36,74

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

29,84

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

116,85

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

48,43

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

44,33



COMPOSICAO 96546 KG 6,6000 7,17

COMPOSICAO 96547 KG 1,3200 6,37

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95467 M3 328,70

INSUMO 4730 M3 1,10 52,26

COMPOSICAO 87316 M3 0,30 305,48

COMPOSICAO 88309 H 6,00 16,81

COMPOSICAO 88316 H 6,00 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

IMPE 68053 M2 4,60

INSUMO 3777 M2 1,10 1,13

COMPOSICAO 88270 H 0,20 16,81

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 85662 M2 10,48

INSUMO 337 KG 0,015 11,00

INSUMO 21141 M2 1,03 8,78

COMPOSICAO 88245 H 0,03 16,72

COMPOSICAO 88316 H 0,06 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 94966 M3 319,61

INSUMO 370 M3 0,708 27,00

INSUMO 1379 KG 388,88 0,56

INSUMO 4721 M3 0,589 49,99

COMPOSICAO 88316 H 2,30 13,12

COMPOSICAO 88377 H 1,45 14,96

COMPOSICAO 88830 CHP 0,75 1,63

COMPOSICAO 88831 CHI 0,70 0,31

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

1,22

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

0,21

319,61

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
29,44

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,17

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
21,69

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
19,11

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 217,77

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,78

10,48

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,16

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 

60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  

X 15 CM

9,04

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50

4,60

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA 1,24

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
3,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 78,72

328,70

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

57,48

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

91,64

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,86

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

47,32

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

8,40

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4

CUSTO DIRETO TOTAL 1.889,07



PISO 72136 M2 70,84

INSUMO 1379 KG 8,00 0,56

INSUMO 3671 M 2,00 0,83

INSUMO 4824 KG 14,00 0,37

INSUMO 7353 L 0,21176 20,65

COMPOSICAO 88309 H 0,60 16,81

COMPOSICAO 88316 H 3,00 13,12

COMPOSICAO 95276 CHP 1,50 3,81

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 92873 M3 135,85

COMPOSICAO 88262 H 1,846 16,68

COMPOSICAO 88309 H 1,846 16,81

COMPOSICAO 88316 H 5,538 13,12

COMPOSICAO 90586 CHP 0,672 1,56

COMPOSICAO 90587 CHI 1,174 0,29

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 96545 KG 8,79

INSUMO 337 KG 0,0250 11,00

INSUMO 39017 UN 0,7240 0,15

COMPOSICAO 88238 H 0,0375 12,99

COMPOSICAO 88245 H 0,1155 16,72

COMPOSICAO 92793 KG 1,0000 6,01

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 96543 KG 10,60

INSUMO 337 KG 0,0250 11,00

INSUMO 39017 UN 1,9665 0,15

COMPOSICAO 88238 H 0,0635 12,99

COMPOSICAO 88245 H 0,1945 16,72

COMPOSICAO 92791 KG 1,0000 5,97

0,82

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,25

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

5,97

CUSTO DIRETO TOTAL 10,60

6,01

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,27

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,29

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,10

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,48

8,79

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,93

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CUSTO DIRETO TOTAL

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,27

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

1,04

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,34

135,85

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
30,79

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,03

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 72,65

70,84

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,36

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHP DIURNO. AF_09/2016

5,71

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 

CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
1,66

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM 

MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, 

CINZA, PALHA OU BRANCO

5,18

RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA 4,37

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 4,48



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 96546 KG 7,17

INSUMO 337 KG 0,0250 11,00

INSUMO 39017 UN 0,4655 0,15

COMPOSICAO 88238 H 0,0290 12,99

COMPOSICAO 88245 H 0,0890 16,72

COMPOSICAO 92794 KG 1,0000 4,99

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 96547 KG 6,37

INSUMO 337 KG 0,0250 11,00

INSUMO 39017 UN 0,3060 0,15

COMPOSICAO 88238 H 0,0220 12,99

COMPOSICAO 88245 H 0,0680 16,72

COMPOSICAO 92795 KG 1,0000 4,65

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 87503 M2 50,32

INSUMO 7266 MIL 0,02793 515,71

INSUMO 34557 M 0,420 1,42

INSUMO 37395 CENTO 0,0050 26,57

COMPOSICAO 87292 M3 0,0098 327,04

COMPOSICAO 88309 H 1,370 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,685 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87879 M2 2,69

COMPOSICAO 87313 M3 0,0042 342,57

COMPOSICAO 88309 H 0,07 16,80

COMPOSICAO 88316 H 0,007 13,20

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

4,65

CUSTO DIRETO TOTAL 6,37

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,04

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,28

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,13

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,27

0,37

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,48

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

4,99

CUSTO DIRETO TOTAL 7,17

TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,27

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,06

DESCRIÇÃO

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL 2,69

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

1,43

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,09

50,32

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

3,20

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

8,98

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 

X 19 CM
14,40

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 170* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 7,5* CM

0,59

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,13

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



REVE 87547 M2 14,51

COMPOSICAO 87292 M3 0,0213 327,04

COMPOSICAO 88309 H 0,35 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,128 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 74238/2 M2 607,42

INSUMO 7167 M2 1,10 16,09

INSUMO 7697 M 1,4318 28,65

INSUMO 10997 KG 3,37 17,44

INSUMO 21010 M 6,7407 17,77

COMPOSICAO 88315 H 7,00 16,72

COMPOSICAO 88316 H 11,5000 13,12

COMPOSICAO 88317 H 4,5000 19,16

COMPOSICAO 98764 CHP 3,8200 4,18

COMPOSICAO 98765 CHI 0,6700 0,09

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 68054 M2 200,05

INSUMO 26 KG 5,10 4,78

INSUMO 26 M3 0,0250 27,00

INSUMO 1106 KG 1,00 0,59

INSUMO 1379 KG 4,6000 0,56

INSUMO 4777 KG 8,26 4,68

INSUMO 11026 KG 15,28 5,78

COMPOSICAO 88309 H 1,50 16,81

COMPOSICAO 88316 H 1,50 13,12

URBA 74244/001 M2 110,17

INSUMO 333 KG 0,07 12,05

INSUMO 335 KG 0,15 10,42

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA 

DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP 

DIURNO. AF_06/2018

15,96

CUSTO DIRETO TOTAL 607,42

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA 

DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI 

DIURNO. AF_06/2018

0,06

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 117,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 150,88

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86,22

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 

5580)

41,02

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
58,77

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
119,78

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 

FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
17,69

ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL 200,05

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) 0,84

ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) 1,56

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,21

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,68

2,57

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
38,65

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 

MM (15,60 KG/M2)
88,31

24,37

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,67

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,59

14,51

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

6,96

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,88

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,67

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



INSUMO 7167 M2 1,05 16,09

INSUMO 7696 M 1,68 41,31

COMPOSICAO 88315 H 0,50 16,72

COMPOSICAO 88316 H 1,00 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88415 M2 1,96

INSUMO 6085 L 0,16 5,15

COMPOSICAO 88310 H 0,054 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,014 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 41595 M 8,85

INSUMO 7348 L 0,03 11,89

INSUMO 12815 UN 0,02 7,78

COMPOSICAO 88310 H 0,10 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,50 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 95626 M2 10,85

INSUMO 7356 L 0,20 17,83

COMPOSICAO 88310 H 0,344 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,086 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 73924/003 M2 21,85

INSUMO 3768 UN 0,60 2,38

INSUMO 5318 L 0,07 13,42

INSUMO 7288 L 0,16 24,87

COMPOSICAO 88310 H 0,50 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,50 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

72899 M3 5,44

INSUMO 5811 CHP 0,032700 166,58

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL

5,44

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM

3,97

8,97

5,44

21,85

TOTAL (R$)

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  

FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,56

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 1,42

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,93

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

1,12

10,85

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

3,56

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,56

8,85

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,35

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,15

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,79

CUSTO DIRETO TOTAL

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 0,82

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,96

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

1,96

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

13,12

110,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
69,40

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,36

CUSTO DIRETO TOTAL

16,89



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

COBE 94213 M2 34,99

INSUMO 7243 M2 1,16600 23,68

INSUMO 11029 CJ 4,15000 1,05

COMPOSICAO 88316 H 0,09700 13,12

COMPOSICAO 88323 H 0,09100 19,05

COMPOSICAO 93281 CHP 0,00090 18,52

COMPOSICAO 93282 CHI 0,00130 17,60

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

COBE 94228 M 49,95

INSUMO 142 310ML 0,08100 35,26

INSUMO 5061 KG 0,01300 9,74

INSUMO 5104 KG 0,00240 41,84

INSUMO 13388 KG 0,09000 84,87

INSUMO 40870 M 1,05000 27,20

COMPOSICAO 88316 H 0,37100 13,12

COMPOSICAO 88323 H 0,27700 19,05

COMPOSICAO 93281 CHP 0,01320 18,52

COMPOSICAO 93282 CHI 0,01830 17,60

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

4,35

CUSTO DIRETO TOTAL 34,99

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ SICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

0,01

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI SICO DE 1,25 CV - 

CHI DIURNO. AF_03/2016

0,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,27

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 

0,5 MM, SEM PINTURA
27,61

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,73

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
2,85

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,12

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM 

(1KG = 1025 UNIDADES)
0,10

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 7,63

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 

NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)
28,56

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,86

CUSTO DIRETO TOTAL 49,95

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,27

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

0,24

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

0,32



Unid.: M2 

Adotado: R$ 19,68

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 13,12 19,68

19,68

Total Geral = 19,68

Unid.: M2 

Adotado: R$ 65,82

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 7271
Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 x 19 x 

19 cm
unidade 54,0000 0,51 27,54

SINAPI - 87373
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, 

preparo manual. Af_06/2014
m³ 0,0138 435,12 6,00

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,1400 16,81 19,16

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 13,12 13,12

65,82

Total Geral = 65,82

Unid.: M3

Adotado: R$ 1.469,79

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 94964
Concreto fck=20MPa, traço 1:2,7:3, preparo com betoneira 

400 l
m³ 1,0000 289,3100 289,3100

SINAPI - 

74157/004
Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 1,0000 87,23 87,2300

SINAPI - 97086
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, 

em madeira serrada 4 utilizações
m² 8,0000 71,2300 569,8400

SINAPI - 92916
Armação de estruturas em concreto armado, utilizando aço 

CA 50 de 6,3 mm
kg 60,0000 8,49 509,4000

SINAPI - 83515
Escoramento formas de h=3,30 m a 3,50 m, com madeira 3ª 

qualidade, não aparelhada, aproveitamento tábuas 3x
m³ 1,0000 14,01 14,0100

1.469,79

Total Geral = 1.469,79

Unid.: M3 

Adotado: R$ 65,37

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 13,12 13,12

SINAPI - 06076 Saibro para argamassa (coletado no comercio) h 1,1000 47,50 52,25

65,37

Total Geral = 65,37

Total :

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - (COMP. 01)

Total :

ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - (COMP. 04)

Total :

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM. - (COMP. 02)

Total :

CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA - (COMP. 03)



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M2 

Adotado: R$ 39,94

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 2692
Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em agua.
L 0,0170 6,94 0,11

SINAPI - 4491
Pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") 

pinus, mista ou equivalente da região
M 0,6050 4,01 2,42

SINAPI - 4517
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") 

pinus, mista ou equivalente da região
M 0,5670 1,44 0,81

SINAPI - 5073 Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) Kg 0,0260 10,10 0,26

SINAPI - 6189
Tabua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou 

equivalente da região
M 1,0080 9,52 9,59

SINAPI - 40304 Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) Kg 0,0340 12,23 0,41

SINAPI - 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 0,4710 14,09 6,63

SINAPI - 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares H 1,1450 16,68 19,09

SINAPI - 91692
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, 

com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015
Chp 0,0170 21,53 0,36

SINAPI - 91693
Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, 

com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015
Chi 0,0140 18,74 0,26

39,94

Total Geral = 39,94

Unid.: M2

Adotado: R$ 1,38

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 746

Lavadora de alta pressão (lava-jato) para agua fria, pressão de 

operação entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazão máxima entre  

400 e 700 l/h

Unidade 0,0000250 2.995,50 0,07

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,1000000 13,12 1,31

1,38

Total Geral = 1,38

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

- (COMP. 05)

Total :

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - (COMP. 06)

Total :



Unid.: M2

Adotado: R$ 5,98

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
SINAPI - 

88309
Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 16,81 3,36

SINAPI - 

88316
Servente com encargos complementares h 0,2000 13,12 2,62

5,98

Total Geral = 5,98

Unid.: KG

Adotado: R$ 9,07

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SEINFRA -

I0824
Componentes estruturais de aço kg 1,0000 4,6000 4,6000

SINAPI - 

88240
Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares h 0,1500 13,13 1,9700

SINAPI - 

88278

Montador de estrutura metálica com encargos 

complementares
h 0,1600 15,6300 2,5000

9,07

Total Geral = 9,07

Total :

ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m - (SEINFRA ADAPTADO  - C1330)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS ADAPTADO DA TABELA DE SERVIÇOS DO SEINFRA

RETIRADA DE GRADE DE FERRO - (SEINFRA ADAPTADO - C3040)

Total :


