
UNIT. TOTAL

1.0

1.1 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA unid. 1,00 108.463,65 108.463,65

2.0

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 2,00 1.256,01 2.512,01

R$ 110.975,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NA LOCALIDADE CURRAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM

URBANIZAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2019 - Com Desoneração; SEINFRA 026.1 - Com Desoneração; ORSE Julho/2019-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 



UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 10.456,35 10.456,35

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 2.642,09 2.642,09

1.3 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 64.041,18 64.041,18

1.4 DRENAGEM unid. 1,00 856,17 856,17

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 13.172,44 13.172,44

1.6 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO unid. 1,00 15.514,82 15.514,82

1.7 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 1.780,60 1.780,60

R$ 108.463,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NA LOCALIDADE CURRAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2019 - Com Desoneração; SEINFRA 026.1 - Com Desoneração; ORSE Julho/2019-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

QUANT.
PREÇO

URBANIZAÇÃO



 1° MÊS     (R$)  2° MÊS    (R$) 

1.0

 R$         10.456,35  R$                         -   

100,00% 0,00%

 R$            2.642,09  R$                         -   
100,00% 0,00%

 R$         32.020,59  R$         32.020,59 
50,00% 50,00%

 R$               856,17  R$                         -   
100,00% 0,00%

 R$            3.951,73  R$            9.220,71 
30,00% 70,00%

 R$                         -    R$         15.514,82 
0,00% 100,00%

 R$                         -    R$            1.780,60 
0,00% 100,00%

 R$            1.256,01  R$            1.256,00 
50,00% 50,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$        110.975,66  R$                        110.975,66  R$         51.182,94  R$         59.792,72 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 46,12% 53,88%

1.4 DRENAGEM 0,77% 856,17

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,38% 2.642,09

URBANIZAÇÃO

MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NA LOCALIDADE CURRAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM PESO   (%)

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,42% 10.456,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11,87% 13.172,44

1.3 PAVIMENTAÇÃO 57,71% 64.041,18

1.6 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO 13,98% 15.514,82

1.7 SERVIÇOS FINAIS 1,60% 1.780,60

1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,26% 2.512,01



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 86,16%

LOCAL: Localidade Currais (Zona Rural) 26,68%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 10.456,35

1.1
SINAPI - 

74209/001

Placa da obra em chapa de aço galvanizado 

(Dimensões 1,8 x 3,6 m)
m² 6,48 299,42 379,31 2.457,93

1.2 SINAPI - 99059

Locação convencional de obra, utilizando 

gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 

2,00m - 2 utilizações.

m 204,93 30,81 39,03 7.998,42

2.0 2.642,09

2.1 SINAPI - 79472
Regularização de superfícies em terra com 

motoniveladora
m² 1.009,21 0,44 0,56 565,16

2.2 SINAPI -  94319
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e 

compactação mecanizada.
m³ 50,46 32,49 41,16 2.076,93

3.0 64.041,18

3.1 SINAPI - 92398

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural de 

20 x 10 cm, espessura 8 cm

m² 156,50 47,77 60,52 9.471,38

3.2 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural de 

20 x 10 cm, espessura 6 cm.

m² 804,71 42,27 53,55 43.092,22

3.3 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para vias 

urbanas

m 204,93 28,86 36,56 7.492,24

3.4
SEINFRA - C3449 

(Adaptado)

Meio fio pré-moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
m 72,00 19,42 24,60 1.771,20

3.5
SEINFRA - C4624 

(Adaptado)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

m² 19,09 69,32 87,81 1.676,29

3.6 SINAPI - 95240
Lastro de concreto, E = 3 cm, preparo mecânico, 

inclusos lançamento e adensamento.  (rampas)
m² 6,84 10,84 13,73 93,91

3.7 SINAPI - 84665

Pintura acrilica para sinalização horizontal em 

piso cimentado. (rampas + logo cadeirante vaga 

de estacionamento + faixa de demarcação de 

vagas + área de circulação de cadeirante no 

estacionamento)

m² 21,14 16,58 21,00 443,94

4.0 856,17

4.1 SINAPI - 95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 5 cm.
m² 37,42 18,06 22,88 856,17

5.0 13.172,44

5.1
SEINFRA - C3451 

(Adaptado)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 35 

cm
unid. 4,00 279,79 354,44 1.417,76

5.2
ORSE - 03226 

(Adaptado)

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, 

assento em concreto armado, sem encosto, 

pintado com tinta acrílica, 02 demãos.

unid. 12,00 136,82 173,32 2.079,84

5.3
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado unid. 1,00 4.349,18 4.349,18 4.349,18

DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NA LOCALIDADE CURRAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

ITEM CÓDIGO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 86,16%

LOCAL: Localidade Currais (Zona Rural) 26,68%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NA LOCALIDADE CURRAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

ITEM CÓDIGO

5.4 SINAPI - 98511
Plantio de árvore ornamental com altura de muda 

maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. 
unid. 6,00 148,89 188,61 1.131,66

5.5 SINAPI -  98509 Plantio de arbusto ou cerca viva. unid. 60,00 55,18 69,90 4.194,00

6.0 15.514,82

6.1 COMPOSIÇÃO Instalações Elétricas unid. 1,00 15.514,82 15.514,82 15.514,82

7.0 1.780,60

7.1 SINAPI - 83693 Caiação em meio-fio m² 71,73 3,05 3,86 276,88

7.2 SINAPI -  99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. m² 1.009,21 1,18 1,49 1.503,72

R$ 108.463,65

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2019 - Com Desoneração; SEINFRA 026.1 - Com Desoneração; ORSE Julho/2019-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO



1.0

1.1
SINAPI - 

74209/001
Placa da obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48

1.2
SINAPI - 

74077/002

Locação convencional de obra, através de gabarito 

de tábuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 10 vezes

UNID. QUANT.
PERÍMETRO GERAL 

DA PRAÇA (m)
PERÍMETRO (m) TOTAL

m 1,00 204,93 204,93 204,93

2.0

2.1 SINAPI - 79472
Regularização de superfícies em terra com 

motoniveladora
UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 1.009,21 1.009,21 1.009,21

2.2 SINAPI -  94319
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e 

compactação mecanizada.
UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ESPESSURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 1.009,21 0,05 50,46 50,46

3.0

3.1 SINAPI - 92398

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 

x 10 cm, espessura 8 cm

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 31,30 5,00 156,50 156,50

3.2 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 

x 10 cm, espessura 6 cm.

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

804,71

m² 1,00 1.009,21 1.009,21

m² 1,00 156,50 156,50

m² 6,00 4,00 2,00 8,00 48,00

3.3 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superior x altura), para vias urbanas

UNID. QUANT. PERÍMETRO  (m) LARGURA (m)
PERÍMETRO TOTAL 

(m)
TOTAL

m 1,00 204,93 204,93 204,93

3.4 SINAPI - 94274
Meio fio pré-moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
UNID. QUANT. PERÍMETRO  (m) LARGURA (m)

PERÍMETRO TOTAL 

(m)
TOTAL

m 6,00 12,00 12,00 72,00

3.5
SEINFRA - C4624 

(Adaptado)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado 

com argamassa (fornecimento e assentamento)
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

19,09 19,09

m² 1,00 67,10 0,25 16,78 16,78

m² 1,00 9,25 0,25 2,31 2,31

3.6 SINAPI - 95240
Lastro de concreto, E = 3 cm, preparo mecânico, 

inclusos lançamento e adensamento.  (rampas)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) TOTAL

6,84

m² 1,00 3,78 3,78 3,78

m² 1,00 3,06 3,06 3,06

3.7 SINAPI - 84665

Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso 

cimentado. (rampas + logo cadeirante vaga de 

estacionamento + faixa de demarcação de vagas 

+ área de circulação de cadeirante no 

estacionamento)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) TOTAL

21,14

m² 1,00 3,78 3,78 3,78

m² 1,00 3,06 3,06 3,06

m² 2,00 2,89 5,78 5,78

m² 10,00 0,25 2,50 2,50

m² 1,00 6,02 6,02 6,02

4.0

4.1 SINAPI - 95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 5 cm.
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 62,37 0,60 37,42 37,42

5.0

área de circulação no estacionamento para cadeirantes = 5,02 * 1,2

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL =

Rampa 01 = [{((2,24+1,2)*1,8)}/2]

Rampa 02 = [{((2,20+1,2)*1,8)}/2]

logo para cadeirantes em estacionamento = 1,7 * 1,7

demarcação de vagas = 5,02 * 0,05

área = área do piso direcional + área do piso alerta

área dos canteiros

Canteiro  P = (4+4+2+2) m 

TOTAL =

Rampa 01 = [{((2,24+1,2)*1,8)}/2]

Rampa 02 = [{((2,20+1,2)*1,8)}/2]

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

área do estacionamento

área = área total da praça - (área do estacionamento - área dos canteiros) 

DISCRIMINAÇÃO

área retirado da planta baixa  "AutoCAD"

Conforme projeto gráfico

PAVIMENTAÇÃO

área retirado da planta baixa  "AutoCAD"

área do estacionamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL DA URBANIZAÇÃO

UNID.

Direcional

Alerta

perímetro retirado da planta baixa  "AutoCAD"

QUANTITATIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO

DRENAGEM

drenagem lateral da praça



DISCRIMINAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL DA URBANIZAÇÃO

UNID. QUANTITATIVOSITEM CÓDIGO

5.1
SEINFRA - C3451 

(Adaptado)
Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 35 cm UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 4,00 4,00 4,00

5.2
SEINFRA - C0360 

(Adaptado)
Banco de madeira c/ estrutura de ferro - L = 3,0 m UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 12,00 12,00 12,00

5.3
PlANILHA EM 

ANEXO
Construção pergolado UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

5.4 SINAPI - 98511
Plantio de árvore ornamental com altura de muda 

maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. 
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 6,00 6,00 6,00

5.5 SINAPI -  98509 Plantio de arbusto ou cerca viva. UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 60,00 60,00 60,00

6.0

6.1 COMPOSIÇÃO Instalações Elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.0

7.1 SINAPI - 83693 Caiação em meio-fio UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ESPESSURA  (m) ÁREA (m²) TOTAL

71,73

m² 1,00 204,93 0,20 0,15 71,73 71,73

7.2 SINAPI - 9537 Limpeza final da obra UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 1.009,21 1.009,21 1.009,21

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

TOTAL =

Considerando Altura de meio-fio aparente 20,00 cm e espessura do meio-fio 15,00 cm

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO

Área Geral da Praça



86,16% 26,68%

ITEM CÓDIGO UNID QUANT

1

1.1 93358 m³ 0,60

1.2 94097 m² 0,96

1.3 95240 m² 0,96

1.4 73361 m³ 0,60

2

2.1 4513 m 65,28

2.2 20211 m 44,44

2.3 35276 m 15,60

3

3.1 55960 m² 46,80

3.2 6082 m² 46,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PERGOLADO

LEIS SOCIAIS (%): BDI ('%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PERGOLADO

DESCRIÇÃO

PREÇO 

UNIT SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT COM 

BDI

TOTAL (R$)

FUNDAÇÃO 294,01

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m
51,90 65,75 39,45

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, 

em local com nível baixo de interferência
3,89 4,93 4,73

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm.
10,84 13,73 13,18

Concreto ciclópico FCK=10 Mpa 30% pedra de mão 

inclusive lançamento
311,34 394,41 236,65

MADEIRA 2.954,90

Caibro de madeira não aparelhada 5 x 5 cm (2 x 2 ") 

pinus, mista ou equivalente da região
3,50 4,43 289,19

Viga de madeira aparelhada *6 x 16* cm, maçaranduba, 

angelim ou equivalente da região
18,84 23,87 1.060,78

Pilar de madeira não aparelhada *20 x *20 cm, 

maçaranduba, angelim ou equivalente da região
81,21 102,88 1.604,93

PINTURA 1.100,27

TOTAL R$ 4.349,18

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando 

cupinicida incolor
4,46 5,65 264,42

Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três 

demãos.
14,10 17,86 835,85



1.0

1.1 SINAPI - 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)
VOLUME (m³) TOTAL

m³ 6,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,60

1.2 SINAPI - 94097
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 

nível baixo de interferência
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 6,00 0,40 0,40 0,16 0,96

1.3 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 

3cm.
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 6,00 0,40 0,40 0,16 0,96

1.4 SINAPI - 73361
Concreto ciclópico FCK=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive 

lançamento
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 
LARGURA (m)

PROFUNDIDADE 

(m)
VOLUME (m³) TOTAL

m³ 6,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,60

2.0

2.1
SINAPI - 

0004513

Caibro de madeira não aparelhada 5 x 5 cm (2 x 2 ") pinus, mista ou 

equivalente da região
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

65,28

m 16,00 4,08 65,28 65,28

2.2
SINAPI - 

00020211

Viga de madeira não aparelhada *6 x 20*, maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

44,44

m 4,00 11,11 44,44 44,44

2.3
SINAPI - 

00035276

Pilar de madeira não aparelhada *20 x *20 cm, maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

15,60

m 6,00 2,60 15,60 15,60

3.0

3.1 SINAPI - 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) 
COMPRIMENTO 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

46,80

m² 16,00 0,20 4,08 0,82 13,12

m² 4,00 0,52 11,11 5,78 23,12

m² 6,00 0,80 2,20 1,76 10,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

FUNDAÇÃO

MADEIRA

COMPRIMENTO TOTAL =

Caibros

COMPRIMENTO TOTAL =

Vigas

COMPRIMENTO TOTAL =

Pilares

PINTURA

ÁREA TOTAL =

Caibros

Vigas

Pilares



3.2 SINAPI - 6082 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos. UNID. QUANT.
ÁREA DE 

ALVENARIA (m²)
ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

46,80

m² 16,00 0,20 4,08 0,82 13,12

m² 4,00 0,52 11,11 5,78 23,12

m² 6,00 0,80 2,20 1,76 10,56

ÁREA TOTAL =

Caibros

Vigas

Pilares



DATA BASE: SINAPI PI-08/2019, COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 86,16 BDI (%): 26,68%

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 74209/001 M2 299,42

INSUMO 4417 M 1,00 3,28

INSUMO 4491 M 4,00 4,00

INSUMO 4813 M2 1,00 233,90

INSUMO 5075 KG 0,11 9,91

COMPOSICAO 88262 H 1,00 16,68

COMPOSICAO 88316 H 2,00 13,12

COMPOSICAO 94962 M3 0,01 223,70

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERT 99059 M 30,81

INSUMO 4417 M 0,7445 3,28

INSUMO 4433 M 0,4125 7,56

INSUMO 5068 KG 0,111 9,91

INSUMO 7356 L 0,0256 17,37

INSUMO 10567 M 0,55 4,94

COMPOSICAO 88239 H 0,3563 14,09

COMPOSICAO 88262 H 0,7125 16,68

COMPOSICAO 91692 CHP 0,0039 21,12

COMPOSICAO 91693 CHI 0,0168 18,74

COMPOSICAO 94974 M3 0,0046 306,03

COMPOSICAO 99062 UN 1,50 1,55

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 79472 M2 0,44

COMPOSICAO 5932 CHP 0,003 147,46

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 94319 M3 32,49

INSUMO 6079 M3 1,25 9,18

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 

(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
11,47

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DO SINAPI

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

26,24

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3,28

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
16,00

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
233,90

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

2,23

299,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 1,09

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
16,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2,44

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

3,11

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,88

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 1,10

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,44

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 

9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
2,71

CUSTO DIRETO TOTAL

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,31

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016

1,40

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_10/2018
2,32

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,02

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

0,44

0,44

CUSTO DIRETO TOTAL 30,81

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 

MOTONIVELADORA

CUSTO DIRETO TOTAL



COMPOSICAO 5901 CHP 0,006 167,92

COMPOSICAO 5903 CHI 0,003 34,30

COMPOSICAO 88316 H 0,659 13,12

COMPOSICAO 91533 CHP 0,274 23,07

COMPOSICAO 91534 CHI 0,254 19,54

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92398 M2 47,77

INSUMO 370 M3 0,0568 26,50

INSUMO 4741 M3 0,0087 47,72

INSUMO 36170 M2 1,0031 38,00

COMPOSICAO 88260 H 0,2531 16,72

COMPOSICAO 88316 H 0,2531 13,12

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0055 4,83

COMPOSICAO 91278 CHI 0,1211 0,59

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 10,17

COMPOSICAO 91285 CHI 0,1228 0,70

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92397 M2 42,27

INSUMO 370 M3 0,0568 26,50

INSUMO 4741 M3 0,0065 47,72

INSUMO 36155 M2 1,0031 35,48

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 16,72

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 13,12

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 4,83

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

6,32

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

4,96

CUSTO DIRETO TOTAL 32,49

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

1,00

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

0,10

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,64

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1,50

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,41

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,03

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 

DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

38,11

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,32

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

47,77

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,02

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,07

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1,50

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,31

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

35,58

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,66

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,09

CUSTO DIRETO TOTAL

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,01



COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,59

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 10,17

COMPOSICAO 91285 CHI 0,076 0,70

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

DROP 94273 M 28,86

INSUMO 370 M3 0,007 26,50

INSUMO 4059 M 1,005 16,00

COMPOSICAO 88309 H 0,394 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,394 13,12

COMPOSICAO 88629 M3 0,002 411,23

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95240 M2 10,84

COMPOSICAO 88309 H 0,1631 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,0444 13,12

COMPOSICAO 94968 M3 0,0339 221,90

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 84665 M2 16,58

INSUMO 7343 L 0,35 9,42

COMPOSICAO 88310 H 0,50 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,33 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95241 M2 18,06

COMPOSICAO 88309 H 0,2718 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,0741 13,12

COMPOSICAO 94968 M3 0,0565 221,90

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

URBA 98511 UN 148,89

INSUMO 359 UN 1,00 131,03

COMPOSICAO 88316 H 1,0401 13,12

COMPOSICAO 88441 H 0,26 16,26

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNITDESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,03

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,05

42,27

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,04

0,82

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,18

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, 

COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
16,08

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CUSTO DIRETO TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,62

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,16

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

CUSTO DIRETO TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,74

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,58

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

7,52

28,86

CUSTO DIRETO TOTAL

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
3,29

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,97

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,32

10,84

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

12,53

16,58

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018

CUSTO DIRETO TOTAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,56

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,97

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CUSTO DIRETO TOTAL

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA 

REGIAO, H= *2* M

131,03

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,64

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,22

18,06

CUSTO DIRETO TOTAL 148,89



URBA 98509 UN 55,18

INSUMO 365 UN 1,00 53,44

COMPOSICAO 88316 H 0,1018 13,12

COMPOSICAO 88441 H 0,03 16,26

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 83693 M2 3,05

INSUMO 11161 KG 0,30 0,93

COMPOSICAO 88310 H 0,15 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,0075 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEDI 99814 M2 1,18

COMPOSICAO 88316 H 0,089 13,12

COMPOSICAO 99833 CHP 0,015 1,37

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3 51,90

COMPOSICAO 88316 H 3,956 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 94097 M2 3,89

COMPOSICAO 88309 H 0,104 16,81

COMPOSICAO 88316 H 0,156 13,12

COMPOSICAO 91533 CHP 0,003 23,07

COMPOSICAO 91534 CHI 0,003 19,54

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

COBE 55960 M2 4,46

INSUMO 7340 L 0,10 18,47

COMPOSICAO 88316 H 0,20 13,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 6082 M2 14,10

INSUMO 3767 UN 1,00 0,56

INSUMO 5318 L 0,05 13,42

INSUMO 10481 L 0,075 23,70

COMPOSICAO 88310 H 0,40 17,94

COMPOSICAO 88316 H 0,30 13,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,33

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,41

CUSTO DIRETO TOTAL 55,18

 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM
53,44

CAIACAO EM MEIO FIO

CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,27

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,69

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL 3,05

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019

TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 51,90

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,16

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 

LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP 

DIURNO. AF_04/2019

0,02

1,18

1,74

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,04

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

0,06

51,90

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

2,62

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

0,05

3,89

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

4,46

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 

TRES DEMAOS

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 1,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,93

14,10

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

120 (COR VERMELHA)
0,56

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,67

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM 

FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE 

SOLVENTE)

1,77

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO



Unid.: 

UNIDADE

Adotado: R$ 19,42

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 

88309
Pedreiro com encargos complementares h 0,1800 16,81 3,02

SINAPI - 

88316
Servente com encargos complementares h 0,3600 13,12 4,72

SEINFRA -

I0971
Meio fio pre moldado dim.=(0,07x0,30x1,00)m m 1,0000 11,2700 11,27

SINAPI - 

88629

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida), preparo manual.
m³ 0,0010 411,2300 0,41

19,42

Total Geral 19,42

Unid.: M2

Adotado: R$ 69,32

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI -  

88256
Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 1,6000 19,57 z

SINAPI - 

88316
Servente com encargos complementares h 1,2500 13,12 16,40

SINAPI -  

0000370

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
m³ 0,0182 26,5000 0,48

SINAPI - 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg 2,7300 0,5600 1,52

SINAPI - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,8000 0,5600 1,56

SEINFRA -

I8623
Piso tátil alerta ou direcional em pmc (concreto) esp. 3cm m² 1,1000 44,8800 49,36

69,32

Total Geral 69,32

Unid.: 

UNIDADE

Adotado: R$ 279,79

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 

88309
Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 16,81 25,21

SINAPI - 

88316
Servente com encargos complementares h 1,5000 13,12 19,68

SEINFRA - 

I0974
Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 35 cm unid. 1,0000 221,0000 221,00

SEINFRA - 

C0839
Concreto p/ vibr., FCK 13.5 Mpa com agregado adquirido m³ 0,0300 327,7900 9,83

SINAPI - 

92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento 

de concreto em estruturas
m³ 0,0300 135,75 4,07

279,79

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DO SEINFRA ADAPTADO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - SEINFRA C3449 (ADAPTADO)

SERVIÇOS

Total:

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

MATERIAIS

Total:

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)  - SEINFRA C4624 (ADAPTADO)

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 40 L E DIAM. = 35 CM -SEINFRA C3451 (ADAPTADO)

MÃO DE OBRA

SERVIÇOS

Total:



Unid.: 

UNIDADE

Adotado: R$ 19,42

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 

88309
Pedreiro com encargos complementares h 0,1800 16,81 3,02

SINAPI - 

88316
Servente com encargos complementares h 0,3600 13,12 4,72

SEINFRA -

I0971
Meio fio pre moldado dim.=(0,07x0,30x1,00)m m 1,0000 11,2700 11,27

SINAPI - 

88629

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida), preparo manual.
m³ 0,0010 411,2300 0,41

19,42

Total Geral 19,42

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DO SEINFRA ADAPTADO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - SEINFRA C3449 (ADAPTADO)

SERVIÇOS

Total:

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total Geral 279,79



Unid.: M3

Adotado: R$ 327,79

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SEINFRA - 

I0682
Betoneira elétrica 580l (chp) h 0,7140 19,6437 14,02

SINAPI - 

88316
Servente com encargos complementares h 6,0000 13,12 78,72

SINAPI -  

0000370

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
m³ 0,8971 26,5000 23,77

SINAPI - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 282,0000 0,56 157,92

SINAPI - 4720
Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete
m³ 0,8360 63,83 53,36

327,79

Total Geral 327,79

MATERIAIS

Total:

 CONCRETO P/ VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO - SEINFRA C0839 (ADAPTADO)

EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS AUXILIARES DO SEINFRA ADAPTADO



Unid.: m

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

00077/ORSE
Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, 

adensada com água
m³ 0,0500 130,010 6,50

00096/ORSE
Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e 

adensado em superestrura
m³ 0,0200 307,910 6,16

 00115/ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 

12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m² 0,2000 93,310 18,66

 00140/ORSE

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações

kg 1,6000 8,050 12,88

SINAPI - 

87472

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 

de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida 

menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com 

preparo manual

m² 1,0000 35,890 35,89

SINAPI - 

87530

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura 20mm, com execução de 

taliscas

m² 0,8000 24,400 19,52

02295/ORSE

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 

aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de 

massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional

m² 0,9000 30,990 27,89

SINAPI - 

87893

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual

m² 2,0000 4,660 9,32

136,82

Total Geral 136,82

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, 

PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 02 DEMÃOS - (ORSE - 03226 / COMPOSIÇÃO ADAPTADA)

Total:

SERVIÇOS



Unit. Total

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CARGO/FUNÇÃO  (Dias x Horas) 

1.1.1 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 8,00             69,49                         555,92 = (4,0 x 2,0)

1.1.2 SINAPI 4069 MESTRE A H 12,00             30,93                         371,16 = (4 x 3,0)

1.1.3 SINAPI 6121 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS H 8,00               8,05                           64,40 = (4,0 x 2,0)

TOTAL 1.1                         991,48 

R$ 991,48

BDI SERVIÇOS = 26,68% R$ 264,53

R$ 1.256,01

2,00

R$ 2.512,01TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA 03 MESES =

PREÇO (R$)

MEMÓRIA DE CÁLCULOITEM BASE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

QUANTIDADE DE MESES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,83 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,93 0,71

B4 10,85 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,17 0,00

B8 0,11 0,09

B9 9,76 7,49

B10 0,03 0,02

B 45,42 17,26

C1 6,10 4,68

C2 0,14 0,11

C3 4,11 3,15

C4 4,94 3,79

C5 0,51 0,39

C 15,80 12,12

D1 7,63 2,90

D2 0,51 0,39

D 8,14 3,29

86,16 49,47

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI LOCAL: Localidade Currais (Zona Rural)



1.0 - Bonificação (lucros) (L) 6,80%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 11,15%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 4,50%

26,68%

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU
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