
UNIT. TOTAL

1.0 R$ 892.375,94

1.1 RUA JOSÉ RIBEIRO COSTA unid. 1,00 62.965,77 62.965,77

1.2 RUA VIRGÍNIA DOS ANJOS SOUSA unid. 1,00 134.789,28 134.789,28

1.3 RUA FLOR DE ARROZ unid. 1,00 111.250,59 111.250,59

1.4 RUA PROJETADA 25 unid. 1,00 143.327,53 143.327,53

1.5 RUA JOÃO FERREIRA MACIEL unid. 1,00 122.179,67 122.179,67

1.6 RUA PROJETADA 92 unid. 1,00 41.822,54 41.822,54

1.7 RUA PROJETADA 01 TRECHO 01 unid. 1,00 125.894,07 125.894,07

1.8 RUA PROJETADA 01 - TRECHO 02 unid. 1,00 28.775,01 28.775,01

1.8 RUA PROJETADA unid. 1,00 55.530,70 55.530,70

1.9 TRAVESSA BENEDITO LOPES unid. 1,00 65.840,78 65.840,78

2.0 R$ 22.001,45

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 6,00 3.666,91 22.001,45

R$ 914.377,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

ITEM UNID.

Número do Convênio: 869760/2018;

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

Local: Zona Urbana de São Raimundo Nonato - PI.

DISCRIMINAÇÃO QUANT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PREÇO

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$



UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 2.431,23 2.431,23

1.2 TERRAPLENAGEM unid. 1,00 4.647,87 4.647,87

1.3 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 668.161,08 668.161,08

1.4 PASSEIO / CALÇADA unid. 1,00 112.509,91 112.509,91

1.5 ESCADA unid. 1,00 8.090,58 8.090,58

1.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL unid. 1,00 72.206,15 72.206,15

1.7 SINALIZAÇÃO VERTICAL unid. 1,00 7.977,98 7.977,98

1.8 ACABAMENTO unid. 1,00 5.546,13 5.546,13

1.9 DRENAGEM unid. 1,00 2.612,89 2.612,89

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 8.192,12 8.192,12

R$ 892.375,94

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

Número do Convênio: 869760/2018;

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

Local: Zona Urbana de São Raimundo Nonato - PI.



LEIS SOCIAIS = 86,16%

BDI = 26,85%

ITEM VALOR TOTAL (R$)

1.0 2.431,23

1.1 2.431,23

2.0 4.647,87

2.1 4.647,87

3.0 668.161,08

3.1 2.358,16

3.2 467.504,83

3.3 11.415,63

3.4 173.703,14

3.5 13.179,32

4.0 112.509,91

4.1 17.405,95

4.2 93.986,98

4.3 709,75

4.4 407,23

5.0 8.090,58

5.1 784,38

5.2 232,63

5.3 1.144,03

5.4 474,52

5.5 82,68

5.6 5.372,34

6.0 72.206,15

6.1 7.700,27

6.2 4.706,99

6.3 59.798,89

7.0 7.977,98

7.1 2.296,42

7.2 241,30

7.3 5.440,26

8.0 5.546,13

8.1 5.546,13

9.0 2.612,89

9.1 154,10

9.2 54,10

9.3 877,79

9.4 1.526,90

DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

Número do Convênio: 869760/2018;

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

Local: Zona Urbana de São Raimundo Nonato - PI.

PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, dimensões 2,00 x 3,20 m

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador mecânico tipo sapo

TERRAPLENAGEM

Regularização de superfície em terra com motoniveladora

PAVIMENTAÇÃO

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas 
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento, para 

execução de sarjeta L = 40 cm

PASSEIO / CALÇADA

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço 

assentado

Placa de regularização "PARE" E "PROIBIDO VIRAR À DIREITA" reflexiva em alumínio

Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm

Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecânizada

Caiação em meio fio

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecânizada
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, acabamento convencional, não 

armado, esp = 7cm

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Execução de sarjetão em concreto armado fck = 20 Mpa

Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento, faixa de 

pedestre: (4,40 x 5,00 m)

Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, assentado argamassade cimento, cal e 

areia traço 1:1:6

Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com 

argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso (faixa de pedestre e rampas) duas demãos

SINALIZAÇÃO VERTICAL
Placa de regularização "PARE, SIGA EM FRENTE, PROIBIDO ESTACIONAR, PROIBIDO 

VIRAR A ESQUERDA, PROIBIDO VIRAR A DIREITA, DEPRESSÃO" reflexiva em 

alumínio

DRENAGEM

Fornecimento e instalação de tela aço soldado nervurado, CA 60, q 138, malha 10x10 cm, ferro 

4,2 mm, peso 2,2 kg/m²

Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2 m de profundidade com utilização 

de escavadeira hidráulica

Base de concreto fck=15 Mpa, para sarjetas ou sarjetões

ACABAMENTO

Laje em concreto armado - (COMP. 10)

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm 

ESCADA

Execução de passeio (piso da escada) com concreto moldado in loco, acabamento convencional, 



10.0 8.192,12

10.1 8.192,12

11.0 22.001,45

11.1 22.001,45

R$ 914.377,39TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO...............................................R$
OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com 

desoneração; 
OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração local da obra

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Parede de Contenção



 1° MÊS                                                         

(R$) 

 2° MÊS                                                         

(R$) 

 3° MÊS                                                         

(R$) 

 4° MÊS                                                         

(R$) 

 5° MÊS                                                         

(R$) 

 6° MÊS                                                         

(R$) 

1.0

 R$           2.431,23  R$                       -    R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$                     -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$           2.788,72  R$          1.859,15  R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$                     -   

60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$      123.208,90  R$     104.634,03  R$     119.934,91  R$     137.641,18  R$    131.360,47  R$      51.381,59 

18,44% 15,66% 17,95% 20,60% 19,66% 7,69%

 R$        17.776,56  R$       12.038,56  R$       12.826,13  R$       31.502,77  R$      26.439,83  R$      11.926,05 

15,80% 10,70% 11,40% 28,00% 23,50% 10,60%

 R$                        -    R$                       -    R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$         8.090,58 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                        -    R$                       -    R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$      72.206,15 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                        -    R$                       -    R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$         7.977,98 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                        -    R$                       -    R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$         5.546,13 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                        -    R$                       -    R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$         2.612,89 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$           4.096,06  R$          4.096,06  R$                      -    R$                       -    R$                     -    R$                     -   

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$           3.740,25  R$          3.740,25  R$         3.740,25  R$          3.740,25  R$         3.740,25  R$         3.300,22 

17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$         914.377,39  R$       914.377,40  R$     154.041,72  R$    126.368,05  R$    136.501,29  R$    172.884,20  R$   161.540,55  R$   163.041,59 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 16,85% 13,82% 14,93% 18,91% 17,67% 17,83%

2,41% 22.001,45

0,87% 7.977,98

1.9 DRENAGEM 0,29% 2.612,89

1.3 PAVIMENTAÇÃO 73,07% 668.161,08

1.11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,90% 8.192,12

 VALOR DAS 

OBRAS E 
SERVIÇOS                                             

(R$) 

MESES

1.7 SINALIZAÇÃO VERTICAL

1.4 PASSEIO / CALÇADA 12,30% 112.509,91

0,88% 8.090,58

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27%

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

1.1

TERRAPLENAGEM 0,51%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

2.431,23

1.2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO                                  

(%)

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

4.647,87

ITEM

1.5 ESCADA

1.8 ACABAMENTO 0,61% 5.546,13

1.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 7,90% 72.206,15



Unid.: M2 

Adotado: R$ 0,44

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

5932
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha)  125 
HP, peso bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,70 m - CHP 
Diurno

CHP 0,00300000 147,39 0,44

0,44

Total Geral = 0,44

Unid.: M2 

Adotado: R$ 0,35

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

6204
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, 
angelim ou equivalente da região

m 0,002886 8,55 0,02

88253 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares h 0,0025 17,18 0,04

88288 Nivelador com encargos complementares h 0,0025 20,70 0,05

88316 Servente com encargos complementares h 0,0075 13,12 0,09

88597 Desenhista detalhista com encargos complementares h 0,002 36,17 0,07

92145
Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, 
potência 101/104 cv, 2 portas - chp diurno.

chp 0,001 88,41 0,08

0,35

Total Geral = 0,35

Unid.: M2 

Adotado: R$ 68,77

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88260 Calceteiro com encargos complementares h 0,400 16,72 6,68

88316 Servente com encargos complementares h 0,910 13,12 11,93

366 Areia fina - posto jazida / fornecedor (sem frete) m³ 0,0230 20,00 0,46

367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) m³ 0,100 46,00 4,60

1379 Cimento Portland Composto CP II-32 kg 9,110 0,56 5,10

4385
Paralelepípedo granitico ou basaltico, para pavimentação, sem 
frete, *30 a 35* peças por m²

Mil 0,035 1.142,86 40,00

68,77

Total Geral = 68,77

Unid.: M2 

Adotado: R$ 1,68

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SEINFRA - 
I0725

Compactador de placa vibratória HP 7 (CHP) h 0,0200000 38,0800 0,7600

88316 Servente com encargos complementares h 0,0700000 13,12 0,9200

1,68

Total Geral = 1,68

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO - ( COMP. 
02)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA - (SINAPI - 79472)

Total :

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M² - (SINAPI - 72799)

Total :

Total :

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE - (SINAPI 78472)

Total :



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M

Adotado: R$ 28,81

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,007 27,00 0,1800

4059
Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 
12* cm (h x l1/l2)

m 1,005 16,00 16,0800

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3940 16,81 6,6200

88316 Servente com encargos complementares h 0,394 13,12 5,1600

88629 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. m³ 0,002 389,54 0,7700

28,81

Total Geral = 28,81

Unid.: M2

Adotado: R$ 299,47

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 16,68 16,6800

88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 13,12 26,2400

94962
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia 
média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l

m³ 0,0100 224,23 2,2400

4417
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, 
angelim ou equivalente da região

m 1,0000 3,28 3,2800

4491
Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao 
aparelhada (p/forma)

m 4,0000 4,01 16,0400

4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 
22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m

m² 1,0000 233,90 233,9000

5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4  x 10) kg 0,1100 9,91 1,0900

299,47

Total Geral = 299,47

Unid.: M2 

Adotado: R$ 10,86

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1631 16,81 2,7400

88316 Servente com encargos complementares h 0,0444 13,12 0,5800

94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. 

m³ 0,0339 222,55 7,5400

10,86

Total Geral = 10,86

Total:

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS   - (SINAPI - 94273)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (SINAPI 74209/001)

Total:

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO - (SINAPI - 95240)

Total :



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M3

Adotado: R$ 74,05

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

5901

Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, 
carga útil máxima 15.935 kg, distâcia entre eixos 4,8 m, potência 
230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP 
Diurno

CHP 0,006 168,23 1,0000

5903

Caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, 
carga útil máxima 15.935 kg, distâcia entre eixos 4,8 m, potência 
230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI 
Diurno

CHI 0,003 34,30 0,1000

88316 Servente com encargos complementares h 0,6590 13,12 8,6400

91533
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasilina 
4 tempos, potência 4 cv - CHP Diurno

CHP 0,274 23,02 6,3000

91534
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasilina 
4 tempos, potência 4 cv - CHI Diurno

CHI 0,254 19,54 4,9600

368
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 1,250 34,50 43,1200

64,12

Total Geral = 64,12

Unid.: M3

Adotado: R$ 494,68

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 2,256 16,68 37,6300

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,983 16,81 33,3300

88316 Servente com encargos complementares h 4,239 13,12 55,6100

94964
Concreto Fck = 20mpa, traço 1 : 2,7 :3 (cimento/ areia média/ 
brita 1)  Preparo mecânico com betoneira 400 L

m³ 1,213 289,31 350,9300

4460
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, 
angelim ou equivalente da região

m 2,5 5,72 14,3000

4517 Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma) m 2 1,44 2,8800

494,68

Total Geral = 494,68

Unid.: M2

Adotado: R$ 11,57

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88310 Pintor com encargos complementares h 0,35 17,94 6,2700

88316 Servente com encargos complementares h 0,25 13,12 3,2800

7348 Tinta acrilica premium para piso L 0,17 11,89 2,0200

11,57

Total Geral = 11,57

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - (SINAPI - 94990)

Total :

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (SINAPI - 74245/001)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - (SINAPI - 
94342)

Total :

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M2

Adotado: R$ 3,07

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88310 Pintor com encargos complementares h 0,15 17,94 2,6900

88316 Servente com encargos complementares h 0,0140 13,12 0,1800

1107 Cal virgem comum para argamassas kg 0,3 0,67 0,2000

3,07

Total Geral = 3,07

Unid.: M2

Adotado: R$ 81,24

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 1,0000 19,57 19,5700

88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 13,12 13,1200

370
Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,0182 27,00 0,4900

1106 Cal Hidratada CH-I para argamassas kg 2,7300 0,59 1,6100

1379 Cimento Portiland composto CP II-32 kg 2,8000 0,56 1,5700

I8623 Piso tátil alerta ou direcional em PMC esp. 3 cm m² 1,0000 44,88 44,8800

81,24

Total Geral = 81,24

Unid.: M2

Adotado: R$ 744,99

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares h 0,1000 15,96 1,6000

88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 13,12 13,1200

SEINFRA - 
I0581

Caminhão com carroceria de madeira HP 136 (CHI) h 0,9000 36,7200 33,0500

SEINFRA -  
I0703

Caminhão com carroceria de madeira HP 136 (CHP) h 0,1000 103,3300 10,3300

SEINFRA -  
I0198

Pontalete / barrote de 3"x 3" - aparelhado m 3,0000 18,76 56,2800

SEINFRA - 
I2525

Parafuso com porca e arruela de 1/4x1 1/2" Unidade 2,0000 0,48 0,9600

SEINFRA - 
I2526

Parafuso com porca e arruela de 5/16x3 1/2" Unidade 3,0000 0,84 2,5200

SEINFRA - 
I2542

Travessa de madeira com seção de 3"x1 1/2" m 1,0000 8,22 8,2200

SEINFRA - 
I2696

Placa refletiva de alumínio m² 1,0000 613,30 613,3000

73361
Concreto ciclopico Fck = 10 Mpa 30% pedra de mão inclusive 
lançamento

m³ 0,0180 311,73 5,6100

744,99

Total Geral 744,99

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO - (COMP. 04)

Total:

Total:

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) - ( COMP. 03 )

CAIAÇÃO EM MEIO - FIO - (SINAPI - 83693)

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: UNIDADE

Adotado: R$ 306,34

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88316 Servente com encargos complementares h 0,40000 13,12 5,2500

396 Abraçadeira de aço tipo D, com 2" e parafuso de fixação unid. 2,0000 3,06 6,1200

7696
Tubo aço galvanizado com costura din 2440/nbr 5580 classe 
média dn 2" (50mm) E=3,65mm - 5,1 kg/m

m 2,8000 41,31 115,6700

73361
Concreto ciclopico fck = 10mpa 30% pedra de mão inclusive 
lançamento

m³ 0,0800 311,73 24,9400

13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20 cm unid. 2,0000 77,18 154,3600

306,34

Total Geral 306,34

Unid.: M3

Adotado: R$ 9,64

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

90991
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 
operacional 17,8 t, potência líquida 110 hp - chp diurno. 

chp 0,063 128,03 8,0000

88316 Servente com encargos complementares h 0,125 13,12 1,6400

9,64

Total Geral = 9,64

Unid.: M2

Adotado: R$ 33,85

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

7155
Tela de aço soldada nervurada CA-60, q-138, (2,20 kg/m²), 
diâmetro do fio = 4,2 mm, largura 2,45 m x 120 m de 
comprimento, espaçamento da malha 10x10 cm

m² 1 13,06 13,0600

88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,7 12,99 9,0900

88245 Armador com encargos complementares h 0,7 16,72 11,7000

33,85

Total Geral = 33,85

Unid.: M3

Adotado: R$ 366,13

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

1523
Concreto usinado convencional, classe de resistência C15, com 
brita n° 1 e 2, slump = 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953)

m³ 1,000 310,44 310,4400

4460 Sarrafo de 1''x4'' - bruto m 2,210 5,72 12,6400

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,000 16,81 16,8100

88316 Servente com encargos complementares h 2,000 13,12 26,2400

366,13

Total Geral = 366,13

BASE DE CONCRETO FCK = 15 MPA PARA SARJETAS OU SARJETÕES - (COMP. 07)

Total:

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE 
COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - (SINAPI 72915)

Total:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADO NERVURADO CA 60, Q 138, MALHA 10X10 
CM, FERRO 4,2 MM, PESO 2,2 KG/M2 - (COMP. 06)

Total:

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM COM TUBO 
DE AÇO - (COMP. 05)

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M

Adotado: R$ 28,66

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 0,007 27,00 0,1800

34492
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 
e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 
8953)

m³ 0,050 308,18 15,4000

88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 0,099 15,65 1,5400

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,234 16,81 3,9300

88316 Servente com encargos complementares h 0,467 13,12 6,1200

88631
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), 
preparo manual. af_08/2019

m³ 0,002 344,73 0,6800

92960
Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a 
diesel, potência 14 cv - chp diurno. af_12/2015

CHP 0,017 18,38 0,3100

92961
Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a 
diesel, potência 14 cv - chi diurno. af_12/2015

CHI 0,083 6,13 0,5000

28,66

Total Geral = 28,66

Unid.: M3

Adotado: R$ 382,13

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

34492
Concreto usinado convencional, classe de resistência C20, com 
brita n° 0 e 1, slump = 100 mm +/- 20 mm, exclui serviço de 
bombeamento (NBR 8953)

m³ 1,000 308,18 308,1800

6204 Sarrafo de 1''x6'' - bruto m 2,000 8,55 17,1000

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,900 16,81 31,9300

88316 Servente com encargos complementares h 1,900 13,12 24,9200

382,13

Total Geral = 382,13

Unid.: M2

Adotado: R$ 760,90

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares h 0,2000 15,96 3,1900

88316 Servente com encargos complementares h 1,2000 13,12 15,7400

SEINFRA - 
I0581

Caminhão com carroceria de madeira HP 136 (CHI) h 0,9000 36,7200 33,0500

SEINFRA -  
I0703

Caminhão com carroceria de madeira HP 136 (CHP) h 0,1000 103,3300 10,3300

SEINFRA -  
I0198

Pontalete / barrote de 3"x 3" - aparelhado m 3,0000 18,76 56,2800

SEINFRA - 
I2525

Parafuso com porca e arruela de 1/4x1 1/2" Unidade 4,0000 0,48 1,9200

SEINFRA - 
I2526

Parafuso com porca e arruela de 5/16x3 1/2" Unidade 6,0000 0,84 5,0400

SEINFRA - 
I2542

Travessa de madeira com seção de 3"x1 1/2" m 2,0000 8,22 16,4400

SEINFRA - 
I2696

Placa refletiva de alumínio m² 1,0000 613,30 613,3000

73361
Concreto ciclopico Fck = 10 Mpa 30% pedra de mão inclusive 
lançamento

m³ 0,0180 311,73 5,6100

760,90

Total Geral 760,90

EXECUÇÃO DE SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA - (COMP. 08)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 
BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 - ( 94265)

Total:

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO - "PARE E PROÍBIDO 
VIRAR A DIREITA" (COMP. 09)

Total:

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M3

Adotado: R$ 556,71

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

87335
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média 
úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 
vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 

m³ 0,285 325,62 92,8000

88309 Pedreiro com encargos complementares h 7,000 16,81 117,6700

88316 Servente com encargos complementares h 7,000 13,12 91,8400

7258 Tijolo cerâmico maciço *5 x 10 x 20* cm Unidade 795,000 0,32 254,4000

556,71

Total Geral = 556,71

Unid.: M3

Adotado: R$ 311,73

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

90586
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico 
trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015

CHP 0,140 1,56 0,2100

90587
Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico 
trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015

CHP 0,560 0,29 0,1600

94962
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³ 0,700 224,23 156,9600

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,469 16,81 7,8800

88316 Servente com encargos complementares h 8,421 13,12 110,4800

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,469 16,68 7,8200

4730
Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto 
pedreira/fornecedor, sem frete)

m³ 0,540 52,26 28,2200

311,73

Total Geral = 311,73

Unid.: M2

Adotado: R$ 10,86

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

m³ 0,034 222,55 7,5400

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,163 16,81 2,7400

88316 Servente com encargos complementares h 0,044 13,12 0,5800

10,86

Total Geral = 10,86

Unid.: M

Adotado: R$ 61,38

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 0,778 13,62 10,5900

88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,948 16,72 15,8500

7568
Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em 
aço zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

Unidade 3,273 0,36 1,1700

11002 Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm kg 0,004 16,74 0,0600

11033 Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado Unidade 1,091 3,92 4,2700

21012
Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 
1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)

m 1,029 28,62 29,4400

61,38

Total Geral = 61,38

 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - (SINAPI 95474)

Total:

 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO - (SINAPI 
73361)

Total:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 
- (SINAPI  95240)

Total:

 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.  - (SINAPI  99855)

Total:



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: M3

Adotado: R$ 2.331,33

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

1523
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM 
BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

M3    1,000 310,44 310,4400

92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 12,000 86,22 1034,6400

92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 1,000 135,85 135,8500

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,000 10,63 850,4000

2.331,33

Total Geral = 2.331,33

LAJE EM CONCRETO ARMADO - (COMP. 10)

Total:



86,16%

TRECHO: RUA JOSÉ RIBEIRO COSTA LARGURA DA VIA: 3,90 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI EXTENSÃO DA VIA: 91,96 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 2.431,23

1.1
SINAPI - 

74209/001
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, dimensões 
2,00 x 3,20 m

m² 6,40 299,47 379,88 2.431,23

2.0 324,44

2.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 579,35 0,44 0,56 324,44

3.0 39.029,21

3.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota 
de serviço, acompanhamento e greide

m² 350,84 0,35 0,44 154,37

3.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 
(pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 350,84 68,77 87,23 30.603,77

3.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 350,84 1,68 2,13 747,29

3.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x altura), 
para vias urbanas 

m 179,62 28,81 36,55 6.565,11

3.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos 
lançamento e adensamento, para execução de sarjeta L = 
40 cm

m² 69,57 10,86 13,78 958,67

4.0 9.267,35

4.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 15,65 64,12 81,34 1.272,97

4.2
SINAPI - 

94990
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in 
loco, acabamento convencional, não armado, esp = 7cm

m³ 10,96 494,68 627,50 6.877,40

4.3 COMP. 10 Laje em concreto armado - (COMP. 10) m³ 0,24 2.331,33 2.957,29 709,75

4.4 94265
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto 
com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016

m 11,20 28,66 36,36 407,23

5.0 898,90

5.1 COMP. 04
Placa de Sinalização Vertical o ("SIGA EM FRENTE"; 
"PROIBIDO ESTACIONAR"; "PROIBIDO VIRAR A 
ESQUERDA"; "DEPRESSÃO") 

m² 0,54 744,99 945,02 510,31

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 1,00 306,34 388,59 388,59

6.0 209,63

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 53,89 3,07 3,89 209,63

7.0 2.612,89

7.1
SINAPI - 

72915

Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria 
até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira 
hidráulica

m³ 12,60 9,64 12,23 154,10

7.2 COMP. 06
Fornecimento e instalação de tela aço soldado nervurado, 
CA 60, q 138, malha 10x10 cm, ferro 4,2 mm, peso 2,2 
kg/m²

m² 1,26 33,85 42,94 54,10

7.3 COMP. 07 Base de concreto fck=15 Mpa, para sarjetas ou sarjetões m³ 1,89 366,13 464,44 877,79

7.4 COMP. 08 Execução de sarjetão em concreto armado fck = 20 Mpa m³ 3,15 382,13 484,73 1.526,90

8.0 8.192,12

8.1
PLANILHA 
EM ANEXO

Parede de Contenção unid. 1,00 6.458,12 8.192,12 8.192,12

R$ 62.965,77

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS(Horista):

TERRAPLENAGEM

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

UNID.

Número do Convênio: 869760/2018;

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT.ITEM

PREÇO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ACABAMENTO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DRENAGEM



86,16%

TRECHO: RUA VIRGÍNIA DOS ANJOS SOUSA 5,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 172,40 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 714,43

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 1.275,76 0,44 0,56 714,43

2.0 104.593,31

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 862,00 0,35 0,44 379,28

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 862,00 68,77 87,23 75.192,26

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 862,00 1,68 2,13 1.836,06

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 692,40 28,81 36,55 25.307,22

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 136,32 10,86 13,78 1.878,49

3.0 15.967,13

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 30,67 64,12 81,34 2.494,70

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 21,47 494,68 627,50 13.472,43

4.0 11.692,94

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 88,00 10,86 13,78 1.212,64

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 47,04 11,57 14,68 690,55

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 95,00 81,24 103,05 9.789,75

5.0 1.013,44

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,25 744,99 945,02 236,26

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 2,00 306,34 388,59 777,18

6.0 808,03

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 207,72 3,07 3,89 808,03

R$ 134.789,28

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO
Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;



86,16%

TRECHO: RUA PROJETADA 3,60 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 81,07 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 272,40

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 486,42 0,44 0,56 272,40

2.0 38.954,33

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 291,85 0,35 0,44 128,41

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 291,85 68,77 87,23 25.458,08

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ 
compactador mecânico tipo sapo

m² 291,85 1,68 2,13 621,64

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 324,28 28,81 36,55 11.852,43

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 64,86 10,86 13,78 893,77

3.0 6.968,82

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 13,39 64,12 81,34 1.089,14

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 9,37 494,68 627,50 5.879,68

4.0 8.090,58

4.1
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (piso da escada) com concreto 
moldado in loco, acabamento convencional, não 
armado, esp = 7cm

m³ 1,25 494,68 627,50 784,38

4.2
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 2,86 64,12 81,34 232,63

4.3
SINAPI - 

95474

Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos 
maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia)

m³ 1,62 556,71 706,19 1.144,03

4.4
SINAPI - 

73361
Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão 
inclusive lançamento

m³ 1,20 311,73 395,43 474,52

4.5
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 
radiers, espessura de 3 cm

m² 6,00 10,86 13,78 82,68

4.6
SINAPI - 

99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço 
galvanizado.

m 69,00 61,38 77,86 5.372,34

5.0 866,15

5.1 COMP. 04
Placa de regularização "PROIBIDO ESTACIONAR " 
reflexiva em alumínio

m² 0,25 744,99 945,02 236,26

5.2 COMP. 09
Placa de regularização "PARE" E "PROIBIDO 
VIRAR À DIREITA" reflexiva em alumínio

m² 0,25 760,90 965,20 241,30

5.3 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 1,00 306,34 388,59 388,59

6.0 378,42

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 97,28 3,07 3,89 378,42

R$ 55.530,70

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

ESCADA

SINALIZAÇÃO VERTICAL

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

Número do Convênio: 869760/2018; ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:



86,16%

TRECHO: TRAVESSA BENEDITO LOPES 5,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 81,70 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 338,56

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 604,58 0,44 0,56 338,56

2.0 51.331,14

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 426,50 0,35 0,44 187,66

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 426,50 68,77 87,23 37.203,60

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 426,50 1,68 2,13 908,45

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 332,80 28,81 36,55 12.163,84

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 62,96 10,86 13,78 867,59

3.0 7.371,12

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 14,17 64,12 81,34 1.152,59

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 9,91 494,68 627,50 6.218,53

4.0 5.511,55

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 44,00 10,86 13,78 606,32

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 23,52 11,57 14,68 345,27

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 44,25 81,24 103,05 4.559,96

5.0 900,03

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,13 744,99 945,02 122,85

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 2,00 306,34 388,59 777,18

6.0 388,38

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 99,84 3,07 3,89 388,38

R$ 65.840,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

Número do Convênio: 869760/2018; ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL



86,16%

TRECHO: RUA PROJETADA 25 4,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 205,27 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 756,86

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 1.351,53 0,44 0,56 756,86

2.0 109.315,20

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 857,08 0,35 0,44 377,12

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 857,08 68,77 87,23 74.763,09

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 857,08 1,68 2,13 1.825,58

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 827,08 28,81 36,55 30.229,77

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 153,82 10,86 13,78 2.119,64

3.0 18.013,23

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 34,61 64,12 81,34 2.815,18

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 24,22 494,68 627,50 15.198,05

4.0 14.277,05

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 123,20 10,86 13,78 1.697,70

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 73,92 11,57 14,68 1.085,15

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 111,54 81,24 103,05 11.494,20

5.0 965,19

5.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 248,12 3,07 3,89 965,19

R$ 143.327,53

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;



86,16%

TRECHO: RUA JOÃO FERREIRA MACIEL 4,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 178,50 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 639,74

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 1.142,40 0,44 0,56 639,74

2.0 91.992,41

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 714,00 0,35 0,44 314,16

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 714,00 68,77 87,23 62.282,22

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 714,00 1,68 2,13 1.520,82

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 709,50 28,81 36,55 25.932,23

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 141,00 10,86 13,78 1.942,98

3.0 16.516,88

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 31,72 64,12 81,34 2.580,10

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 22,21 494,68 627,50 13.936,78

4.0 11.577,80

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 70,40 10,86 13,78 970,11

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 42,24 11,57 14,68 620,08

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 96,92 81,24 103,05 9.987,61

5.0 624,85

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,25 744,99 945,02 236,26

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 1,00 306,34 388,59 388,59

6.0 827,99

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 212,85 3,07 3,89 827,99

R$ 122.179,67

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;



86,16%

TRECHO: RUA FLOR DE ARROZ 5,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 142,20 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 589,28

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 1.052,28 0,44 0,56 589,28

2.0 86.075,03

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 711,00 0,35 0,44 312,84

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 711,00 68,77 87,23 62.020,53

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 711,00 1,68 2,13 1.514,43

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 566,60 28,81 36,55 20.709,23

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 110,16 10,86 13,78 1.518,00

3.0 12.903,55

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 24,79 64,12 81,34 2.016,42

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 17,35 494,68 627,50 10.887,13

4.0 10.008,07

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 88,00 10,86 13,78 1.212,64

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 47,04 11,57 14,68 690,55

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 78,65 81,24 103,05 8.104,88

5.0 1.013,44

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,25 744,99 945,02 236,26

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 2,00 306,34 388,59 777,18

6.0 661,22

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 169,98 3,07 3,89 661,22

R$ 111.250,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL



86,16%

TRECHO: RUA PROJETADA 01 TRECHO 01 4,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 180,00 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 655,70

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 1.170,90 0,44 0,56 655,70

2.0 95.044,04

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 738,00 0,35 0,44 324,72

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 738,00 68,77 87,23 64.375,74

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 738,00 1,68 2,13 1.571,94

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 733,80 28,81 36,55 26.820,39

2.5
SINAPI - 

95240

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 141,60 10,86 13,78 1.951,25

3.0 16.584,74

3.1
SINAPI - 

95240
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 31,86 64,12 81,34 2.591,49

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 22,30 494,68 627,50 13.993,25

4.0 11.616,96

4.1
SINAPI - 

95241
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 70,40 10,86 13,78 970,11

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 42,24 11,57 14,68 620,08

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 97,30 81,24 103,05 10.026,77

5.0 1.136,29

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,38 744,99 945,02 359,11

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 2,00 306,34 388,59 777,18

6.0 856,34

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 220,14 3,07 3,89 856,34

R$ 125.894,07

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;



86,16%

TRECHO: RUA PROJETADA 01 - TRECHO 02 4,00 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 40,00 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 143,36

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 256,00 0,44 0,56 143,36

2.0 20.868,95

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 160,00 0,35 0,44 70,40

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 160,00 68,77 87,23 13.956,80

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 160,00 1,68 2,13 340,80

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 165,80 28,81 36,55 6.059,99

2.5
SINAPI - 

95241

Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 32,00 10,86 13,78 440,96

3.0 3.748,25

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 7,20 64,12 81,34 585,65

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 5,04 494,68 627,50 3.162,60

4.0 3.309,52

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 35,20 10,86 13,78 485,06

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 21,12 11,57 14,68 310,04

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 24,40 81,24 103,05 2.514,42

5.0 511,44

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,13 744,99 945,02 122,85

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 1,00 306,34 388,59 388,59

6.0 193,49

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 49,74 3,07 3,89 193,49

R$ 28.775,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL



86,16%

TRECHO: RUA PROJETADA 92 4,50 BDI SERVIÇOS: 26,85%

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 55,15 BDI MATERIAIS: 10,90%

 UNIT. SEM 

BDI 
 UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 213,10

1.1
SINAPI - 

79472
Regularização de superfície em terra com 
motoniveladora

m² 380,54 0,44 0,56 213,10

2.0 30.957,46

2.1
SINAPI - 

78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 
nota de serviço, acompanhamento e greide

m² 248,18 0,35 0,44 109,20

2.2
SINAPI - 

72799

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)

m² 248,18 68,77 87,23 21.648,74

2.3 COMP. 02
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador 
mecânico tipo sapo

m² 248,18 1,68 2,13 528,62

2.4
SINAPI - 

94273

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 
(comprimento x base inferiror x base superior x 
altura), para vias urbanas 

m 220,60 28,81 36,55 8.062,93

2.5
SINAPI - 

95241

Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, para execução de 
sarjeta L = 40 cm

m² 44,12 10,86 13,78 607,97

3.0 5.168,84

3.1
SINAPI - 

94342
Aterro manual de valas com areia para aterro e 
compactação mecânizada

m³ 9,93 64,12 81,34 807,71

3.2
SINAPI - 

94990

Execução de passeio (calçada) com concreto moldado 
in loco, acabamento convencional, não armado, esp = 
7cm

m³ 6,95 494,68 627,50 4.361,13

4.0 4.212,26

4.1
SINAPI - 

95240
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, 
inclusos lançamento e adensamento, faixa de pedestre

m² 39,60 10,86 13,78 545,69

4.2
SINAPI - 

74245/001
Pintura com tinta acrílica a base de resina para piso 
(faixa de pedestre e rampas) duas demãos

m² 23,52 11,57 14,68 345,27

4.3 COMP. 03
Piso tátil direcional / alerta, 25 cm x 25 cm, e = 3 cm, 
assentado argamassade cimento, cal e areia traço 1:1:6

m² 32,23 81,24 103,05 3.321,30

5.0 1.013,44

5.1 COMP. 04 Placa de regularização "PARE " reflexiva em alumínio m² 0,25 744,99 945,02 236,26

5.2 COMP. 05
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, 
dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço assentado

unid. 2,00 306,34 388,59 777,18

6.0 257,44

6.1
SINAPI - 

83693
Caiação em meio fio m² 66,18 3,07 3,89 257,44

R$ 41.822,54

ACABAMENTO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI PIAUÍ julho/2019 - Com desoneração; SEINFRA 026.1 - Com desoneração; 

PREÇO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO / CALÇADA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

EXTENSÃO DA VIA:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / TRECHO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

LARGURA DA VIA:

Número do Convênio: 869760/2018;



 = 2,0 m x 3,20 m 6,40         m²

6,00         meses

91,96       m

3,90         m

3,10         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

-           unidade(s)

-           unidade(s)

3,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

-           m

-           m

1,00         unidade(s)

6,00         m

2,00         m

91,96 x (3,9 + 2 x (0,90 x ( 2 x 0,15))) 579,35      m²

-
-           m²

579,35      m²

91,96 x 3,9 358,64      m²

- -           m²

= 2,00 x 3,90 7,80         m²

350,84      m²

350,84      m²

91,96 x 2,0 183,92      m

- -           m

- -           m

1 x (3,9 + (2 x 0,90)) 5,70         m

- -           m

(1 x 6,00) 6,00         m

= (1,00 x 2,00) x 2 4,00         m

LARGURA DO CRUZAMENTO  =

Nº DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO =

DESCONTO DE MEIO FIO (SARJETÃO) =  (N° DE SARJETÃO x LARGURA) x 2

LARGURA DO SARJETÃO  =

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =  (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

Nº DE PLACAS "DEPRESSÃO" =

DESCONTO DE PAV. (SARJETÃO) = COMPRIMENTO X LARGURA

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO))) 

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

RUA JOSÉ RIBEIRO COSTA

Nº DE CABEÇA DE RUA (6,5m x 3,6m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;
 SERVIÇOS INICIAIS

 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO FIM) = 1 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA



179,62      m

        69,57 

= 2,0 x (3,9 + 2,0 x (0,9 + 0,15 + 0,15)) 12,60       m²

= 12,60 x 0,10 1,26         m³

= 12,60 x 0,15 1,89         m³

= 1,26 + 1,89 3,15         m³

(179,63 x (0,15 + (0,30/2))) 53,89 m²

2 x (91,96 x 0,90 x 0,1) 16,55       m³

= (1 x 6,00 x 0,90 x 0,1) + (2 x 2 x 0,9 x 0,1) 0,90         m³

15,65       m³

2 x (91,96 x 0,90 x 0,07) 11,59       m³

= (1 x 0,9 x 0,08 x 6,00) + (2 x 2 x 0,9 x 0,07)
0,63         m³

10,96       m³

=2,0 x (1,2 x 1,00) 2,40         m²

=2,4x 0,1 0,24         m³

=2,0 x (1,2 + 1,2 + 1,2 + 2,0) 11,20       m

- -           m²

-
-           m²

- -           m²

-           m²

- -           m²

- -           m²

- -           m²

- -           m²

-           m²

3 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,38         m²

= (1 x (0,40 x 0,40)) 0,16         m²

1 1,00         unid.

BASE = (ÁREA * ESPESSURA)

CALÇADA DE CONCRETO ARMADO

ÁREA = 2 LAJES * (LARGURA * COMPRIMENTO)

BASE = (ÁREA * ESPESSURA)

MEIO-FIO MOLDADO EM LOCAL= (COMPRIMENTO)

VOLUME = (ÁREA * ESPESSURA)

TOTAL ESCAVAÇÃO P/ SARJETÃO

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (DEPRESSÃO) = (N° DE ´PLACAS "DEPRESSÃO" x (0,55 x 0,55)

SARJETÃO TRIANGULAR EM CONCRETO ARMADO

ÁREA = (LARGURA * COMPRIMENTO)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

DESCONTO (ESQUINAS) = (Nº DE CRUZAMENTOS x  LARGURA DO CRUZAMENTO) x 0,25m

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL  = N° DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO x ((π x d²)/4) 

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. 

LASTROS

DESCONTO  = (Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x LARGURA DO 

CRUZAMENTO) + (LARGURA DO SARJETÃO x 2 x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO + LARGURA SARJETÃO * QUANT. ) x 0,40 m (91,96 x 2 - ((1 x 6,00 + 2 x 2)) x 0,40))

TOTAL DE CALÇADA =

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2))

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO  =  (Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA CALÇADA x 

ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO) + (COMPRIMENTO DO SARJETÃO x 2 x LARGURA DA CALÇADA x 

ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

TOTAL DE MEIO FIO = 

TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

m²



172,40      m

5,00         m

4,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

4,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

-           m

-           m

1,00         unidade(s)

4,00         m

172,40 x (5,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 1.275,76   m²

-
-           m²

1.275,76   m²

172,40 x 5,00 862,00      m²

- -           m²

862,00      m²

862,00      m²

172,40  x 2,0 344,80      m

- -           m

- -           m

1 x (5,00 + (2 x 0,90) 6,80         m

172,40 x 2,0 344,80      m

(1 x 4,0) 4,00         m

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO FIM DO TRECHO) = 1 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =   (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA DE 

RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA (3,0m x 6,0m) =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA VIRGÍNIA DOS ANJOS SOUSA

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =



692,40      m

      136,32 

207,72

2 x (172,4 x 0,90 x 0,1) 31,03       m³

1,0 x 4,0 x 0,90 x 0,1 0,36         m³

30,67       m³

2 x (172,40 x 0,90 x 0,07) 21,72       m³

1 x 0,90 x 0,07 x 4,0
0,25         m³

21,47       m³

4 x (5,0 x 4,40) 88,00       m²

(0,4 x 3,0) x 5 x 4
24,00       m²

(1,20 x 1,20) x 16 23,04       m²

47,04       m²

2 x (172,40 x 0,25) 86,20       m²

4 x (5,0 x 0,25) 5,00         m²

16 x (1,20 x 0,25) 4,80         m²

1 x (4,0 x 0,25) 1,00         m²

95,00       m²

2 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,25         m²

2,0 2,00         unid.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

TOTAL DE CALÇADA =

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) (692,40 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA CALÇADA 

x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO

TOTAL DE MEIO FIO = 

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m (172,40 x 2 - (1 x 4,0)) x 0,4 m²



81,07       m

3,60         m

2,80         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

-           unidade(s)

2,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

-           m

-           m

-           unidade(s)

-           m

81,07 x (3,60 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15)))
486,42      m²

-
-           m²

486,42      m²

81,07 x 3,6 291,85      m²

- -           m²

291,85      m²

291,85      m²

81,07 x 2,0 162,14      m

- -           m

- -           m

- -           m

81,07 x 2,0 162,14      m

- -           m

324,28      mTOTAL DE MEIO FIO = 

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO FIM DO TRECHO) = 1 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =  2 x (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO))) - (N° x 

EXTENSÃO DO TRECHO SEM CALÇADA)  x (PASSEIO + 2 x (MEIO FIO))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA DE 

RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

Nº DE PLACAS "PROIBIDO ESTACIONAR" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

Nº DE PLACAS "PARE" E "PROIBIDO VIRAR À DIREITA" =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA (3,0m x 3,6m) =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA PROJETADA

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =



        64,86 

97,28

2 x (81,07 x 0,90 x 0,1) 14,59       m³

- -           m³

1,20 x 10,00 x 0,10 1,20         m³

13,39       m³

2 x (81,07 x 0,90 x 0,07) 10,21       m³

-
-           m³

1,20 x 10,00 x 0,07 0,84         m³

9,37         m³

- -           m²

-
-           m²

- -           m²

-           m²

- -           m²

- -           m²

- -           m²

- -           m²

-           m²

2 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,25         m²

2 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,25         m²

1,0 1,00         unid.

DESCONTO (ESCADA) =  LARGURA DA ESCADA x COMPRIMENTO DA CALÇADA x ESPESSURA DA 

CAMADA DE ATERRO

DESCONTO (ESCADA) =  LARGURA DA ESCADA x COMPRIMENTO DA CALÇADA x ESPESSURA DA 

CAMADA DA CALÇADA

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL  = N° DE PLACAS "PARE" E "PROIBIDO VIRAR À DIREITA" x ((π x d²)/4) 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL = N° DE PLACAS "PROIBIDO ESTACIONAR" x ((π x d²)/4) 

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

TOTAL DE CALÇADA =

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) (324,28 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO )) x 0,40 m (81,07 x 2 - (0 x 0)) x 0,4 m²



20 x (0,65 x 1,20 x 0,08) 1,25         m³

19 x (0,1255 x 1,20) 2,86         m³

20 x (0,45 x 0,15 x 1,2) 1,62         m³

20 x (0,25 x 0,20 x 1,2) 1,20         m³

20 x (0,25 x 1,2) 6,00         m²

6,0 x (11,5) 69,00       m

PISO DA ESCADA= QUANT. X (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA ESCADA)

ATERRO P/ ESCADA= QUANT. (ÁREA x LARGURA)

ALVENARIA (ESCADA) =  QUANT. x (ALTURA, ESPESSURA E LARGURA)

CONCRETO CICLOPICO (ESCADA) =  QUANT. x (ALTURA x COMPRIMENTO E LARGURA)

LASTRO DE CONCRETO 3,0 CM (ESCADA) =  QUANT. x (COMPRIMENTO E LARGURA)

CORRIMÃO DA ESCADA = QUANT. (COMPRIMENTO)



81,70       m

5,00         m

4,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

1,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

3,00         m

6,00         m

1,00         unidade(s)

6,00         m

81,70 x (5,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 
604,58      m²

1 x (3,0 x (5,0 + (2 x 0,15)))
18,90       m²

623,48      m²

81,70 x 5,00 408,50      m²

1 x (3,0 x 6,0) 18,00       m²

426,50      m²

426,50      m²

81,70 x 2,0 163,40      m

1 x (3,0 x 2) 6,00         m

1 x 6,0 6,00         m

- -           m

81,70 x 2,0 163,40      m

(1,0 x 6,0) 6,00         m

332,80      m

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

TRAVESSA BENEDITO LOPES

EXTENSÃO (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA (3,0m x 3,6m) =

LARGURA DA VIA (m) =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO))) - (N° x 

EXTENSÃO DO TRECHO SEM CALÇADA)  x (PASSEIO + 2 x (MEIO FIO))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA DE 

RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO FIM DO TRECHO) = 1 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =   (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

TOTAL DE MEIO FIO = 



        62,96 

99,84

2 x (81,70 x 0,90 x 0,1) 14,71       m³

1,0 x 6,0 x 0,90 x 0,1 0,54         m³

14,17       m³

2 x (81,70 x 0,90 x 0,07) 10,29       m³

1 x 0,90 x 0,07 x 6,0
0,38         m³

9,91         m³

2 x (3,6 x 4,40) 44,00       m²

(0,4 x 3,0) x 5 x 2
12,00       m²

(1,20 x 1,20) x 8 11,52       m²

23,52       m²

2 x (81,70 x 0,25) 40,85       m²

2 x (5,0 x 0,25) 2,50         m²

8 x (1,20 x 0,25) 2,40         m²

1 x (6,0 x 0,25) 1,50         m²

44,25       m²

1 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,13         m²

2,0 2,00         unid.

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m (81,70 x 2 - (1,0 x 6,0)) x 0,4 m²

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) (332,80 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO
TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE CALÇADA =

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA



205,27      m

4,00         m

3,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

2,00         unidade(s)

7,00         unidade(s)

-           unidade(s)

-           unidade(s)

3,00         m

6,00         m

5,00         unidade(s)

VARIÁVEL m

205,27 x (4,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 1.313,73   m²

2,0 x (3,0 x (6,0 + (2 x 0,15)))
37,80       m²

1.351,53   m²

205,27 x 4,00 821,08      m²

2 x (3,00 x 6,00) 36,00       m²

857,08      m²

857,08      m²

205,27  x 2,0 410,54      m

2 x (3,0 x 2) 12,00       m

2 x 6,0 12,00       m

2 x 4,0 8,00         m

205,27 x 2,0 410,54      m

(2 x 6,0 + 1 x 4,0 + 2 x 5,0)
26,00       m

827,08      m

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO INÍCIO E FIM) = 1 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA E CRUZAMENTO) =  (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

TOTAL DE MEIO FIO = 

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DO CRUZAMENTO =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA  =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

RUA PROJETADA 25

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;



      153,82 

248,12

2 x (205,27 x 0,90 x 0,1) 36,95       m³

(2 x 6,0 + 2 x 5,0 + 1 x 4,0) x 0,90 x 0,1 2,34         m³

34,61       m³

2 x (205,27 x 0,90 x 0,07) 25,86       m³

(2 x 6,0 + 2 x 5,0 + 1 x 4,0) x 0,90 x 0,07 1,64         m³

24,22       m³

7 x (4,0 x 4,40) 123,20      m²

(0,4 x 3,0) x 7 x 4
33,60       m²

(1,20 x 1,20) x 28 40,32       m²

73,92       m²

2 x (205,27 x 0,25) 102,64      m²

4 x (4,0 x 0,25) 7,00         m²

28 x (1,20 x 0,25) 8,40         m²

((2 x 6,0 + 2 x 5,0 + 1 x 4,0) x 0,25) 6,50         m²

111,54      m²

- -           m²

- -           unid.

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA 

DO PISO DA CALÇADA 

TOTAL DE CALÇADA =

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO
TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CABEÇA DE RUA * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m (205,27 x 2 - (2 x 6,0 + 2 x 5,0 + 1 x 4,0)) x 0,4 m²

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) 827,08 x (0,15 + (0,30/2))) m²



178,50      m

4,00         m

3,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

4,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

-           m

-           m

1,00         unidade(s)

4,50         m

178,50 x (4,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 1.142,40   m²

-
-           m²

1.142,40   m²

178,50 x 4,00 714,00      m²

- -           m²

714,00      m²

714,00      m²

178,50  x 2,0 357,00      m

- -           m

- -           m

- -           m

178,50 x 2,0 357,00      m

(1 x 4,50) 4,50         m

709,50      mTOTAL DE MEIO FIO = 

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO INÍCIO E FIM) = 2 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =  (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA (2m x 4,5m) =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA JOÃO FERREIRA MACIEL

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =



      141,00 

212,85

2 x (178,50 x 0,90 x 0,1) 32,13       m³

1 x 4,50 x 0,90 x 0,1 0,41         m³

31,72       m³

2 x (178,50 x 0,90 x 0,07) 22,49       m³

1 x 0,9 x 0,07 x 4,50
0,28         m³

22,21       m³

4 x (4,0 x 4,4) 70,40       m²

(0,4 x 3,0) x 4 x 4
19,20       m²

 (1,20 x 1,20) x 16 23,04       m²

42,24       m²

2 x (178,50 x 0,25) 89,25       m²

4 x (4,0 x 0,25) 4,00         m²

16 x (1,20 x 0,25) 4,80         m²

1 x (4,50 x 0,25) 1,13         m²

96,92       m²

2 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,25         m²

1,0 1,00         unid.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

TOTAL DE CALÇADA =

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) (709,50 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m (178,50 x 2 - (1 x 4,50)) x 0,40 m²



142,20      m

5,00         m

4,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

4,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

-           unidade(s)

-           m

2,00         unidade(s)

4,50         m

-           m

142,20 x (5,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 1.052,28   m²

-
-           m²

1.052,28   m²

142,20 x 5,00 711,00      m²

- -           m²

711,00      m²

711,00      m²

142,20  x 2,0 284,40      m

- -           m

- -           m

1 x (5,0 + (2 x 0,90)) 6,80         m

142,20  x 2,0 284,40      m

(2 x 4,5)) 9,00         m

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA FLOR DE ARROZ

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA  (3,0m x 4,0m) =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DO CRUZAMENTO MENOR =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

LARGURA DO CRUZAMENTO MAIOR =

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO FIM DO TRECHO) = 1 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) = (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)



566,60      m

      110,16 

169,98

2 x (142,20 x 0,90 x 0,1) 25,60       m³

(2 x 4,0) x 0,90 x 0,1 0,81         m³

24,79       m³

2 x (142,20 x 0,90 x 0,07) 17,92       m³

(2 x 4,5) x 0,90 x 0,07
0,57         m³

17,35       m³

4 x (5,0 x 4,4) 88,00       m²

(0,4 x 3,0) x 5 x 4
24,00       m²

 (1,20 x 1,20) x 16 23,04       m²

47,04       m²

2 x (142,20 x 0,25) 71,10       m²

4 x (5,0 x 0,25) 5,00         m²

16 x (1,20 x 0,25) 4,80         m²

(2 x 4,5) x 0,25 2,25         m²

78,65       m²

2 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,25         m²

2,0 2,00         unid.

TOTAL DE MEIO FIO = 

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m (142,20 x 2 - (2 x 4,0)) x 0,40 m²

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) (566,60 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO
TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA 

DO PISO DA CALÇADA

TOTAL DE CALÇADA =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =



180,00      m

4,00         m

3,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

1,00         unidade(s)

4,00         unidade(s)

3,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

3,00         m

6,00         m

1,00         unidade(s)

6,00         m

180,00 x (4,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 1.152,00   m²

1,0 x (3,0 x (6,0 + (2 x 0,15))) 18,90       m²

1.170,90   m²

180,00 x 4,00 720,00      m²

1 x (3,00 x 6,00) 18,00       m²

738,00      m²

738,00      m²

180,00 x 2,0 360,00      m

1 x (3,00 x 2) 6,00         m

1 x 6,00 6,00         m

6,00 + (2 x 0,90) 7,80         m

180,00 x 2,0 360,00      m

(1 x 6,0) 6,00         m

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO  INÍCIO) =  (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) = (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA  =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA PROJETADA 01 TRECHO 01

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =



733,80      m

      141,60 

220,14

2 x (180,00 x 0,90 x 0,1) 32,40       m³

1 x 6,0 x 0,90 x 0,1 0,54         m³

31,86       m³

2 x (180,00 x 0,90 x 0,07) 22,68       m³

1 x 0,90 x 0,07 x 6,00 0,38         m³

22,30       m³

4 x (4,0 x 4,40) 70,40       m²

(0,40 x 3,0) x 4 x 4
19,20       m²

(1,20 x 1,20) x 16 23,04       m²

42,24       m²

2 x (180,00 x 0,25) 90,00       m²

4 x (4,0 x 0,25) 4,00         m²

16 x (1,20 x 0,25) 4,80         m²

1 x (6,00 x 0,25) 1,50         m²

97,30       m²

3 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,38         m²

2,0 2,00         unid.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

TOTAL DE CALÇADA =

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) (743,60 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO

TOTAL DE MEIO FIO = 

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m ((180,00 x 2) - (1,0 x 6,0)) x 0,40 m²



40,00       m

4,00         m

3,20         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

2,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

1,00         unidade(s)

-           m

-           m

-           unidade(s)

-           m

= 40,00 x (4,00 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 256,00      m²

-
-           m²

256,00      m²

= 40,00 x 4,00 160,00      m²

- -           m²

160,00      m²

160,00      m²

= 40,00 x 2,0 80,00       m

- -           m

- -           m

= 4,00 + (2 x 0,90) 5,80         m

= 40,00 x 2,0 80,00       m

- -           m

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA PROJETADA 01 - TRECHO 02

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA  =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO  FIM) =  (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =  2 x (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)



165,80      m

        32,00 

49,74

= 2 x (40,00 x 0,90 x 0,05) 7,20         m³

- -           m³

7,20         m³

= 2 x (40,00 x 0,90 x 0,07) 5,04         m³

-
-           m³

5,04         m³

= 2 x (4,0 x 4,40) 35,20       m²

= (0,4 x 3,0) x 4 x 2
9,60         m²

=  (1,20 x 1,20) x 8 11,52       m²

21,12       m²

= 2 x (40,00 x 0,25) 20,00       m²

= 2 x (4,0 x 0,25) 2,00         m²

= 8 x (1,20 x 0,25) 2,40         m²

- -           m²

24,40       m²

= 1 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,13         m²

= 1,0 1,00         unid.

TOTAL DE MEIO FIO = 

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m = (40,00 x 2) x 0,40 m²

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) = (165,80 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO
TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

TOTAL DE CALÇADA =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =



55,15       m

4,50         m

3,70         m

0,90         m

0,15         m

0,30         m

0,07         m

-           unidade(s)

2,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

2,00         unidade(s)

-           m

-           m

-           unidade(s)

-           m

= 55,15 x (4,50 + 2 x (0,90 + ( 2 x 0,15))) 380,54      m²

-
-           m²

380,54      m²

= 55,15 x 4,50 248,18      m²

- -           m²

248,18      m²

248,18      m²

= 55,15  x 2,0 110,30      m

- -           m

- -           m

- -           m

= 55,15 x 2,0 110,30      m

- -           m

MEIO - FIO PARA PAVIMENTAÇÃO = EXTENSÃO x 2

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x 2)

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO DA CABEÇA DE RUA) = N° DE CABEÇA DE RUA x LARGURA

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO INÍCIO E FIM) = 2 x (LARGURA DA VIA + (2 x LARGURA DA CALÇADA))

ACRESCIMO DE MEIO FIO (CONTENÇÃO LATERAL DA CALÇADA) = EXTENSÃO x 2

DESCONTO DE MEIO FIO (CRUZAMENTO) =  2 x (N° DE CRUZAMENTO x LARGURA DO CRUZAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO = EXTENSÃO x LARGURA DA VIA

ACRESCIMO DE PAV. (CABEÇA DE RUA) = Nº DE CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO x LARGURA)

TOTAL PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO =

COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO = ÁREA PAVIMENTADA

LARGURA DO CRUZAMENTO =

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA = EXTENSÃO x (LARGURA DA RUA + 2 X (PASSEIO + (2 X MEIO FIO)))

ACRESCIMO DE CABEÇA DE RUA =  Nº CABEÇA DE RUA x (COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA x (LARGURA DA CABEÇA 

DE RUA + (2 x LARGURA DE MEIO FIO)))

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO MECÂNICA =

Nº DE FAIXA DE PEDESTRE =

Nº DE PLACAS "PARE" =

Nº DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA =

COMPRIMENTO DA CABEÇA DE RUA =

LARGURA DA CABEÇA DE RUA =

N° DE CRUZAMENTO =

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO (m) =

LARGURA DA CALÇADA (m) =

ESPESSURA DO MEIO FIO (m) =

ALTURA DO MEIO FIO (m) =

ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA (m) =

Nº DE CABEÇA DE RUA (3m x 6m) =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

RUA PROJETADA 92

EXTENSÃO (m) =

LARGURA DA VIA (m) =



220,60      m

        44,12 

66,18

= 2 x (55,15 x 0,90 x 0,1) 9,93         m³

- -           m³

9,93         m³

= 2 x (55,15 x 0,90 x 0,07) 6,95         m³

-
-           m³

6,95         m³

= 2 x (4,50 x 4,4) 39,60       m²

= (0,4 x 3,0) x 5 x 2
12,00       m²

=  (1,20 x 1,20) x 8 11,52       m²

23,52       m²

= 2 x (55,15 x 0,25) 27,58       m²

= 2 x (4,5 x 0,25) 2,25         m²

= 8 x (1,20 x 0,25) 2,40         m²

- -           m²

32,23       m²

= 2 x (3,14 x 0,40²)/4)) 0,25         m²

= 2,0 2,00         unid.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA = N° DE PLACAS DE NOMES DE RUA

ACRESCIMO (FAIXA DE PEDESTRE) = N° DE FAIXAS x (LARGURA DA RUA x 0,25m)

PISO TÁTIL ALERTA (RAMPAS)  = (Nº RAMPAS x LARGURA x 0,25)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x ( LARGURA DO CRUZAMENTO x 0,25m)

TOTAL DE PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA) =

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PARE) = N° DE PLACAS "PARE" x ((π x d²)/4) 

LASTRO DE CONCRETO P/ FAIXA DE PEDESTRE = N° DE FAIXA x (LARGURA DA VIA x LARGURA DA FAIXA)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ FAIXA DE PEDESTRE =  (ÁREA DE 01 FAIXA) x QUANT. FAIXAS x QUANT. LASTROS

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA P/ RAMPAS = ÁREA x NÚMERO DE RAMPAS

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA EM PISO =

PISO TÁTIL DIRECIONAL  = 2 x  (EXTENSÃO x 0,25 m)

TOTAL DE ATERRO P/ CALÇADA =

CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO DA VIA x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA)

DESCONTO (ESQUINAS) = Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DA CALÇADA x ESPESSURA DO PISO DA CALÇADA x 

LARGURA DO CRUZAMENTO

TOTAL DE CALÇADA =

CAIAÇÃO DO MEIO FIO = (TOTAL DE MEIO - FIO) * (ESPESSURA DE MEIO FIO + (ALTURA DO MEIO FIO/2)) = (220,60 x (0,15 + (0,30/2))) m²

ATERRO P/ CALÇADA = 2 x (EXTENSÃO x LARGURA DA CALÇADA  x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO)

DESCONTO (ESQUINAS) =  Nº DE CRUZAMENTOS x LARGURA DO CRUZAMENTO x LARGURA DA 

CALÇADA x ESPESSURA DA CAMADA DE ATERRO

TOTAL DE MEIO FIO = 

SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO = (EXTENSÃO x 2 - (Nº DE CRUZAMENTOS * LARGURA DO 

CRUZAMENTO ) x 0,40 m = (55,15 x 2) x 0,4 m²



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 22,000    74,47            1.638,34 

1.1.2 SINAPI 90780 MESTRE A H 25,000    30,82               770,50 

1.1.3 SINAPI 90766 ALMOXARIFE H 30,423    15,84               481,90 

TOTAL 1.1.0            2.890,74 

R$ 2.890,74

BDI SERVIÇOS = 26,85% R$ 776,16

R$ 3.666,91

PREÇO (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

TOTAL



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 0,00 0,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 16,80 16,80

B1 17,83 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,93 0,71

B4 10,85 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,17 0,00

B8 0,11 0,09

B9 9,76 7,49

B10 0,03 0,02

B 45,42 17,26

C1 6,10 4,68

C2 0,14 0,11

C3 4,11 3,15

C4 4,94 3,79

C5 0,51 0,39

C 15,80 12,12

D1 7,63 2,90

D2 0,51 0,39

D 8,14 3,29

86,16 49,47TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI LOCAL: ZONA URBANA

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

GRUPO A



1.0 Terreno

2.0 Elaboração do Projeto

3.0 Administração Local da Obra R$ 22.001,45

4.0 Urbanização e Infraestrutura

4.1 Placa de Identificação da Obra R$ 2.431,23

4.2 Pavimentação de vias em paralelepípedo R$ 881.966,73

4.3 Sinalização Vertical R$ 7.977,98

4.4 Abastecimento de Água

4.5 Esgotamento Sanitário

4.6 Energia Elétrica/Iluminação Pública/Sinalização Viária

5.0 Equipamentos Comunitários Públicos (Praça)

6.0 Materiais de Construção

7.0 Aquisição de Unidades Habitacionais 

8.0 SINAPI - 95241

9.0 Construção de Unidades Habitacionais

10.0 Construção de Unidades Sanitárias

11.0 Ligações Domiciliares de água e esgoto

R$ 914.377,39

12.0 Rem. Do Agente Promotor (até 2,5 % do Valor do Empréstimo)

13.0 Taxa de Administração do Agente Financeiro

14.0 Taxa de Risco de Crédito (1 % do Valor do Empréstimo)

15.0 Juros na Fase de Carência

16.0 Total do Investimento (A) R$ 914.377,39

17.0 Contrapartida (B) R$ 2.500,00

18.0 O.G.U = (C) = (A) - (B) R$ 911.877,39

19.0 Prestação de retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

20.0 Nº de Famílias Beneficiadas (D)

21.0 Valor do Investimento (E) = (A) / (D)

22.0 Valor do Subsídio Fixo Médio por Fam. Beneficiada (F)

23.0 Valor a ser repassado (G) = (E) - (F)

24.0 Valor da Prestação Média por Família Beneficiada (H)

25.0 Valor do Subsídio Variável Médio por Família Benef. (I)

26.0 Valor Líquido da Prestação (J) = (H) - (I)

DISCRIMINAÇÃO

CUSTOS DIRETOS TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INSVESTIMENTOS - QCI

Objeto: Pavimentação de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino 
Siqueira no município de São Raimundo Nonato - PI;

Local: Zona Urbana de São Raimundo Nonato - PI.

ITEM



A - Bonificação (Lucros) 6,64%

B - Despesas Indiretas 5,64%

B 1 - Administração Central 3,80%

B 2 - Garantia + Seguro 0,32%

B 3 - Risco 0,50%

B 4 - Despesas Financeiras 1,02%

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 3,00%

C 3 - COFINS 3,00%

C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA 
4,50%

TOTAL 26,85%

SINAPI - 95241

A - Bonificação (lucros) 3,50%

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administração Central 1,50%

B 2 - Garantia + Seguro 0,30%

B 3 - Risco 0,56%

B 5 - Despesas Financeiras 0,85%

C - Tributos

C 1 - PIS 0,65%

C 2 - ISS 0,00%

C 3 - COFINS 3,00%

TOTAL 10,90%

BDI - SERVIÇO

BDI - MATERIAL

Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT.  TOTAL (BDI) 

1.0               516,05 

1.1 COMP 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 11,12 8,85                 98,38 

1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 65,84 5,98               393,72 

1.3 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3 39,91 0,60                 23,95 

2.0            2.378,78 

2.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 13,78 5,98                 82,44 

2.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 383,23 1,89               724,30 

2.3 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 

MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO 

ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 14,37 9,08               130,48 

2.4 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
M3 110,65 1,89               209,13 

2.5 COMP 2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO 

/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 10,60 16,70               177,02 

2.6 COMP 3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 10,91 10,90               118,92 

2.7 COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 11,82 18,60               219,85 

2.8 COMP 5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 11,18 64,10               716,64 

3.0            5.273,57 

3.1 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 383,23 3,29            1.260,83 

3.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 

MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO 

ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

M2 14,37 35,28               506,97 

3.3 74157/004
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES
M3 110,65 3,29               364,04 

3.4 COMP 2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO 

/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 10,60 32,60               345,56 

3.5 COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 11,82 31,60               373,51 

3.6 COMP 5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 11,18 146,60            1.638,99 

3.7 COMP 6
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 11,82 66,30               783,67 

4.0                 23,72 
4.1 COMP 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,68 8,85                 23,72 

           8.192,12 

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL (COM BDI)

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)

SUPER- ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
OBRA: PAVIMENTATAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DO CRUZEIRO E PRAÇA ADELINO SIQUEIRA

MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PROJETO ESTRUTURAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI JULHO 2019



# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMPRIM. LARG. ALT. ÁREA VOL. QUANT PARCIAL OBS QUANT TOTAL
1.0

1.1 COMP 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 1 8,85 1,00 8,85 8,85
ÁREA A SER 

CONSTRUIDA 
8,85

8,85

1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 1 1,40 1,40 1,00 1,96 1,96 SAPATAS 1 1,96

1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 1 0,80 0,80 1,00 0,64 0,64 SAPATAS 02 0,64

1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 1 0,95 0,95 1,00 0,90 0,90 SAPATAS 03 0,90

1.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 1 1,60 1,55 1,00 2,48 2,48 SAPATAS 04 2,48

5,98

1.3 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3 1 5,98 1,00 0,10 0,60 0,60 ITEM 1.2 0,60

0,60

2.0

2.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016

M2 1 1,40 1,40 1,96 1,96 SAPATAS 1 1,96

2.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016

M2 1 0,80 0,80 0,64 0,64 SAPATAS 02 0,64

2.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016

M2 1 0,95 0,95 0,90 0,90 SAPATAS 03 0,90

2.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016

M2 1 1,60 1,55 2,48 2,48 SAPATAS 04 2,48

5,98

INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)

MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
OBRA: PAVIMENTATAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DO CRUZEIRO E PRAÇA ADELINO SIQUEIRA

MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PROJETO ESTRUTURAL - QUANTITATIVOS



2.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1 1,89 1,89
VOLUME DAS 

SAPATAS
1,89

1,89

2.3 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES 

DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES. AF_06/2015

M2 1 9,08 1,00 9,08 9,08
FORMA DAS 

SAPATAS
9,08

9,08

2.4
74157/00

4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 

EM FUNDACOES
M3 1 1,89 1,89 ITEM 2.2 1,89

2.5 COMP 2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 16,70 16,70
PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

DAS SAPATAS 

16,70

16,70

2.6 COMP 3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG 1 10,90 10,90
PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

DAS SAPATAS 

10,90

10,90

2.7 COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 1 18,60 18,60

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

DAS CINTAS

18,60

18,60

2.8 COMP 5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG 1 64,10 64,10
PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

DAS SAPATAS 

64,10

64,10

3.0

3.1 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1 1,02 1,02
PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NOS PILARES 

1,02

3.1 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1 2,27 2,27

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NA PAREDE DE 

CONTENÇÃO

2,27

3,29

SUPER- ESTRUTURA



3.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES 

DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES. AF_06/2015

M2 1 11,40 1,00 11,40 11,40

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NOS PILARES 

11,40

3.2 91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES 

DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES. AF_06/2015

M2 1 23,88 1,00 23,88 23,88

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NA PAREDE DE 

CONTENÇÃO

23,88

35,28

3.3
74157/00

4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 

EM FUNDACOES
M3 1 3,29 3,29 ITEM 3.1 3,29

3.4 COMP 2
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / 

DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1 32,60 32,60
PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NOS PILARES

32,60

32,60

3.5 COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG 1 31,60 31,60

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NA PAREDE DE 

CONTENÇÃO

31,60

31,60

3.6 COMP 5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG 1 45,40 45,40
PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NOS PILARES

45,40

3.6 COMP 6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG 1 101,20 101,20

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NA PAREDE DE 

CONTENÇÃO

101,20

146,60

3.7 COMP 6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG 1 66,30 66,30

PESO DA 

ARMAÇÃO DE AÇO 

NA PAREDE DE 

CONTENÇÃO

66,30

66,30

4.0

4.1 COMP 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M3 1 8,85 1,00 8,85 8,85
ÁREA A SER 

CONSTRUIDA
8,85

8,85

SERVIÇOS FINAIS



BDI(%): 26,85%

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

M2

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,15 16,68 2,502

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,12 1,968

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 11 0,22

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,25 4,01 1,0025

INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 

10)
KG    0,01 9,74 0,0974

INSUMO 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,3123 9,52 2,9731

8,763

2,3529

11,1159

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 2

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 16,72 2,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 13,12 1,71

INSUMO 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    1 4,26 4,26

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 11 0,22

8,36

2,24

10,6

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 3

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 16,72 2,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 13,12 1,71

INSUMO 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    1 4,5 4,5

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 11 0,22

8,6

2,31

10,91

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

COMPOSIÇÃO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 07/2019 - COM DESONERAÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8 MM - FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,132 16,72 2,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,132 13,12 1,73

INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    1 5,05 5,05

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 11 0,33

9,32

2,5

11,82

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 5

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 16,72 2,34

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,12 1,84

INSUMO 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1 4,3 4,3

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 11 0,33

8,81

2,37

11,18

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5 MM - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 16,72 2,34

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,12 1,84

INSUMO 20 ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO KG    1 4,81 4,81

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 11 0,33

9,32

2,5

11,82

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO
UNIDA

DE
COEFICIENTE PREÇO TOTAL

COMP 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

INSUMO 3
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 

LIMPEZA
L     0,05 5,4 0,27

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,12 1,84

2,11

0,57

2,68

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (26,85%)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO




