
UNIT. TOTAL

1.0 REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO 766.782,63

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 168.836,52 168.836,52

1.2 REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO unid. 1,00 597.946,11 597.946,11

2.0 REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 201.764,95

2.1 REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES unid. 1,00 201.764,95 201.764,95

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.870,76

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 4,00 3.967,69 15.870,76

R$ 984.418,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.



UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 74.449,15 74.449,15

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS unid. 1,00 80.127,68 80.127,68

1.3 SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO unid. 1,00 14.259,69 14.259,69

2.0

2.1 SERVIÇOS INICIAIS unid. 1,00 4.680,66 4.680,66

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 24.021,20 24.021,20

2.3 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 305.162,61 305.162,61

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 15.417,26 15.417,26

2.5 ARBORIZAÇÃO unid. 1,00 3.833,02 3.833,02

2.6 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA unid. 1,00 24.533,81 24.533,81

2.7 MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) unid. 1,00 4.675,50 4.675,50

2.8 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO unid. 1,00 207.280,87 207.280,87

2.9 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 8.341,18 8.341,18

3.0

3.1 SERVIÇOS INICIAIS unid. 1,00 14.444,52 14.444,52

3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 1.455,41 1.455,41

3.3 FUNDAÇÃO unid. 1,00 12.342,29 12.342,29

3.4 ESTRUTURA unid. 1,00 2.947,46 2.947,46

3.5 ALVENARIA unid. 1,00 12.347,27 12.347,27

3.6 REVESTIMENTOS unid. 1,00 5.217,31 5.217,31

3.7 PINTURA unid. 1,00 4.348,38 4.348,38

3.8 PISO unid. 1,00 103.591,47 103.591,47

3.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 45.070,84 45.070,84

R$ 968.547,58

DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

QUANT.
PREÇO

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM



 1° MÊS     (R$)  2° MÊS    (R$)  3° MÊS   (R$)  4° MÊS  (R$) 

1.0

 R$          74.449,15  R$                          -    R$                       -    R$                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          64.102,14  R$          16.025,54  R$                       -    R$                        -   

80,00% 20,00%

 R$             3.564,92  R$             7.129,85  R$          3.564,92  R$                        -   

25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

2.0

 R$             4.680,66  R$                          -    R$                       -    R$                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          19.216,96  R$             4.804,24  R$                       -    R$                        -   
80,00% 20,00%

 R$                          -    R$        122.065,04  R$     122.065,04  R$         61.032,52 
0,00% 40,00% 40,00% 20,00%

 R$                          -    R$                          -    R$          9.250,36  R$           6.166,90 
0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                       -    R$           3.833,02 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                       -    R$         24.533,81 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                       -    R$           4.675,50 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$          51.820,22  R$          51.820,22  R$       51.820,22  R$         51.820,22 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                       -    R$           8.341,18 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.0

 R$          14.444,52  R$                          -    R$                       -    R$                        -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$             1.455,41  R$                          -    R$                       -    R$                        -   

100,00% 0,00%

 R$                          -    R$          12.342,29  R$                       -    R$                        -   

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

 R$                          -    R$             1.473,73  R$          1.473,73  R$                        -   

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

 R$                          -    R$             3.704,18  R$          8.643,09  R$                        -   

0,00% 30,00% 70,00% 0,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                       -    R$           5.217,31 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$                          -    R$                       -    R$           4.348,38 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                          -    R$          20.718,29  R$       41.436,59  R$         41.436,59 

0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

 R$                          -    R$                          -    R$       27.042,50  R$         18.028,34 

0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

4.0

 R$             3.967,69  R$             3.967,69  R$          3.967,69  R$           3.967,69 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$    984.418,34  R$                    984.418,34  R$    237.701,67  R$    244.051,07  R$ 269.264,14  R$   233.401,46 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 24,15% 24,79% 27,35% 23,71%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,61% 15.870,76

3.8 PISO 10,52% 103.591,47

3.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,58% 45.070,84

3.6 REVESTIMENTOS 0,53% 5.217,31

3.7 PINTURA 0,44% 4.348,38

3.4 ESTRUTURA 0,30% 2.947,46

3.5 ALVENARIA 1,25% 12.347,27

3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,15% 1.455,41

3.3 FUNDAÇÃO 1,25% 12.342,29

REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 1,47% 14.444,52

8.341,18

1.3
SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE 

ENTULHO
1,45% 14.259,69

2.9 SERVIÇOS FINAIS 0,85%

2.6

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,56% 74.449,15

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8,14% 80.127,68

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 2,49% 24.533,81

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,44% 24.021,20

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM PESO   (%)
 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,48% 4.680,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1,57% 15.417,26

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO

MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3 PAVIMENTAÇÃO 31,00% 305.162,61

2.5 ARBORIZAÇÃO 0,39% 3.833,02

2.7 MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) 0,47% 4.675,50

2.8 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO 21,06% 207.280,87



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 74.449,15

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 6,48 129,98 156,72 1.015,55

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira m² 614,61 99,10 119,48 73.433,60

2.0 80.127,68

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência m² 2.544,93 17,33 20,89 53.163,59

2.2 SINAPI - 97647

Remoção de telhas, de fibrocimento, 

metálica e cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento

m² 397,65 2,60 3,13 1.244,64

2.3 SINAPI - 97650

Remoção de trama de madeira para 

cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento

m² 397,65 5,59 6,74 2.680,16

2.4 SINAPI - 97652

Remoção de tesouras de madeira, com vão 

maior ou igual a 8m, de forma manual, sem 

reaproveitamento

unid. 5,00 140,32 169,18 845,90

2.5 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
m³ 91,68 40,14 48,40 4.437,31

2.6
00016/ORSE 

(ADAPTADO)

Demolição manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
m² 325,62 22,53 27,16 8.843,84

2.7
SEINFRA - C1064 

(ADAPTADO)
Demolição de piso cerâmico m² 201,98 12,12 14,61 2.950,93

2.8 SINAPI - 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 26,25 6,57 7,92 207,90

2.9 SINAPI - 97645
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 14,85 25,40 30,62 454,71

2.10
SEINFRA - C3040 

(ADAPTADO)
Retirada de grade de ferro m² 34,54 7,04 8,49 293,24

2.11 SINAPI - 97666
Remoção de metais sanitários, de forma 

manual, sem reaproveitamento
unid. 15,00 6,32 7,62 114,30

2.12 SINAPI - 97641
Remoção de forro de gesso, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
m² 190,24 3,55 4,28 814,23

2.13 SINAPI - 97627

Demolição de pilares e vigas em concreto 

armado, de forma mecanizada com 

martelete, sem reaproveitamento

m³ 14,25 237,29 286,10 4.076,93

3.0 14.259,69

3.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso m² 2.544,93 1,15 1,39 3.537,45

3.2
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
m³ 397,12 22,39 27,00 10.722,24

R$ 168.836,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Agosto/2021-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVID

A

Placa da obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 341,45 1,80 614,61 614,61

2.0

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2.544,93 2.544,93 2.544,93

2.2 SINAPI - 97647

Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica 

e cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento.

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 397,65 397,65 397,65

2.3 SINAPI - 97650

Remoção de trama de madeira para 

cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 397,65 397,65 397,65

2.4 SINAPI - 97652

Remoção de tesouras de madeira, com vão 

maior ou igual a 8m, de forma manual, sem 

reaproveitamento

UNID. QUANT. QUANTIDADE (unid.)
QUANTIDADE 

(unid.)
TOTAL

unid. 1,00 5,00 5,00 5,00

2.5 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento.
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ESPESSURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

91,68

m³ 3,00 5,97 0,15 3,00 2,69 8,07

m³ 1,00 2,67 0,15 3,00 1,20 1,20

m³ 3,00 1,77 0,15 3,00 0,80 2,40

m³ 1,00 4,75 0,15 3,00 2,14 2,14

m³ 1,00 3,03 0,15 3,00 1,36 1,36

m³ 1,00 5,88 0,15 3,00 2,65 2,65

m³ 1,00 17,29 0,15 3,00 7,78 7,78

m³ 1,00 17,29 0,15 5,00 12,97 12,97

m³ 1,00 7,14 0,15 3,00 3,21 3,21

m³ 2,00 4,82 0,15 3,00 2,17 4,34

m³ 1,00 3,74 0,15 3,00 1,68 1,68

m³ 1,00 1,67 0,15 3,00 0,75 0,75

m³ 1,00 3,00 0,15 3,00 1,35 1,35

m³ 1,00 5,14 0,15 3,00 2,31 2,31

m³ 1,00 2,00 0,15 3,00 0,90 0,90

m³ 1,00 8,08 0,15 5,00 6,06 6,06

m³ 1,00 6,58 0,15 4,50 4,44 4,44

m³ 1,00 7,15 0,15 4,50 4,83 4,83

m³ 2,00 5,01 0,15 3,00 2,25 4,50

m³ 1,00 8,40 0,15 3,00 3,78 3,78

m³ 3,00 3,50 0,15 3,00 1,58 4,74

m³ 1,00 8,53 0,15 3,00 3,84 3,84

m³ 1,00 8,50 0,15 5,00 6,38 6,38

2.6
00016/ORSE 

(ADAPTADO)

Demolição manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

325,62

m² 1,00 9,62 9,62

m² 1,00 28,24 28,24

m² 1,00 6,24 6,24

m² 1,00 2,84 2,84

m² 1,00 2,84 2,84

m² 1,00 16,90 16,90

m² 1,00 15,97 15,97

m² 1,00 10,59 10,59

m² 1,00 11,21 11,21

m² 1,00 4,04 4,04

m² 1,00 46,17 46,17

m² 1,00 5,49 5,49

m² 1,00 13,76 13,76

m² 1,00 1,97 1,97

TOTAL =

TOTAL =

Cozinha

Sala Criança Feliz

WC 01

SALA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Conforme projeto gráfico

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Conforme projeto gráfico

Conforme projeto gráfico

DESPENSA

Arquivo

Sala Bolsa Família

DML

WC 02

SALA 02

SALA 03

Room

WC 03

Depósito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

m² 1,00 2,02 2,02

m² 1,00 5,00 5,00

m² 1,00 19,08 19,08

m² 1,00 123,64 123,64

2.7

SEINFRA - 

C1064 

(ADAPTADO)

Demolição de piso cerâmico UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

201,98

m² 1,00 9,62 9,62

m² 1,00 28,24 28,24

m² 1,00 6,24 6,24

m² 1,00 2,84 2,84

m² 1,00 2,84 2,84

m² 1,00 16,90 16,90

m² 1,00 15,97 15,97

m² 1,00 10,59 10,59

m² 1,00 11,21 11,21

m² 1,00 4,04 4,04

m² 1,00 46,17 46,17

m² 1,00 5,49 5,49

m² 1,00 13,76 13,76

m² 1,00 1,97 1,97

m² 1,00 2,02 2,02

m² 1,00 5,00 5,00

m² 1,00 19,08 19,08

2.8 SINAPI - 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

26,25

m² 11,00 2,10 0,80 1,68 18,48

m² 4,00 2,10 0,70 1,47 5,88

m² 1,00 2,10 0,90 1,89 1,89

2.9 SINAPI - 97645
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

14,85

m² 5,00 1,50 1,10 1,65 8,25

m² 3,00 2,00 1,10 2,20 6,60

2.10

SEINFRA - 

C3040 

(ADAPTADO)

Retirada de grade de ferro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

34,54

m² 5,00 1,50 1,10 1,65 8,25

m² 3,00 2,00 1,10 2,20 6,60

m² 11,00 2,10 0,85 1,79 19,69

2.11 SINAPI - 97666
Remoção de metais sanitários, de forma 

manual, sem reaproveitamento
UNID. QUANT. QUANTIDADE (unid.)

QUANTIDADE 

(unid.)
TOTAL

unid. 1,00 15,00 15,00 15,00

2.12 SINAPI - 97641
Remoção de forro de gesso, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

190,24

m² 1,00 9,62 9,62

m² 1,00 28,24 28,24

m² 1,00 6,24 6,24

m² 1,00 16,90 16,90

m² 1,00 15,97 15,97

m² 1,00 10,59 10,59

m² 1,00 11,21 11,21

m² 1,00 46,17 46,17

m² 1,00 5,49 5,49

m² 1,00 13,76 13,76

m² 1,00 1,97 1,97

m² 1,00 5,00 5,00

m² 1,00 19,08 19,08

2.13 SINAPI - 97627

Demolição de pilares e vigas em concreto 

armado, de forma mecanizada com 

martelete, sem reaproveitamento

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

14,25TOTAL =

Room

Ante Sala

Gabinete

TOTAL =

Arquivo

DESPENSA

SALA 01

SALA 02

SALA 03

TOTAL =

Arquivo

Sala Criança Feliz

Depósito

Gabinete

Hall

WC 04

Ante Sala

TOTAL =

TOTAL =

Sala Bolsa Família

DML

DESPENSA

SALA 01

Sala Bolsa Família

DML

TOTAL =

Janelas

Janelas

Portas

Cozinha

WC 01

WC 02

SALA 02

WC 04

Ante Sala

Gabinete

SALA 03

WC 03

Sala Criança Feliz

Depósito

Cozinha

Room



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

m³ 4,00 0,25 0,25 3,00 0,19 0,76

m³ 1,00 4,00 0,15 5,10 3,06 3,06

m³ 1,00 19,60 0,20 0,50 1,96 1,96

m³ 3,00 3,50 0,20 0,30 0,21 0,63

m³ 1,00 8,40 0,20 0,30 0,50 0,50

m³ 2,00 3,00 0,20 0,30 0,18 0,36

m³ 1,00 7,15 0,20 0,30 0,43 0,43

m³ 1,00 8,50 0,20 0,30 0,51 0,51

m³ 1,00 6,50 0,20 0,30 0,39 0,39

m³ 1,00 3,00 0,20 0,30 0,18 0,18

m³ 2,00 4,82 0,20 0,30 0,29 0,58

m³ 1,00 7,14 0,20 0,30 0,43 0,43

m³ 1,00 8,08 0,20 0,30 0,48 0,48

m³ 3,00 5,97 0,20 0,30 0,36 1,08

m³ 2,00 17,29 0,20 0,30 1,04 2,08

m³ 1,00 4,75 0,20 0,30 0,29 0,29

m³ 1,00 3,03 0,20 0,30 0,18 0,18

m³ 1,00 5,88 0,20 0,30 0,35 0,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

3.0

3.1

SEINFRA - 

C3447 

(ADAPTADO)

Limpeza de piso UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2.544,93 2.544,93 2.544,93

3.2

SEINFRA - 

C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
UNID. QUANT. VOLUME (m³) VOLUME (m³) TOTAL

397,12

m³ 1,00 3,80 3,80 3,80

m³ 1,00 13,02 13,02 13,02

m³ 1,00 19,88 19,88 19,88

m³ 1,00 254,49 254,49 254,49

m³ 1,00 105,93 105,93 105,93

Piso existente da praça

Telhas cerâmicas

Piso cimentado e cerâmico

Forro de gesso

Alvenaria e concreto

TOTAL =

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 4.680,66

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)

 Locação de praças com piquetes de 

madeira
m² 6.000,85 0,65 0,78 4.680,66

2.0 24.021,20

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
m³ 300,04 66,40 80,06 24.021,20

3.0 305.162,61

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 4.353,34 41,69 50,27 218.842,40

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 555,72 46,73 56,34 31.309,26

3.3 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

m 342,00 43,58 52,54 17.968,68

3.4
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
m 1.033,51 21,98 26,50 27.388,02

3.5
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso tátil direcional / alerta, e = 3 cm, 

assentado argamassa de cimento, cal e 

areia traço 1:1:6

m² 68,65 116,64 140,63 9.654,25

4.0 15.417,26

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
unid. 9,00 290,27 349,98 3.149,82

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
unid. 32,00 175,00 211,00 6.752,00

4.3
12114/ORSE 

(ADAPTADO) 

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto 

armado polido sobre tubo de concreto 

armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto 

armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor 

cinza grafite da Coral ou similar

unid. 7,00 653,50 787,92 5.515,44

5.0 3.833,02

5.1
07628/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - Buganvília (Bougainvellea Glabra), 

fornecimento e plantio
unid. 43,00 73,93 89,14 3.833,02

6.0 24.533,81

6.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - espaldar - 

fornecimento e colocação
unid. 1,00 792,47 955,48 955,48

6.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - barras paralelas - 

fornecimento e colocação
unid. 1,00 1.996,47 2.407,14 2.407,14

6.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - barras 

assimétricas horizontais - fornecimento e 

colocação

unid. 1,00 4.267,57 5.145,41 5.145,41

6.4
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - prancha 

abdominal - fornecimento e colocação
unid. 3,00 2.953,47 3.561,00 10.683,00

6.5
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento - barra horizontal de apoio - 

fornecimento e colocação
m 4,00 388,85 468,84 1.875,36

6.6
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - barra 

marinheiros - fornecimento e colocação
unid. 2,00 488,32 588,77 1.177,54

6.7
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

unid. 1,00 1.899,21 2.289,88 2.289,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

DISCRIMINAÇÃOCÓDIGO UNID. QUANT.

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PREÇO

SERVIÇOS INICIAIS

PAVIMENTAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

DISCRIMINAÇÃOCÓDIGO UNID. QUANT.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

PREÇO

7.0 4.675,50

7.1
SEINFRA - C0926 

(ADAPTADO)
Carrossel de roda unid. 1,00 905,15 1.091,34 1.091,34

7.2
SEINFRA - C3645 

(ADAPTADO)

Escorregador pequeno, confecção em tubo 

vapor e pintura esmalte sintético
unid. 2,00 644,56 777,15 1.554,30

7.3
SEINFRA - C3000 

(ADAPTADO)

Gangorra c/ 03 pranchas, confecção em 

tubo vapor e pintura esmalte sintético
unid. 1,00 962,91 1.160,98 1.160,98

7.4
SEINFRA - C0352 

(ADAPTADO)

Balanço andorinha c/03 cadeiras, confecção 

em tubo vapor e pintura esmalte sintético
unid. 1,00 720,64 868,88 868,88

8.0 207.280,87

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas unid. 1,00 - 146.102,52 146.102,52

8.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Hidráulicas unid. 1,00 - 4.917,27 4.917,27

8.3
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado de madeira unid. 2,00 - 11.634,79 23.269,58

8.4
PLANILHA EM 

ANEXO

Construção de um palco de eventos com 

rampa de acessibilidade
unid. 1,00 - 32.991,50 32.991,50

9.0 8.341,18

9.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada m² 6.000,85 1,15 1,39 8.341,18

R$ 597.946,11

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-

1

SERVIÇOS FINAIS

MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO)

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.............................................................................R$

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO



1.0

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
 Locação de praças com piquetes de madeira UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 6.000,85 6.000,85 6.000,85

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
UNID. QUANT. ÁREA (m²) ESPESSURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 6.000,85 0,05 300,04 300,04

3.0

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

4.353,34

m² 1,00 583,30 583,30 583,30

m² 1,00 72,62 72,62 72,62

m² 1,00 433,72 433,72 433,72

m² 1,00 101,80 101,80 101,80

m² 1,00 164,30 164,30 164,30

m² 1,00 122,00 122,00 122,00

m² 1,00 54,00 54,00 54,00

m² 51,00 2,27 2,27 115,77

m² 1,00 6.000,85 6.000,85 6.000,85

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido de 

20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

555,72

m² 1,00 433,72 433,72 433,72

m² 1,00 122,00 122,00 122,00

3.3 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

UNID. QUANT. PERÍMETRO  (m) LARGURA (m)
PERÍMETRO 

TOTAL (m)
TOTAL

m 1,00 342,00 342,00 342,00

3.4
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m)

COMPRIMENTO 

TOTAL (m)
TOTAL

1.033,51

m 51,00 5,34 5,34 272,34

m 1,00 502,07 502,07 502,07

m 1,00 162,66 162,66 162,66

m 1,00 41,54 41,54 41,54

m 1,00 54,90 54,90 54,90

3.5
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso tátil direcional / alerta, e = 3 cm, 

assentado argamassa de cimento, cal e areia 

traço 1:1:6

UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

68,65

m² 1,00 239,00 0,25 59,75 59,75

m² 5,00 0,31 1,55

m² 4,00 0,38 1,52

m² 6,00 0,56 3,36

m² 13,00 0,19 2,47

m²

Alerta

Alerta

Alerta

TOTAL =

Direcional

Alerta

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Área a ser pavimentada =

Perímetro externo da praça

Área do palco (piso vermelho)

Divisão/Confinamento do piso vermelho da área do palco

Divisão/Confinamento do piso vermelho da pista de caminhada

Parquinho

TOTAL =

Quadra existente

Área do palco (piso vermelho)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA URBANIZAAÇÃO

UNID.

Área a ser pavimentada (Confrome Projeto Gráfico) =

Parquinho

Arquibancada existente

Pista de caminhada (piso vermelho)

QUANTITATIVOS

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM

Canteiro circular

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

Palco

Academia

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL =

Canteiros circulares

TOTAL =

Pista de caminhada (piso vermelho)

Academia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA URBANIZAAÇÃO

UNID. QUANTITATIVOSITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

4.0

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 9,00 9,00 9,00

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 32,00 32,00 32,00

4.3
12114/ORSE 

(ADAPTADO) 

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto 

armado polido sobre tubo de concreto 

armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto 

armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor 

cinza grafite da Coral ou similar

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 7,00 7,00 7,00

5.0

5.1
07628/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - Buganvília (Bougainvellea Glabra), 

fornecimento e plantio
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 43,00 43,00 43,00

6.0

6.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - espaldar - 

fornecimento e colocação
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - barras paralelas - 

fornecimento e colocação
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - barras 

assimétricas horizontais - fornecimento e 

colocação

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.4
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - prancha 

abdominal - fornecimento e colocação
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

6.5
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento - barra horizontal de apoio - 

fornecimento e colocação
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

m 4,00 4,00 4,00

6.6
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Equipamento de ginástica - barra marinheiros 

- fornecimento e colocação
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

6.7
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.0

7.1
SEINFRA - C0926 

(ADAPTADO)
Carrossel de roda UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.2
SEINFRA - C3645 

(ADAPTADO)

Escorregador pequeno, confecção em tubo 

vapor e pintura esmalte sintético
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

7.3
SEINFRA - C3000 

(ADAPTADO)

Gangorra c/ 03 pranchas, confecção em tubo 

vapor e pintura esmalte sintético
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.4
SEINFRA - C0352 

(ADAPTADO)

Balanço andorinha c/03 cadeiras, confecção 

em tubo vapor e pintura esmalte sintético
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO)

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

ARBORIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA URBANIZAAÇÃO

UNID. QUANTITATIVOSITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

8.0

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

8.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Hidráulicas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

8.3
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado de madeira UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

8.4
PLANILHA EM 

ANEXO

Construção de um palco de eventos com 

rampa de acessibilidade
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

9.0

9.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 6.000,85 6.000,85 6.000,85

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO

Área Geral da Praça



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 549,40

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
m³ 0,80 60,72 73,21 58,57

1.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm
m² 1,28 15,12 18,23 23,33

1.3 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 0,80 484,68 584,38 467,50

2.0 9.400,66

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 5 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 87,42 43,70 52,69 4.606,16

2.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 7 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 19,18 58,23 70,21 1.346,63

2.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de pilar de madeira 14 x 14 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 18,88 151,46 182,62 3.447,87

3.0 1.684,73

3.1 SINAPI - 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos m² 51,79 19,78 23,85 1.235,19

3.2 SINAPI - 102205
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica 

modificada) e madeira, 1 demão
m² 51,79 7,20 8,68 449,54

R$ 11.634,79TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; 

ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

FUNDAÇÃO

MADEIRAMENTO

PINTURA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PERGOLADO



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 8,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,80

1.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm.
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 8,00 0,40 0,40 0,16 1,28

1.3 SINAPI - 73361
Concreto ciclópico FCK=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive 

lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 8,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,80

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 5 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

87,42

m 31,00 2,82 87,42 87,42

2.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 7 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

19,18

m 2,00 9,59 19,18 19,18

2.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de pilar de madeira 14 x 14 cm  em macaranduba, 

angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

18,88

m 8,00 2,36 18,88 18,88Pilares (14 x 14)cm

Pergolas (14 x 5)cm

COMPRIMENTO TOTAL =

Vigas (14 x 7)cm

COMPRIMENTO TOTAL =

MADEIRAMENTO

COMPRIMENTO TOTAL =

DIMENSÕES

FUNDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.



DIMENSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

3.0

3.1 SINAPI - 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

51,79

m² 31,00 0,38 2,82 1,07 33,17

m² 2,00 0,42 9,59 4,03 8,06

m² 8,00 0,56 2,36 1,32 10,56

3.2 SINAPI - 102205
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) 

e madeira, 1 demão
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

51,79

m² 31,00 0,38 2,82 1,07 33,17

m² 2,00 0,42 9,59 4,03 8,06

m² 8,00 0,56 2,36 1,32 10,56

Pilares (14 x 14)cm

ÁREA TOTAL =

Pergolas (14 x 5)cm

Vigas (14 x 7)cm

Pilares (14 x 14)cm

PINTURA

ÁREA TOTAL =

Pergolas (14 x 5)cm

Vigas (14 x 7)cm



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 14.444,52

1.1
SEINFRA - C3040 

(ADAPTADO)
Retirada de grade de ferro m² 190,64 7,04 8,49 1.618,53

1.2 SINAPI - 97627

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento

m³ 0,99 237,29 286,10 283,24

1.3 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento
m³ 15,90 40,14 48,40 769,56

1.4
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência m² 563,58 17,33 20,89 11.773,19

2.0 1.455,41

2.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m
m³ 19,88 60,72 73,21 1.455,41

3.0 12.342,29

3.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm.
m² 39,76 15,12 18,23 724,82

3.2 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 19,88 484,68 584,38 11.617,47

4.0 2.947,46

4.1 SINAPI - 95952
Execução de estruturas de concreto armado 

convencional, fck= 25 mpa.
m³ 1,19 2.054,29 2.476,86 2.947,46

5.0 12.347,27

5.1 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco 

deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira

m² 89,46 114,47 138,02 12.347,27

6.0 5.217,31

6.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 

vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 178,92 5,23 6,31 1.128,99

6.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

m² 178,92 18,95 22,85 4.088,32

7.0 4.348,38

7.1 SINAPI - 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas
m² 178,92 2,26 2,72 486,66

7.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas, duas demãos
m² 178,92 12,26 14,78 2.644,44

7.3 SINAPI - 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com 

tinta epóxi, e = 5 cm , aplicação manual
m 128,00 7,89 9,51 1.217,28

8.0 103.591,47

8.1 SINAPI - 97113
Aplicação de lona plástica para execução de 

pavimentos de concreto
m² 563,58 2,08 2,51 1.414,59

8.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm.
m² 563,58 15,12 18,23 10.274,06

PISO

REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ALVENARIA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

8.3 SINAPI - 97088
Armação para execução de radier, com uso de tela Q-

92
m² 563,58 24,62 29,68 16.727,05

8.4 SINAPI - 94970

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 600 l

m³ 28,18 403,36 486,33 13.704,78

8.5 SINAPI - 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento em estruturas
m³ 28,18 159,44 192,24 5.417,32

8.6
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, 

incluso juntas de dilatação plásticas e polimento 

mecanizado

m² 563,58 82,49 99,46 56.053,67

9.0 45.070,84

9.1 SINAPI - 102362

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por 

tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", 

travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de 

arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 

5x5cm (exceto mureta)

m² 188,80 179,42 216,33 40.843,10

9.2
SEINFRA - C1349 

(ADAPTADO)

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 

m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em 

tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte 

sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

cj 1,00 3.506,46 4.227,74 4.227,74

R$ 201.764,95TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Agosto/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



1.0

1.1

SEINFRA - 

C3040 

(ADAPTADO)

Retirada de grade de ferro UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

190,64

m² 2,00 23,83 4,00 95,32 190,64

m² 0,00 0,00

1.2 SINAPI - 97627
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma 

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 99,40 0,10 0,10 0,99 0,99

1.3 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 99,40 0,20 0,80 15,90 15,90

1.4
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

563,58

m² 1,00 30,30 18,60 563,58 563,58

2.0

2.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 99,40 0,40 0,50 19,88 19,88

3.0

3.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm.
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 99,40 0,40 39,76 39,76

3.2 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 99,40 0,40 0,50 19,88 19,88

4.0

4.1 SINAPI - 95952
Execução de estruturas de concreto armado convencional, fck= 

25 mpa.
UNID. QUANT. ALTURA (m) 

LARGURA 

(m)
COMP. (m) VOLUME (m³) TOTAL

1,19

m³ 1,00 99,40 0,10 0,10 0,99 0,99

m³ 10,00 0,90 0,15 0,15 0,02 0,20

5.0

5.1 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 99,40 0,90 89,46 89,46

6.0

6.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 99,40 0,90 89,46 178,92

6.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, 

com execução de taliscas

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 99,40 0,90 89,46 178,92

7.0

7.1 SINAPI - 88415 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 99,40 0,90 89,46 178,92

7.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas 

demãos
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 99,40 0,90 89,46 178,92

7.3 SINAPI - 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e 

= 5 cm , aplicação manual
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

m 1,00 128,00 128,00 128,00

TOTAL =

Cintamento

TOTAL =

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESTRUTURA

Pilaretes

ALVENARIA

SERVIÇOS INICIAIS

Demolição de cintamento

REVESTIMENTOS

PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

TOTAL =

UNID. DIMENSÕES

FUNDAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

8.0

8.1 SINAPI - 97113
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de 

concreto
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

563,58

m² 1,00 30,30 18,60 563,58 563,58

8.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm.
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

563,58

m² 1,00 30,30 18,60 563,58 563,58

m² 0,00 0,00

8.3 SINAPI - 97088 Armação para execução de radier, com uso de tela Q-92 UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

563,58

m² 1,00 30,30 18,60 563,58 563,58

m² 0,00 0,00

8.4 SINAPI - 94970
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 30,30 18,60 0,05 28,18 28,18

8.5 SINAPI - 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento em 

estruturas
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 28,18 28,18

8.6
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas 

de dilatação plásticas e polimento mecanizado
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
VOLUME (m³) TOTAL

m² 1,00 30,30 18,60 563,58 563,58

9.0

9.1 SINAPI - 102362

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de 

aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e 

escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 

14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)

UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA. (m) ÁREA (m²) TOTAL

188,80

m² 2,00 23,60 4,00 94,40 188,80

9.2

SEINFRA - 

C1349 

(ADAPTADO)

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo 

de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

1,00

cj 1,00 1,00 1,00

TOTAL =

TOTAL =

Item 8.4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL =

PISO

TOTAL =

TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 7.098,13

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
m³ 3,73 60,72 73,21 273,07

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 2,83 484,68 584,38 1.653,80

1.3 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco 

deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira

m² 21,05 114,47 138,02 2.905,32

1.4 SINAPI - 93204 
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em 

concreto
m 35,18 53,42 64,41 2.265,94

2.0 15.785,73

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de 

aquisição
m³ 54,25 93,05 112,19 6.086,31

2.2 SINAPI - 98560
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento 

e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
m² 65,69 38,81 46,79 3.073,64

2.3 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em 

áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm

m² 11,14 33,92 40,90 455,63

2.4 SINAPI - 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado

m² 54,55 93,81 113,11 6.170,15

3.0 663,97

3.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 

vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 22,77 5,23 6,31 143,68

3.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

m² 22,77 18,95 22,85 520,29

4.0 3.990,18

4.1 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas, duas demãos
m² 22,77 12,26 14,78 336,54

4.2
SINAPI - 

102494
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 64,34 46,30 55,82 3.591,46

4.3
SINAPI -  

100750

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte 

sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão)

m² 2,90 17,78 21,44 62,18

PINTURA

INFRAESTRUTURA

PISO

REVESTIMENTOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UM PALCO DE EVENTOS COM RAMPA DE 

ACESSIBILIDADE



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE UM PALCO DE EVENTOS COM RAMPA DE 

ACESSIBILIDADE

5.0 5.453,49

5.1
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 

m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra 

horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal 

superior (1 1/4")

m² 15,72 269,03 324,37 5.099,10

5.2

SEINFRA - 

C4624 

(ADAPTADO)

Piso tátil direcional / alerta, e = 3 cm, assentado 

argamassa de cimento, cal e areia traço 1:1:6
m² 2,52 116,64 140,63 354,39

R$ 32.991,50TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; 

ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

3,73

m³ 1,00 35,18 0,30 0,30 3,17 3,17

m³ 3,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,42

m³ 1,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,14

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

2,83

m³ 1,00 25,18 0,30 0,30 2,27 2,27

m³ 3,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,42

m³ 1,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,14

1.3 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

21,05

m² 1,00 35,18 0,40 14,07 14,07

m² 2,00 1,50 0,50 0,75 1,50

m² 2,00 1,50 0,34 0,51 1,02

m² 2,00 1,50 0,18 0,27 0,54

m² 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24

m² 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68

1.4 SINAPI - 93204 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) TOTAL

35,18

m 1,00 35,18 35,18 35,18

2.0

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

54,25

m² 2,00 13,57 4,02 0,42 22,91 45,82

m² 1,00 1,50 0,30 0,46 0,21 0,21

m² 1,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,14

m² 1,00 1,50 0,30 0,14 0,06 0,06

m² 2,00 7,20 1,36 0,41 4,01 8,02

2.2 SINAPI - 98560
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, 

com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

65,69

m² 1,00 13,57 4,02 54,55 54,55

m² 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79

m² 3,00 1,50 0,30 0,45 1,35

2.2 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre 

laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

11,14

m² 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79

m² 3,00 1,50 0,30 0,45 1,35

2.3 SINAPI - 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 13,57 4,02 54,55 54,55

3.0

3.1 SINAPI - 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

22,77

m² 2,00 13,57 0,50 6,79 13,58

m² 2,00 4,02 0,50 2,01 4,02

m² 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24

m² 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68

m² 2,00 0,90 0,28 0,25 0,50

m² 1,00 1,50 0,50 0,75 0,75

3.2 SINAPI - 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura 10 mm, com execução de taliscas

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 22,77 22,77

TOTAL =

Perímetro do palco

Alvenaria (Palco)

TOTAL =

Escada

TOTAL =

Cinta de amarração (Alvenaria do palco)

TOTAL =

Aterro (Palco)

Aterro (Rampa)

TOTAL =

Palco

Palco

Rampa

Escada

Rampa

Escada

Rampa de acessibilidade

PISO

Área de chapisco

Aterro (Escada)

INFRAESTRUTURA

TOTAL =

Perímetro do palco

Escada

TOTAL =

Escada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE UM PALCO DE EVENTOS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

Rampa de acessibilidade

Alvenaria (Escada)

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Escada)

Alvenaria (Escada)

Aterro (Escada)

Aterro (Escada)

TOTAL =

Palco

Rampa

Rampa

REVESTIMENTOS

Palco

Escada

Alvenaria (Rampa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE UM PALCO DE EVENTOS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

4.0

4.1 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas 

demãos
UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

22,77

m² 2,00 13,57 0,50 6,79 13,58

m² 2,00 4,02 0,50 2,01 4,02

m² 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24

m² 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68

m² 2,00 0,90 0,28 0,25 0,50

m² 1,00 1,50 0,50 0,75 0,75

4.2
SINAPI - 

102494
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

64,34

m² 1,00 13,57 4,02 54,55 54,55

m² 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79

4.3
SINAPI -  

100750

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 

(exceto perfil) executado em obra (por demão)

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

2,90

m² 1,00 9,00 0,92 1,66 1,66

m² 1,00 6,72 0,92 1,24 1,24

5.0

5.1
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com 

barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal 

intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")

UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) TOTAL

15,72

m² 1,00 9,00 9,00 9,00

m² 1,00 6,72 6,72 6,72

5.2

SEINFRA - 

C4624 

(ADAPTADO)

Piso tátil direcional / alerta, e = 3 cm, assentado argamassa de 

cimento, cal e areia traço 1:1:6
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

2,52

m² 3,00 1,36 0,25 0,34 1,02

m² 1,00 6,00 0,25 1,50 1,50

Corrimão

Corrimão

Palco

TOTAL =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA

TOTAL =

Palco

TOTAL =

Corrimão

TOTAL =

TOTAL =

Piso podotátil

Rampa

Piso podotátil

Corrimão

Palco

Rampa

Escada

Escada

Rampa



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 4.917,27

1.1 SINAPI - 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 16,00 19,37 23,35 373,60

1.2 SINAPI - 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h 16,00 14,96 18,04 288,64

1.3 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m.
m³ 12,63 60,72 73,21 924,82

1.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 12,63 36,81 44,38 560,63

1.5
SINAPI - 

00009869
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, água fria m 105,27 9,05 10,91 1.148,50

1.6
SINAPI - 

00006019
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1" unid. 1,00 52,89 63,77 63,77

1.7
SINAPI -  

00000108

Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 

32mm x 1", para água fria
unid. 1,00 1,97 2,38 2,38

1.8
SINAPI - 

00003903
Luva PVC soldável, 32mm, para água fria predial unid.. 2,00 2,09 2,52 5,04

1.9
SINAPI - 

00003536

Joelho PVC, soldável, 90 graus, 32 mm, para água fria 

predial
unid.. 3,00 2,37 2,86 8,58

1.10
SINAPI - 

00007128
Tê de redução, PVC, soldável, 90 gr, 40mm x 32mm unid.. 3,00 10,90 13,14 39,42

1.11
02794/ORSE 

(ADAPTADO)

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 

esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive 

tampa

unid. 2,00 226,07 272,57 545,14

1.12 SINAPI - 95644

Kit cavalete para medição de água, em pvc DN 32 (1), 

para 1 medidor, fornecimento e instalação (exclusive 

hidrômetro)

unid. 1,00 195,48 235,69 235,69

1.13 SINAPI - 12775 Hidrômetro multijato, vazão máxima de 7,0 m³/h, de 1" unid. 1,00 343,73 414,44 414,44

1.14 SINAPI - 11762
Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 

3/4"
unid. 3,00 70,93 85,52 256,56

1.15 SINAPI - 00119 Adesivo plástico para PVC, bisnaga com 75 GR unid. 2,00 7,49 9,03 18,06

1.16 SINAPI - 03148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C) unid. 2,00 13,27 16,00 32,00

R$ 4.917,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI
LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

SERVIÇOS

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

COMPOSIÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 129,98

INSUMO 20247 KG 0,1500 22,10

INSUMO 4491 M 4,5000 7,43

INSUMO 7292 L 1,0000 26,24

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 15,35

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 66,40

INSUMO 368 M3 1,0500 40,00

COMPOSICAO 5680 CHP 0,0400 100,75

COMPOSICAO 6259 CHP 0,0800 193,26

COMPOSICAO 88316 H 0,3200 15,35

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 792,47

INSUMO COTAÇÃO UN 1,0000 689,00

COMPOSICAO 93358 M3 0,0900 60,72

COMPOSICAO 94975 M3 0,0750 409,22

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88315 H 0,8000 19,75

COMPOSICAO 88317 H 0,8000 20,41

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.996,47

INSUMO 11955/ORSE UN 1,0000 1.893,00

COMPOSICAO 93358 M3 0,0900 60,72

COMPOSICAO 94975 M3 0,0750 409,22

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88315 H 0,8000 19,75

COMPOSICAO 88317 H 0,8000 20,41

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 4.267,57

INSUMO 11968/ORSE UN 1,0000 4.130,00

COMPOSICAO 93358 M3 0,1800 60,72

COMPOSICAO 94975 M3 0,1450 409,22

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,70

CUSTO DIRETO TOTAL 129,98

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
33,43

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 26,24

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,31

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
59,33

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS 

ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS ASSIMÉTRICAS 

HORIZONTAIS
4.130,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
10,92

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,32

CUSTO DIRETO TOTAL 1.996,47

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,80

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS 

GALVANIZADO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
1.893,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
5,46

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
30,69

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS 

PARALELAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,80

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,32

CUSTO DIRETO TOTAL 792,47

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
30,69

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
689,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
5,46

CUSTO DIRETO TOTAL 66,40

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

4,03

 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

15,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,91

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRAULICO

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 129,98

INSUMO 20247 KG 0,1500 22,10

INSUMO 4491 M 4,5000 7,43

INSUMO 7292 L 1,0000 26,24

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 15,35SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,70

CUSTO DIRETO TOTAL 129,98

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
33,43

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 26,24

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

COMPOSICAO 88315 H 0,8000 19,75

COMPOSICAO 88317 H 0,8000 20,41

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.953,47

INSUMO 09462/ORSE UN 3,0000 950,00

COMPOSICAO 93358 M3 0,0900 60,72

COMPOSICAO 94975 M3 0,0750 409,22

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88315 H 0,8000 19,75

COMPOSICAO 88317 H 0,8000 20,41

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 388,85

INSUMO 10997 KG 0,8000 29,00

INSUMO 21012 UN 4,3000 72,15

COMPOSICAO 88309 H 0,4000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88315 H 0,8000 19,75

COMPOSICAO 88317 H 0,8000 20,41

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 488,32

INSUMO 1649 UN 0,7000 62,08

INSUMO 2616 UN 0,5000 3,81

INSUMO 6297 UN 1,3000 33,90

INSUMO 7697 M 4,8000 72,23

COMPOSICAO 88315 H 1,3000 19,75

COMPOSICAO 88317 H 1,3000 20,41SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,53

CUSTO DIRETO TOTAL 488,32

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" 44,07

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 

5580)

346,70

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,67

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA  - BARRA 

MARINHEIROS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1 1/2"
43,45

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")
1,90

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,32

CUSTO DIRETO TOTAL 388,85

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,80

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EQUIPAMENTO  - BARRA HORIZONTAL DE APOIO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
23,20

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
310,24

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,32

CUSTO DIRETO TOTAL 2.953,47

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,80

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
2.850,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
5,46

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
30,69

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA 

ABDOMINAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,80

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,32

CUSTO DIRETO TOTAL 4.267,57



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 129,98

INSUMO 20247 KG 0,1500 22,10

INSUMO 4491 M 4,5000 7,43

INSUMO 7292 L 1,0000 26,24

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 15,35SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,70

CUSTO DIRETO TOTAL 129,98

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
33,43

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 26,24

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.899,21

INSUMO 42438 UN 1,0000 1.601,90

INSUMO 21012 M 2,5000 72,15

COMPOSICAO 94962 M3 0,0750 332,50

COMPOSICAO 88316 H 4,0000 15,35

COMPOSICAO 88317 H 1,5000 20,41

M 43,70

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 19,65

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

INSUMO 20211 M 1,0000 24,31

INSUMO 4344 M 0,1000 14,69

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 58,23

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 19,65

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

INSUMO 4481 M 1,0000 38,84

INSUMO 4344 M 0,1000 14,69

M 151,46

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 19,65

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

INSUMO 35276 M 1,0000 133,53

CUSTO DIRETO TOTAL 1.899,21

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

24,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,40

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,61

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1.601,90

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
180,37

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EXECUÇÃO DE PILAR DE MADEIRA 14 x 14 CM  EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

133,53

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 

MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

1,46

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL 151,46

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EXECUÇÃO DE VIGA (PÉRGOLAS) DE MADEIRA 14 x 

5 CM  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

EXECUÇÃO DE VIGA (PÉRGOLAS) DE MADEIRA 14 x 

7 CM  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

43,70

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 

MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

1,46

CUSTO DIRETO TOTAL 58,23

VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
24,31

VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
38,84

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 129,98

INSUMO 20247 KG 0,1500 22,10

INSUMO 4491 M 4,5000 7,43

INSUMO 7292 L 1,0000 26,24

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 15,35SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,70

CUSTO DIRETO TOTAL 129,98

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
33,43

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 26,24

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

M2 82,49

INSUMO 1379 KG 8,0000 0,70

INSUMO 3671 M 2,0000 1,07

INSUMO 4824 KG 14,0000 0,58

INSUMO 7353 L 0,21176 21,86

COMPOSICAO 88309 H 0,6000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 3,0000 15,35

COMPOSICAO 95276 CHP 1,5000 2,70

8,12

RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA 4,62

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,91

CUSTO DIRETO TOTAL 82,49

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 46,05

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHP DIURNO

4,05

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 5,60

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 

CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
2,14

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM 

MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, 

CINZA, PALHA OU BRANCO



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 98458 M2 99,10

INSUMO 1350 UN 0,4339 50,00

INSUMO 3992 M 1,6923 22,04

INSUMO 4433 M 1,2273 18,57

INSUMO 5061 KG 0,0428 19,62

COMPOSICAO 88239 H 0,2042 16,47

COMPOSICAO 88262 H 0,6127 19,65

COMPOSICAO 91692 CHP 0,0044 26,34

COMPOSICAO 91693 CHI 0,0191 23,88

COMPOSICAO 94974 M3 0,0015 372,22

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 17,33

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88309 H 0,1000 19,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97647 M2 2,60

COMPOSICAO 88316 H 0,0971 15,35

COMPOSICAO 88323 H 0,0494 22,56

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97650 M2 5,59

COMPOSICAO 88316 H 0,2086 15,35

COMPOSICAO 88323 H 0,1062 22,56

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97652 UN 140,32

COMPOSICAO 88316 H 5,2293 15,35

COMPOSICAO 88323 H 2,6626 22,56

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3 40,14

COMPOSICAO 88309 H 0,2250 19,85

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 22,53

COMPOSICAO 88316 H 1,3000 15,35

COMPOSICAO 88309 H 0,1300 19,85

CUSTO DIRETO TOTAL

00016/ORSE (ADAPTADO)

03240/ORSE (ADAPTADO)

22,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,95

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,58

40,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO - REV 01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,68

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,06

140,32

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU 

IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,26

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,20

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,39

5,59

2,60

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,11

17,33

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

99,10

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,11

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,45

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

0,55

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,83

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
3,36

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
12,03

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

21,69

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
37,29

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

22,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 12,12

COMPOSICAO 88309 H 0,0700 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,7000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97644 M2 6,57

COMPOSICAO 88309 H 0,1315 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2582 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97645 M2 25,40

INSUMO 41954 KG 0,0984 73,14

COMPOSICAO 88309 H 0,3643 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,7156 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 7,04

COMPOSICAO 88309 H 0,2000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97666 UN 6,32

COMPOSICAO 88267 H 0,1280 19,37

COMPOSICAO 88316 H 0,2514 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97641 M2 3,55

COMPOSICAO 88269 H 0,0713 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,1401 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97627 M3 237,29

INSUMO 41954 KG 0,2835 73,14

COMPOSICAO 5795 CHP 3,2468 25,09

COMPOSICAO 5952 CHI 0,9202 23,37

COMPOSICAO 88309 H 0,6366 19,85

COMPOSICAO 88316 H 6,5785 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 1,15

COMPOSICAO 88316 H 0,0750 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 22,39

INSUMO  I0578 H 0,2400 47,25

COMPOSICAO 88316 H 0,7200 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SEINFRA - C0702 (ADAPTADO) CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 11,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,05

22,39

SEINFRA - C3447 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3040 (ADAPTADO)

SEINFRA - C1064 (ADAPTADO)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,15

1,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,97

237,29

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 

KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
81,46

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 

KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
21,50

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,63

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), 

COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
20,73

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,15

3,55

6,32

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
2,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,07

7,04

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,97

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,98

25,40

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), 

COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
7,19

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,61

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,96

6,57

12,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,74

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 0,65

COMPOSICAO 88316 H 0,0100 15,35

INSUMO 5074 KG 0,0005 22,36

INSUMO 01569/ORSE M 0,0240 10,39

COMPOSICAO 90781 H 0,0050 37,10

COMPOSICAO 88253 H 0,0050 15,84

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92397 M2 41,69

INSUMO 370 M3 0,0568 60,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 112,76

INSUMO 36155 M2 1,0031 31,66

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 15,35

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 10,06

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,52

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 23,40

COMPOSICAO 91285 CHI 0,076 0,93

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 93680 M2 46,73

INSUMO 370 M3 0,0568 60,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 112,76

INSUMO 36156 M2 1,0031 36,68

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 15,35

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 10,06

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,52

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 23,40

COMPOSICAO 91285 CHI 0,076 0,93

04175/ORSE (ADAPTADO)

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,04

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,03

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,73

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

36,79

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3,40

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,07

41,69

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,04

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,03

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,73

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

31,75

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3,40

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,07

0,65

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,01

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 

M3/M (ANGELIM, LOURO)
0,24

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

DROP 94273 M 43,58

INSUMO 370 M3 0,007 60,00

INSUMO 4059 M 1,005 28,10

COMPOSICAO 88309 H 0,394 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,394 15,35

COMPOSICAO 88629 M3 0,002 533,81

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 21,98

COMPOSICAO 88309 H 0,1800 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,3600 15,35

INSUMO I0971 M 1,0000 12,43

COMPOSICAO 88628 M3 0,0010 469,69

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 290,27

COMPOSICAO 88309 H 1,5000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,5000 15,35

INSUMO I0974 UN 1,0000 221,00

COMPOSICAO C0839 M3 0,0300 400,52

COMPOSICAO C1604 M3 0,0300 149,18

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 175,00

INSUMO 00251/ORSE UN 1,0000 175,00

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 653,50

INSUMO 12949/ORSE UN 1,0000 270,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00072/ORSE M3 0,2200 28,18

COMPOSICAO 02295/ORSE M2 5,0600 35,58

COMPOSICAO 93358 M3 0,5000 60,72

COMPOSICAO 03346/ORSE M3 0,2800 470,43

CUSTO DIRETO TOTAL

12114/ORSE (ADAPTADO)

02409/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C3451 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3449 (ADAPTADO)

653,50

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR 

ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 

DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 03

180,03

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
30,36

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
131,72

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO 

UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

6,19

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO 

SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS 

EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA 

COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO 

POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 

E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M.

270,00

BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M 175,00

175,00

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
4,47

290,27

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,02

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm 221,00

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
12,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,77

MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m 12,43

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,46

21,98

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 

C/REJUNTAMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,57

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,52

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
1,06

43,58

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, 

COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
28,24

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,04

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,42

46,73



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 73,93

COMPOSICAO 88441 H 1,1800 19,19

COMPOSICAO 88316 H 0,2300 15,35

INSUMO 07097/ORSE UN 1,0000 30,00

INSUMO 03800/ORSE KG 0,8000 2,74

INSUMO 02208/ORSE M3 0,2050 42,85

INSUMO 00140/ORSE M3 0,0500 135,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 905,15

INSUMO I0496 UN 1,0000 905,15

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 644,56

INSUMO I6718 UN 1,0000 573,02

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,36

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 60,72

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 962,91

INSUMO I2477 UN 1,0000 891,37

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,36

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 60,72

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 720,64

INSUMO I0182 UN 1,0000 649,10

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,36

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 60,72

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3 60,72

COMPOSICAO 88316 H 3,9560 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95240 M2 15,12

COMPOSICAO 88309 H 0,1631 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0444 15,35

SEINFRA - C0352 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3000 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3645 (ADAPTADO)

SEINFRA - C0926 (ADAPTADO)

07628/ORSE (ADAPTADO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,68

60,72

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,72

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
17,90

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
7,28

720,64

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM 

TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM 

TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO
649,10

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
7,28

962,91

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTETICO
891,37

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
17,90

644,56

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
17,90

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
7,28

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

ESCORREGADOR PEQUENO,  CONFEC. EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
573,02

CARROSSEL DE RODA

CARROSSEL TIPO OLA 905,15

905,15

73,93

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TERRA VEGETAL 8,78

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 6,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,53

PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA) 30,00

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 2,19

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTA - BUGANVÍLIA (BOUGAINVELLEA GLABRA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22,64



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 94968 M3 0,0339 330,81

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 102487 M3 484,68

INSUMO 4730 M3 0,4543 112,20

COMPOSICAO 88309 H 1,6702 19,85

COMPOSICAO 88316 H 6,4684 15,35

COMPOSICAO 90586 CHP 0,2198 1,61

COMPOSICAO 90587 CHI 0,6377 0,39

COMPOSICAO 94963 M3 0,8050 373,53

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102234 M2 19,78

INSUMO 7340 L 0,3257 31,75

COMPOSICAO 88310 H 0,4529 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102205 M2 7,20

INSUMO 5318 L 0,0066 21,72

INSUMO 10478 L 0,0664 32,46

COMPOSICAO 88310 H 0,2359 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95952 M3 2.054,29

INSUMO 1527 M3 1,1030 412,13

COMPOSICAO 92415 M2 0,8400 96,89

COMPOSICAO 92427 M2 2,7400 40,12

COMPOSICAO 92451 M2 0,5700 145,61

COMPOSICAO 92463 M2 1,8700 93,36

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

174,58

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

81,38

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

109,92

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

82,99

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

454,57

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM 

FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO
2,15

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,91

7,20

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 

ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,14

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 10,34

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,44

19,78

484,68

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,35

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,24

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

300,69

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

50,97

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 99,28

15,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

11,21



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 92510 M2 0,4700 40,73

COMPOSICAO 92522 M2 1,6100 20,87

COMPOSICAO 92759 KG 7,1300 16,71

COMPOSICAO 92760 KG 5,8300 16,56

COMPOSICAO 92761 KG 0,0900 16,11

COMPOSICAO 92762 KG 16,4900 14,69

COMPOSICAO 92763 KG 10,5300 12,53

COMPOSICAO 92764 KG 3,8500 12,15

COMPOSICAO 92765 KG 0,4300 13,89

COMPOSICAO 92766 KG 0,8200 13,70

COMPOSICAO 92768 KG 0,8300 15,64

COMPOSICAO 92769 KG 8,4700 15,72

COMPOSICAO 92770 KG 10,7800 15,45

COMPOSICAO 92874 M3 1,0000 26,30

COMPOSICAO 95944 KG 0,5100 20,77

COMPOSICAO 95945 KG 0,6200 18,25

COMPOSICAO 96533 M2 0,3300 86,56

COMPOSICAO 96543 KG 0,2300 18,93

COMPOSICAO 96544 KG 0,1600 18,22

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

4,35

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

2,91

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

10,59

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

11,31

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

28,56

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

133,14

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

166,55

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

26,30

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5,97

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

11,23

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

12,98

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

242,23

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

131,94

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

46,77

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

119,14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

96,54

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1,44

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

19,14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

33,60



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 96546 KG 1,0000 15,69

COMPOSICAO 101982 M2 0,2100 145,13

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 87509 M2 114,47

INSUMO 7267 UN 55,8500 0,68

INSUMO 34547 M 0,8050 6,05

INSUMO 37395 CENTO 0,0193 40,21

COMPOSICAO 87292 M3 0,0135 472,30

COMPOSICAO 88309 H 2,3430 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,1720 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88415 M2 2,26

INSUMO 6085 L 0,1600 5,87

COMPOSICAO 88310 H 0,0540 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0140 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 95626 M2 12,26

INSUMO 7356 L 0,2000 18,87

COMPOSICAO 88310 H 0,3440 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0860 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102506 M 7,89

INSUMO 5330 L 0,0030 64,24

INSUMO 7304 L 0,0160 54,13

INSUMO 12815 UN 0,0400 8,47

COMPOSICAO 88310 H 0,2390 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 97113 M2 2,08

INSUMO 42408 M2 1,0000 1,91

COMPOSICAO 88316 H 0,0117 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNITDESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 1,91

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,17

2,08

7,89

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,33

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,53

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

DILUENTE EPOXI 0,19

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,32

12,26

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 3,77

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,21

2,26

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
0,93

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,12

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,99

114,47

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,77

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

6,37

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 46,50

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)
37,97

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 12* CM

4,87

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

30,47

2.054,29

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

15,69



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

FUES 97088 KG 24,62

INSUMO 21141 M2 0,8240 20,23

INSUMO 42407 M 0,6760 9,87

INSUMO 43132 KG 0,0110 23,12

COMPOSICAO 88238 H 0,0150 15,19

COMPOSICAO 88245 H 0,0420 19,75

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 94970 M3 403,36

INSUMO 370 M3 0,7609 60,00

INSUMO 1379 KG 325,1589 0,70

INSUMO 4721 M3 0,5912 119,37

COMPOSICAO 88316 H 2,0267 15,35

COMPOSICAO 88377 H 1,2768 18,84

COMPOSICAO 89225 CHP 0,6572 5,06

COMPOSICAO 89226 CHI 0,6197 1,72

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 92873 M3 159,44

COMPOSICAO 88262 H 1,8460 19,65

COMPOSICAO 88309 H 1,8460 19,85

COMPOSICAO 88316 H 5,5380 15,35

COMPOSICAO 90586 CHP 0,6720 1,61

COMPOSICAO 90587 CHI 1,1740 0,39

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

URBA 102362 M2 179,42

INSUMO 7167 M2 1,0203 23,28

INSUMO 7696 M 0,6105 104,16

INSUMO 7698 M 0,8701 62,17

INSUMO 11002 KG 0,0025 27,85 0,06

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 

5580)

54,09

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 

2,50 MM

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 

= 2 M

23,75

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 

5580)

63,58

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,45

159,44

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 85,00

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

1,08

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
36,27

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_11/2014

3,32

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

1,06

403,36

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
70,57

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,10

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
24,05

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
45,65

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 227,61

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,82

24,62

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 

MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 

6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

6,67

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 

18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
0,25

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,22

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 

60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  

X 15 CM

16,66



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSUMO 43130 KG 0,0797 23,12

COMPOSICAO 88315 H 0,9774 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,9974 15,35

COMPOSICAO 94962 M3 0,0045 332,50

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CJ 3.506,46

INSUMO I1137 CJ 1 3.506,46

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 93204 M 53,42

INSUMO 2692 L 0,0035 8,05

INSUMO 39017 UN 6,0000 0,21

COMPOSICAO 88309 H 0,3600 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1800 15,35

COMPOSICAO 92270 M2 0,2000 125,55

COMPOSICAO 92793 KG 0,7900 13,83

COMPOSICAO 94970 M3 0,0154 403,36

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 93,05

COMPOSICAO 88316 H 1,7000 15,35

INSUMO I0111 M3 1,1000 60,88

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

IMPE 98560 M2 38,81

INSUMO 123 L 0,2800 8,38

COMPOSICAO 87298 M3 0,0250 564,18

COMPOSICAO 88309 H 0,9750 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1970 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87735 M2 33,92

INSUMO 1379 KG 0,5000 0,70

INSUMO 7334 L 0,2100 17,01

SEIFNRA - C0330 (ADAPTADO)

SEINFRA - C1349 (ADAPTADO)

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
3,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,35

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,02

38,81

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS

2,34

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

14,10

AREIA VERMELHA 66,96

93,05

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,09

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

10,92

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

6,21

53,42

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,14

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,76

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
25,11

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
0,02

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

1,26

TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO 

FIO 4 MM

3.506,46

3.506,46

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

179,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 

SINTETICO E REDES

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) 

OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
1,84

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,31

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,49



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 87301 M3 0,0310 498,36

COMPOSICAO 88309 H 0,5290 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2650 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 94992 M2 93,81

INSUMO 3777 M2 1,1280 1,38

INSUMO 4517 M 0,4500 2,60

INSUMO 7156 M2 1,1224 43,26

COMPOSICAO 88262 H 0,1354 19,65

COMPOSICAO 88309 H 0,2217 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,3570 15,35

COMPOSICAO 94964 M3 0,0728 412,36

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87894 M2 5,23

COMPOSICAO 87313 M3 0,0042 433,71

COMPOSICAO 88309 H 0,1240 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0620 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87547 M2 18,95

COMPOSICAO 87292 M3 0,0213 472,30

COMPOSICAO 88309 H 0,3500 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1280 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102494 M2 46,30

INSUMO 5330 L 0,0640 64,24

INSUMO 7304 L 0,3220 54,13

INSUMO 11149 GL 0,0560 307,27

INSUMO 12815 UN 0,0100 8,47

COMPOSICAO 88310 H 0,2750 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1150 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNITDESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,73

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,76

46,30

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 17,42

PRIMER EPOXI 17,20

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,08

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

DILUENTE EPOXI 4,11

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,96

18,95

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

10,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,95

5,23

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

1,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,47

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

30,01

93,81

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

48,55

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
2,66

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,40

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 1,55

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,06

33,92

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

15,44

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,50



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINT 100750 M2 17,78

INSUMO 5318 L 0,0127 21,72

INSUMO 7288 L 0,1274 26,60

COMPOSICAO 88310 H 0,6779 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 269,03

INSUMO 02308/ORSE M 0,6000 51,48

INSUMO 02309/ORSE M 2,2400 65,30

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88315 H 0,5000 19,75

COMPOSICAO 88316 H 2,5000 15,35

COMPOSICAO 88317 H 0,5000 20,41

INSUMO 10997 KG 0,2500 29,00

COMPOSICAO 00096/ORSE M3 0,0150 422,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 116,64

COMPOSICAO 88256 H 1,6000 23,26

COMPOSICAO 88316 H 1,2500 15,35

INSUMO 370 M3 0,0182 60,00

INSUMO 1106 KG 2,7300 1,02

INSUMO 1379 KG 2,8000 0,70

INSUMO I8623 M2 1,1000 49,48

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 226,07

COMPOSICAO 87894 M2 0,9600 5,23

COMPOSICAO 93358 M3 0,2520 60,72

COMPOSICAO 01908/ORSE M2 0,9600 28,46

COMPOSICAO  00155/ORSE M2 1,2000 78,45

COMPOSICAO 00141/ORSE KG 1,2940 14,16

COMPOSICAO 00126/ORSE M3 0,0576 493,65

COMPOSICAO 00085/ORSE M2 0,4440 84,56

CUSTO DIRETO TOTAL

(SEINFRA - C4624 ADAPTADO)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1,09

226,07

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - 

R1

18,32

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, 

LANÇADO E ADENSADO
28,43

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO 

RESINADO 12MM, 03 USOS
37,54

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
15,30

REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM 

ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), 

ESPESSURA 2,0 CM

27,32

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 

0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 

(CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1

94,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

02794/ORSE (ADAPTADO)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 

ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE 

TAMPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5,02

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC 

(CONCRETO) ESP. 3cm
54,42

116,64

08613/ORSE (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,18

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2,78

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,96

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
37,21

269,03

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA
6,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,37

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10,20

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7,25

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA 

C/ROSCA BSP Ø =  42,4MM ( 1.1/4"), E = 2,65MM, L = 

6000MM NBR 5580

146,27

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9,87

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 

M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA 

HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL 

SUPERIOR (1 1/4")

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ 

ROSCA BSP  Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM,  L = 6000MM 

NBR 5580

30,88

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 3,38

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,13

17,78

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,27



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR
H 20,00     92,27          1.845,40 

1.1.2 SINAPI 90780 MESTRE A H 30,00     37,63          1.128,90 

1.1.3 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO H 16,00     19,78             316,48 

TOTAL 1.1.0          3.290,78 

1.2.0 SERVIÇOS GERAIS

1.2.1                     -   

1.2.2                     -   

TOTAL 1.2.0                     -   

R$ 3.290,78

BDI SERVIÇOS = 20,57% R$ 676,91

R$ 3.967,69

4,00

R$ 15.870,76

TOTAL

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

QUANTIDADE DE MESES

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

PREÇO (R$)
ITEM BASE CÓDIGO

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

SERVIÇOS
UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO GAVIÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI



1.0 - Bonificação - (L) 6,80%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%

20,57%

ISS - ALÍQUOTA:  SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%

ISS - BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,82 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,87 0,67

B4 10,76 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,16 0,00

B8 0,11 0,08

B9 8,35 6,47

B10 0,03 0,03

B 43,84 16,20

C1 5,20 4,03

C2 0,12 0,09

C3 5,26 4,07

C4 3,90 3,02

C5 0,44 0,34

C 14,92 11,55

D1 16,13 5,96

D2 0,46 0,36

D 16,59 6,32

112,15 70,87

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI LOCAL: Zona urbana


