
UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 84.354,50 84.354,50

2.0

2.1 REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA unid. 1,00 317.564,14 317.564,14

3.0

3.1 REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA unid. 1,00 222.208,27 222.208,27

4.0

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 5,00 2.700,54 13.502,70

R$ 637.629,61

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 



UNIT. TOTAL

1.0 R$ 84.354,50

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 23.403,71 23.403,71

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS unid. 1,00 52.783,32 52.783,32

1.3 SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO unid. 1,00 8.167,47 8.167,47

2.0 R$ 317.564,14

2.1 SERVIÇOS INICIAIS unid. 1,00 1.897,58 1.897,58

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 17.529,14 17.529,14

2.3 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 133.852,14 133.852,14

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 27.486,64 27.486,64

2.5 ARBORIZAÇÃO unid. 1,00 1.069,68 1.069,68

2.6 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA unid. 1,00 37.828,50 37.828,50

2.7 INSTALAÇÕES unid. 1,00 94.518,87 94.518,87

2.8 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 3.381,59 3.381,59

3.0 R$ 222.208,27

3.1 SERVIÇOS INICIAIS unid. 1,00 9.246,53 9.246,53

3.2 PISO unid. 1,00 8.155,94 8.155,94

3.3 COBERTURA unid. 1,00 11.826,95 11.826,95

3.4 REVESTIMENTOS unid. 1,00 13.644,30 13.644,30

3.5 PINTURA unid. 1,00 49.219,44 49.219,44

3.6 ESQUADRIAS unid. 1,00 15.682,44 15.682,44

3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 70.327,14 70.327,14

3.8 INSTALAÇÕES unid. 1,00 42.155,53 42.155,53

3.9 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 1.950,00 1.950,00

R$ 624.126,91

REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA

DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

QUANT.
PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA



 1° MÊS     (R$)  2° MÊS    (R$)  3° MÊS   (R$)  4° MÊS  (R$)  5° MÊS  (R$) 

1.0

 R$          23.403,71  R$                         -    R$                      -    R$                        -    R$                           -   
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$          26.391,66  R$          26.391,66  R$                      -    R$                        -    R$                           -   
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$            4.083,73  R$            4.083,74  R$                      -    R$                        -    R$                           -   

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.0

 R$            1.897,58  R$                         -    R$                      -    R$                        -    R$                           -   
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$            3.505,83  R$            3.505,83  R$         5.258,74  R$           1.752,91  R$              3.505,83 
20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00%

 R$          13.385,21  R$          26.770,42  R$       26.770,43  R$         33.463,04  R$            33.463,04 
10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%

 R$            4.122,99  R$            4.123,00  R$         6.871,66  R$           6.871,66  R$              5.497,33 
15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

 R$                         -    R$               267,42  R$            267,42  R$               267,42  R$                  267,42 
0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                      -    R$         18.914,25  R$            18.914,25 
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

 R$                         -    R$          23.629,72  R$       28.355,66  R$         28.355,66  R$            14.177,83 
0,00% 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                      -    R$                        -    R$              3.381,59 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.0

 R$            4.623,26  R$            4.623,27  R$                      -    R$                        -    R$                           -   
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$            2.446,79  R$            1.631,19  R$            815,59  R$           2.446,78  R$                  815,59 
30,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00%

 R$            1.774,04  R$            1.774,04  R$         2.365,39  R$           2.956,74  R$              2.956,74 
15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00%

 R$            2.046,64  R$            2.046,64  R$         3.411,08  R$           3.411,08  R$              2.728,86 
15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

 R$                         -    R$          14.765,83  R$         9.843,89  R$         14.765,83  R$              9.843,89 
0,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

 R$                         -    R$            4.704,73  R$         3.136,49  R$           4.704,73  R$              3.136,49 
0,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

 R$          21.098,14  R$          10.549,07  R$       14.065,43  R$         14.065,43  R$            10.549,07 
30,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%

 R$                         -    R$            8.431,10  R$       12.646,66  R$         12.646,66  R$              8.431,11 
0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                      -    R$                        -    R$              1.950,00 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.0

 R$            2.700,54  R$            2.700,54  R$         2.700,54  R$           2.700,54  R$              2.700,54 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$    637.629,61  R$                   637.629,61  R$    111.480,12  R$    139.998,20  R$  116.508,98  R$   147.322,73  R$      122.319,58 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 17,48% 21,96% 18,27% 23,10% 19,18%

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA

REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.9 SERVIÇOS FINAIS 0,31% 1.950,00

3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11,03% 70.327,14

3.8 INSTALAÇÕES 6,61% 42.155,53

3.5 PINTURA 7,72% 49.219,44

3.6 ESQUADRIAS 2,46% 15.682,44

8.155,94

3.3 COBERTURA 1,85% 11.826,95

3.4 REVESTIMENTOS 2,14% 13.644,30

PISO

MESES

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 1,45% 9.246,53

PAVIMENTAÇÃO

2.1

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,12% 13.502,70

27.486,64

2.5 ARBORIZAÇÃO

0,53% 3.381,59

2.6 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 5,93% 37.828,50

2.7

2.3

SERVIÇOS PRELIMINARES

20,99% 133.852,14

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8,28% 52.783,32

ITEM PESO   (%)
 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 

0,30% 1.897,58

3.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

3,67% 23.403,71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4,31%

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

94.518,87

SERVIÇOS INICIAIS

1.1

1.3
SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE 

ENTULHO
1,28%

2.8 SERVIÇOS FINAIS

1,28%

8.167,47

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,75% 17.529,14

INSTALAÇÕES

0,17% 1.069,68

14,82%



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 23.403,71

1.1
SEINFRA - C1937 

(ADAPTADO)
Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 6,48 129,98 156,72 1.015,55

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira m² 187,38 99,10 119,48 22.388,16

2.0 52.783,32

2.1
SEINFRA - C1049 

(ADAPTADO)
Demolição de concreto simples m³ 31,65 225,35 271,70 8.599,31

2.2
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência m² 2.005,54 17,33 20,89 41.895,73

2.3 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
m³ 1,50 40,14 48,40 72,60

2.4
SEINFRA - C2207 

(ADAPTADO)
Retirada de guias pré fabricadas de concreto m 212,23 8,66 10,44 2.215,68

3.0 8.167,47

3.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada m² 2.005,54 1,15 1,39 2.787,70

3.2
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
m³ 233,70 19,09 23,02 5.379,77

R$ 84.354,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Agosto/2021-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



1.0

1.1

SEINFRA - 

C1937 

(ADAPTADO)

Placa da obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 104,10 1,80 187,38 187,38

2.0

2.1
SEINFRA - 

C1049
Demolição de concreto simples UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

31,65

m³ 2,00 2,00 3,00 2,00 12,00 24,00

m³ 17,00 2,00 0,45 0,50 0,45 7,65

2.2 03240/ORSE Demolição de piso de alta resistência UNID. QUANT.
ÁREA GERAL DE 

PISO DA PRAÇA (m²)

ÁREA GERAL DE 

PISO DA PRAÇA (m²)
TOTAL

m² 1,00 2.005,54 2.005,54 2.005,54

2.3 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m² 2,00 5,00 0,15 1,00 0,75 1,50

2.4

SEINFRA - 

C2207 

(ADAPTADO)

Retirada de guias pré fabricadas de concreto UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) PERÍMETRO (m) TOTAL

m² 1,00 212,23 212,23 212,23

3.0

3.1

SEINFRA - 

C3447 

(ADAPTADO)

Limpeza de piso em área urbanizada UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2.005,54 2.005,54 2.005,54

3.2
SEINFRA - 

C0702

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
UNID. QUANT. VOLUME (m³) VOLUME (m³) TOTAL

233,70

m³ 1,00 200,55 200,55 200,55

m³ 1,00 33,15 33,15 33,15

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume de fechamento da obra

Perímetro da praça

Alvenaria e concreto

TOTAL =

Rampa de skate

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Conforme projeto gráfico

Mureta de alvenaria

Banco de concreto

TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 1.897,58

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
Locação de praças com piquetes de madeira m² 2.432,80 0,65 0,78 1.897,58

2.0 17.529,14

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
m³ 218,95 66,40 80,06 17.529,14

3.0 133.852,14

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 946,88 41,69 50,27 47.599,66

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 1.087,80 46,73 56,34 61.286,65

3.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Piso intertravado drenante, com bloco 

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 

6 cm

m² 167,59 55,07 66,40 11.127,98

3.4 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

m 212,23 43,58 52,54 11.150,56

3.5
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
m 84,00 21,98 26,50 2.226,00

3.6 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos 

ou radiers, espessura de 3cm (rampas)
m² 13,68 15,12 18,23 249,39

3.7 SINAPI - 102491
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso fundo preparador
m² 7,20 13,87 29,43 211,90

4.0 27.486,64

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
unid. 9,00 290,58 350,35 3.153,15

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
unid. 27,00 175,00 211,00 5.697,00

4.3
12114/ORSE 

(ADAPTADO) 

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto 

armado polido sobre tubo de concreto 

armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto 

armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor 

cinza grafite da Coral ou similar

unid. 10,00 655,40 790,22 7.902,20

4.4
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

m² 76,33 116,64 140,63 10.734,29

5.0 1.069,68

5.1
07628/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - Flamboyant (delonix regia), 

fornecimento e plantio
unid. 12,00 73,93 89,14 1.069,68

6.0 37.828,50

6.1
09147/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - leg press duplo unid. 1,00 2.817,17 3.396,66 3.396,66

6.2
09143/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - alongador unid. 1,00 2.645,17 3.189,28 3.189,28

6.3
12448/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - rotação diagonal 

duplo
unid. 1,00 2.387,17 2.878,21 2.878,21

6.4
09148/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - simulador de 

caminhada duplo
unid. 1,00 4.223,15 5.091,85 5.091,85

PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA

UNID. QUANT.

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

PREÇO

CÓDIGO

ARBORIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA

UNID. QUANT.ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREÇO

CÓDIGO

6.5
12447/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - surf duplo unid. 1,00 2.731,17 3.292,97 3.292,97

6.6
11388/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - surf com 

pressão de pernas
unid. 1,00 2.846,15 3.431,60 3.431,60

6.7
11089/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - roda de ombro unid. 1,00 1.750,17 2.110,18 2.110,18

6.8
09167/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - escada 

horizontal em tubo de ferro galv. Ø=2", dim. 

0,80 x 2,00 x 2,00m, sergipark ou similar

unid. 1,00 1.851,88 2.232,81 2.232,81

6.9
09145/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - elíptico unid. 1,00 2.846,15 3.431,60 3.431,60

6.10
11090/ORSE 

(ADAPTADO)
Equipamento de ginástica - abdominal duplo unid. 1,00 3.420,17 4.123,70 4.123,70

6.11
11109/ORSE 

(ADAPTADO)
Equipamento de ginástica - extensão lombar unid. 1,00 1.957,17 2.359,76 2.359,76

6.12
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

unid. 1,00 1.899,21 2.289,88 2.289,88

7.0 94.518,87

7.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações elétricas unid. 1,00 - 51.345,08 51.345,08

7.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado de madeira unid. 2,00 - 11.634,79 23.269,58

7.3
PLANILHA EM 

ANEXO

Construção de palco para eventos com 

rampa de acessibilidade
unid. 1,00 - 19.904,21 19.904,21

8.0 3.381,59

8.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada m² 2.432,80 1,15 1,39 3.381,59

R$ 317.564,14

INSTALAÇÕES

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.............................................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

SERVIÇOS FINAIS



1.0

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
Locação de praças com piquetes de madeira UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2.432,80 2.432,80 2.432,80

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
UNID. QUANT. ÁREA (m²) ESPESSURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 2.432,80 0,09 218,95 218,95

3.0

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

946,88

m² 1,00 832,70 832,70 832,70

m² 1,00 114,18 114,18 114,18

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido de 

20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

1.087,80

m² 1,00 1.087,80 1.087,80 1.087,80

3.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Piso intertravado drenante, com bloco 

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 

6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

167,59

m² 1,00 167,59 167,59 167,59

3.4 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

UNID. QUANT. PERÍMETRO  (m) LARGURA (m)
PERÍMETRO 

TOTAL (m)
TOTAL

m 1,00 212,23 212,23 212,23

3.5
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m)

COMPRIMENTO 

TOTAL (m)
TOTAL

84,00

m 21,00 4,00 4,00 84,00

3.6 SINAPI - 95240

Lastro de concreto, E = 3 cm, preparo 

mecânico, inclusos lançamento e 

adensamento.  (rampas)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) TOTAL

13,68

m² 1,00 6,48 6,48 6,48

m² 2,00 3,60 7,20 7,20

3.7 SINAPI - 102491
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso fundo preparador
UNID. QUANT. ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 3,60 7,20 7,20

4.0

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 9,00 9,00 9,00

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 27,00 27,00 27,00

4.3
12114/ORSE 

(ADAPTADO) 

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto 

armado polido sobre tubo de concreto 

armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto 

armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor 

cinza grafite da Coral ou similar

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 10,00 10,00 10,00

4.4
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

76,33

m² 1,00 265,81 0,25 66,45 66,45

m² 8,00 0,90 0,60 0,54 4,32

m² 5,00 0,60 0,60 0,36 1,80

m² 4,00 1,80 0,25 0,45 1,80

m² 2,00 1,50 0,25 0,38 0,76

m² 4,00 1,20 0,25 0,30 1,20

Alerta

Alerta

Alerta

Quantidade conforme projeto =

PAVIMENTAÇÃO

Piso intertravado colorido "ver planta de paisagismo."

TOTAL =

TOTAL =

Piso intertravado drenante "ver planta de paisagismo."

TOTAL =

Piso intertravado cor natural "ver planta de paisagismo."

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Área a ser pavimentada =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA

UNID.

Piso intertravado cor natural "ver planta de paisagismo."

QUANTITATIVOS

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

Rampa 02 = [{((2,50+1,50)*1,8)}/2]

Rampa 01 = (5,40 * 1,20)

TOTAL =

Direcional

TOTAL =

Alerta

Alerta

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Canteiros

Perímetro externo da praça

Rampa 02 = [{((2,50+1,50)*1,8)}/2]

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA

UNID. QUANTITATIVOSITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

5.0

5.1
07628/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - Flamboyant (delonix regia), 

fornecimento e plantio
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 12,00 12,00 12,00

6.0

6.1
09147/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - leg press duplo UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.2
09143/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - alongador UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.3
12448/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - rotação diagonal 

duplo
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.4
09148/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - simulador de 

caminhada duplo
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.5
12447/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - surf duplo UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.6
11388/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - surf com pressão 

de pernas
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

m 1,00 1,00 1,00

6.7
11089/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - roda de ombro UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.8
09167/ORSE 

(ADAPTADA)

Equipamento de ginástica - escada horizontal 

em tubo de ferro galv. Ø=2", dim. 0,80 x 2,00 

x 2,00m, sergipark ou similar

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.9
09145/ORSE 

(ADAPTADA)
Equipamento de ginástica - elíptico UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.0
11090/ORSE 

(ADAPTADO)
Equipamento de ginástica - abdominal duplo UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.1
11109/ORSE 

(ADAPTADO)
Equipamento de ginástica - extensão lombar UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.0

7.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado de madeira UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

7.3
PLANILHA EM 

ANEXO

Construção de palco para eventos com 

rampa de acessibilidade
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

8.0

8.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2.432,80 2.432,80 2.432,80

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

ARBORIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES

Quantidade conforme projeto =

Área Geral da Praça

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 549,40

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
m³ 0,80 60,72 73,21 58,57

1.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm.
m² 1,28 15,12 18,23 23,33

1.3 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 0,80 484,68 584,38 467,50

2.0 9.400,66

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 5 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 87,42 43,70 52,69 4.606,16

2.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 7 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 19,18 58,23 70,21 1.346,63

2.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de pilar de madeira 14 x 14 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 18,88 151,46 182,62 3.447,87

3.0 1.684,73

3.1 SINAPI - 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos m² 51,79 19,78 23,85 1.235,19

3.2 SINAPI - 102205
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica 

modificada) e madeira, 1 demão
m² 51,79 7,20 8,68 449,54

R$ 11.634,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Agosto/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

FUNDAÇÃO

MADEIRAMENTO

PINTURA



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m)

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 8,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,80

1.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm.
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m)

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 8,00 0,40 0,40 0,16 1,28

1.3 SINAPI - 73361
Concreto ciclópico FCK=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive 

lançamento
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m)

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 8,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,80

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 5 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m)

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

87,42

m 31,00 2,82 87,42 87,42

2.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 14 x 7 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m)

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

19,18

m 2,00 9,59 19,18 19,18

2.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de pilar de madeira 14 x 14 cm  em macaranduba, 

angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m)

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

18,88

m 8,00 2,36 18,88 18,88

3.0

3.1 SINAPI - 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

51,79

m² 31,00 0,38 2,82 1,07 33,17

m² 2,00 0,42 9,59 4,03 8,06

m² 8,00 0,56 2,36 1,32 10,56

3.2 SINAPI - 102205
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) 

e madeira, 1 demão
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

51,79

m² 31,00 0,38 2,82 1,07 33,17

m² 2,00 0,42 9,59 4,03 8,06

m² 8,00 0,56 2,36 1,32 10,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

FUNDAÇÃO

MADEIRAMENTO

COMPRIMENTO TOTAL =

Pergolas (14 x 5)cm

COMPRIMENTO TOTAL =

Vigas (14 x 7)cm

COMPRIMENTO TOTAL =

Pilares (14 x 14)cm

PINTURA

Pergolas (14 x 5)cm

Vigas (14 x 7)cm

Pilares (14 x 14)cm

ÁREA TOTAL =

Pergolas (14 x 5)cm

Vigas (14 x 7)cm

Pilares(14 x 14)cm

ÁREA TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 5.679,54

1.1
SINAPI - 

93358

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m
m³ 3,17 60,72 73,21 232,08

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 3,17 484,68 584,38 1.852,48

1.3
SINAPI - 

87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco 

deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira

m² 15,78 114,47 138,02 2.177,96

1.4
SINAPI - 

93204 

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em 

concreto
m 22,00 53,42 64,41 1.417,02

2.0 6.039,87

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de 

aquisição
m³ 14,50 70,09 84,51 1.225,40

2.2
SINAPI - 

98560

Impermeabilização de piso com argamassa de cimento 

e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
m² 35,14 38,81 46,79 1.644,20

2.3
SINAPI - 

87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em 

áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm

m² 11,14 33,92 40,90 455,63

2.4
SINAPI - 

94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado

m² 24,00 93,81 113,11 2.714,64

3.0 471,51

3.1
SINAPI - 

87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 

vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 16,17 5,23 6,31 102,03

3.2
SINAPI - 

87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

m² 16,17 18,95 22,85 369,48

4.0 1.002,57

4.1
SINAPI - 

95626

Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas, duas demãos
m² 16,17 12,26 14,78 238,99

4.2
SINAPI - 

102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 

demãos, incluso fundo preparador
m² 41,95 13,87 16,72 701,40

4.3
SINAPI -  

100750

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte 

sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão)

m² 2,90 17,78 21,44 62,18

5.0 6.710,72

5.1
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), 

com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra 

horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal 

superior (1 1/4")

m 15,72 269,03 324,37 5.099,10

5.2

SEINFRA - 

C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado 

com argamassa (fornecimento e assentamento)
m² 11,46 116,64 140,63 1.611,62

R$ 19.904,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS COM RAMPA DE 

ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

INFRAESTRUTURA

PISO

REVESTIMENTOS

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; 

ORSE Agosto/2021-1



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

3,17

m³ 1,00 22,00 0,30 0,30 1,98 1,98

m³ 3,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,42

m³ 1,00 8,56 0,30 0,30 0,77 0,77

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

3,17

m³ 1,00 22,00 0,30 0,30 1,98 1,98

m³ 3,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,42

m³ 1,00 8,56 0,30 0,30 0,77 0,77

1.3 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

15,78

m² 1,00 22,00 0,40 8,80 8,80

m² 2,00 1,50 0,50 0,75 1,50

m² 2,00 1,50 0,34 0,51 1,02

m² 2,00 1,50 0,18 0,27 0,54

m² 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24

m² 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68

1.4 SINAPI - 93204 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
COMP. (m) TOTAL

22,00

m 1,00 22,00 22,00 22,00

2.0

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

14,50

m² 1,00 8,00 3,00 0,42 10,08 10,08

m² 1,00 1,50 0,30 0,46 0,21 0,21

m² 1,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,14

m² 1,00 1,50 0,30 0,14 0,06 0,06

m² 1,00 7,20 1,36 0,41 4,01 4,01

2.2 SINAPI - 98560
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, 

com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

35,14

m² 1,00 8,00 3,00 24,00 24,00

m² 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79

m² 3,00 1,50 0,30 0,45 1,35

2.2 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre 

laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

11,14

m² 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79

m² 3,00 1,50 0,30 0,45 1,35

2.3 SINAPI - 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

espessura 6 cm, armado

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 8,00 3,00 24,00 24,00

3.0

3.1 SINAPI - 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

16,17

m² 2,00 8,00 0,50 4,00 8,00

m² 2,00 3,00 0,50 1,50 3,00

m² 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24

m² 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68

m² 2,00 0,90 0,28 0,25 0,50

m² 1,00 1,50 0,50 0,75 0,75

3.2 SINAPI - 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura 10 mm, com execução de taliscas

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 16,17 16,17

4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

INFRAESTRUTURA

TOTAL =

Perímetro do palco

Escada

Rampa de acessibilidade

TOTAL =

Perímetro do palco

Escada

Rampa de acessibilidade

TOTAL =

Alvenaria (Palco)

Alvenaria (Escada)

Alvenaria (Escada)

Alvenaria (Escada)

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Rampa)

TOTAL =

Cinta de amarração (Alvenaria do palco)

PISO

TOTAL =

Aterro (Palco)

Aterro (Escada)

Aterro (Escada)

Aterro (Escada)

Aterro (Rampa)

TOTAL =

Palco

Rampa

Escada

TOTAL =

Rampa

Escada

Palco

REVESTIMENTOS

TOTAL =

Palco

Palco

Rampa

Rampa

Escada

Escada

Área de chapisco

PINTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

4.1 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas 

demãos
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

16,17

m² 2,00 8,00 0,50 4,00 8,00

m² 2,00 3,00 0,50 1,50 3,00

m² 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24

m² 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68

m² 2,00 0,90 0,28 0,25 0,50

m² 1,00 1,50 0,50 0,75 0,75

4.2
SINAPI - 

102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, 

incluso fundo preparador
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

41,95

m² 1,00 8,00 4,02 32,16 32,16

m² 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79

4.3
SINAPI -  

100750

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 

(exceto perfil) executado em obra (por demão)

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

2,90

m² 1,00 9,00 0,92 1,66 1,66

m² 1,00 6,72 0,92 1,24 1,24

5.0

5.1
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com 

barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal 

intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")

UNID. QUANT.
COMPRIMENTO 

(m) 
COMP. (m) TOTAL

15,72

m 1,00 9,00 9,00 9,00

m 1,00 6,72 6,72 6,72

5.2

SEINFRA - 

C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com 

argamassa (fornecimento e assentamento)
UNID. QUANT.

COMPRIMENTO 

(m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

11,46

m² 3,00 13,88 0,25 3,47 10,41

m² 3,00 0,90 0,25 0,23 0,69

m² 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36

TOTAL =

Palco

Palco

Rampa

Rampa

Escada

Escada

TOTAL =

Palco

Rampa

TOTAL =

Corrimão

Corrimão

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL =

Corrimão

Corrimão

TOTAL =

Direcional

Alerta

Alerta



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 9.246,53

1.1 SINAPI - 10527

Locação de andaime metálico tubular de 

encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 

1,5 m e altura de *1,00* m

m x mês 120,00 7,05 8,50 1.020,00

1.2
SEINFRA - C1070 

(ADAPTADO)
Demolição de revestimento c/argamassa m² 183,68 8,66 10,44 1.917,62

1.3
SEINFRA - C0094 

(ADAPTADO)

Apicoamento em concreto/preparo da 

superfície
m² 2,88 30,70 37,01 106,59

1.4
08742/ORSE 

(ADAPTADO)

Restauro - recuperação de armaduras de 

concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta nitoprimer

m 3,60 800,85 965,58 3.476,09

1.5
SEINFRA - C4740 

(ADAPTADO)

Recuperação concreto, s/reforço 

reconstituição c/ argamassa polimérica 

esp.=25mm

m² 2,88 277,11 334,11 962,24

1.6 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
m³ 3,12 40,14 48,40 151,01

1.7 SINAPI - 97634

Demolição de revestimento cerâmico, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento

m² 63,16 9,88 11,91 752,24

1.8
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA 
Demolição de piso cerâmico e contrapiso m² 42,42 12,47 15,04 638,00

1.9 SINAPI - 97663
Remoção de louças, de forma manual, sem 

reaproveitamento
unid. 12,00 8,68 10,47 125,64

1.10 SINAPI - 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 12,26 6,57 7,92 97,10

2.0 8.155,94

2.1 SINAPI - 102488
Preparo do piso cimentado para pintura - 

lixamento e limpeza
m² 422,10 2,57 3,10 1.308,51

2.2 SINAPI - 98560

Impermeabilização de piso com argamassa 

de cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante, e = 2cm

m² 42,42 38,81 46,79 1.984,83

2.3 SINAPI - 87755

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento 

e areia), preparo mecânico com betoneira 

400 l, aplicado em áreas molhadas sobre 

impermeabilização, acabamento não 

reforçado, espessura 3cm

m² 42,42 38,02 45,84 1.944,53

2.4 SINAPI - 87248

Revestimento cerâmico para piso com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 

35x35 cm aplicada em ambientes de área 

maior que 10 m2

m² 42,42 57,05 68,79 2.918,07

3.0 11.826,95

3.1 SINAPI - 94213
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 

0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento
m² 86,59 77,68 93,66 8.110,02

3.2
00263/ORSE 

(ADAPTADO)

Revisão em cobertura com telha cerâmica 

tipo canal comum, itabaiana ou similar, com 

reposição de 10% do material

m² 58,25 52,92 63,81 3.716,93

4.0 13.644,30

4.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem 

presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 183,68 5,23 6,31 1.159,02

SERVIÇOS INICIAIS

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

PISO

COBERTURA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

REVESTIMENTOS



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

4.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, 

em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 10mm, com execução de 

taliscas

m² 183,68 18,95 22,85 4.197,09

4.3 SINAPI - 87265

Revestimento cerâmico para paredes 

internas com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 20x20 cm aplicadas em 

ambientes de área maior que 5 m² na altura 

inteira das paredes

m² 63,16 64,67 77,97 4.924,59

4.4
09593/ORSE 

(ADAPTADO)

Filete em granito capri, l=6cm, esp= 2cm, 

para acabamentos
m 40,00 69,74 84,09 3.363,60

5.0 49.219,44

5.1
SEINFRA - C4913 

(ADAPTADO)

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou 

lixamento e/ou escovação)
m² 906,30 6,14 7,40 6.706,62

5.2 SINAPI - 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em 

paredes, uma demão
m² 994,66 1,95 2,35 2.337,45

5.3 SINAPI - 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos
m² 994,66 11,16 13,46 13.388,12

5.4 SINAPI - 102219

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) 

esmalte sintético acetinado em madeira, 2 

demãos

m² 3,36 12,03 14,50 48,72

5.5 SINAPI - 100757

Pintura com tinta alquídica de acabamento 

(esmalte sintético acetinado) pulverizada 

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (02 demãos)

m² 29,91 35,84 43,21 1.292,41

5.6 SINAPI - 102494
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso primer epóxi
m² 422,10 46,30 55,82 23.561,62

5.7 SINAPI - 102506

Pintura de demarcação de quadra 

poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, 

aplicação manual

m 198,16 7,89 9,51 1.884,50

6.0 15.682,44

6.1
07640/ORSE 

(ADAPTADO)

Gradil com portão de correr e/ou abrir, em 

cantoneira "l" de 2 x 5/16" dobrada 

(montante), três barras chatas 1 x 5/16" 

(horizontal) e barras quadradas 3/4" 

(vertical)

m² 19,46 482,69 581,98 11.325,33

6.2 SINAPI - 100701
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com 

chapa, com guarnições
m² 1,78 379,25 457,26 813,92

6.3 SINAPI - 91314

Kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 

inclusos: dobradiças, montagem e instalação 

do batente, fechadura com execução do furo 

- fornecimento e instalação

unid. 2,00 660,68 796,58 1.593,16

6.4 SINAPI - 91341

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana 

com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação

m² 2,50 536,82 647,24 1.618,10

6.5
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA 

Portão de abrir em tela arame galvanizado 

n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, 

incluso ferragens

m² 0,29 949,32 1.144,60 331,93

7.0 70.327,14

7.1 SEINFRA - C1349

Conjunto para futsal com traves oficiais de 

3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" 

com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintetico e redes

cj 1,00 3.506,46 4.227,74 4.227,74

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIAS



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 112,15%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

7.2 SEINFRA - C1351 

Conjunto para quadra de vôlei oficial com 

postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 

*255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, 

rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm 

e antenas oficiais

cj 1,00 2.128,73 2.566,61 2.566,61

7.3 SINAPI - 102363

Alambrado para quadra poliesportiva, 

estruturado por tubos de aco galvanizado, 

(montantes com diametro 2", travessas e 

escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de 

arame galvanizado, fio 12 bwg e malha 

quadrada 5x5cm (exceto mureta)

m² 193,00 190,27 229,41 44.276,13

7.4 01900/ORSE

Fornecimento e instalação de rede de 

proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

m² 385,70 20,00 24,11 9.299,23

7.5
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura 

= 0,92 m), com barras verticais a cada 

2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária 

(1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")

m 28,53 269,03 324,37 9.254,28

7.6
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

m² 5,00 116,64 140,63 703,15

8.0 42.155,53

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações elétricas unid. 1,00 - 19.549,25 19.549,25

8.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações hidrossanitárias unid. 1,00 - 22.606,28 22.606,28

9.0 1.950,00

9.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Limpeza final da obra m² 750,00 2,16 2,60 1.950,00

R$ 222.208,27

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

INSTALAÇÕES

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.............................................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1



1.0

1.1 SINAPI - 10527

Locação de andaime metálico tubular de 

encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 

m e altura de *1,00* m

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) MESES PARCIAL TOTAL

m x mês 3,00 8,00 5,00 40,00 120,00

1.2
SEINFRA - C1070 

(ADAPTADO)
Demolição de revestimento c/argamassa UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 22,40 4,10 91,84 183,68

1.3
SEINFRA - C0094 

(ADAPTADO)

Apicoamento em concreto/preparo da 

superfície
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 0,80 3,60 2,88 2,88

1.4
08742/ORSE 

(ADAPTADO)

Restauro - recuperação de armaduras de 

concreto armado, inclusive lixamento e 

proteção com tinta nitoprimer

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL

m 1,00 3,60 3,60 3,60

1.5
SEINFRA - C4740 

(ADAPTADO)

Recuperação concreto, s/reforço 

reconstituição c/ argamassa polimérica 

esp.=25mm

UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 0,80 3,60 2,88 2,88

1.6 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m² 8,00 1,45 1,80 0,15 0,39 3,12

1.7 SINAPI - 97634

Demolição de revestimento cerâmico, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

63,16

m² 1,00 3,88 1,70 6,60 6,60

m² 1,00 5,89 1,70 10,01 10,01

m² 1,00 4,89 1,70 8,31 8,31

m² 1,00 2,92 1,70 4,96 4,96

m² 1,00 1,00 1,70 1,70 1,70

m² 1,00 3,88 1,70 6,60 6,60

m² 1,00 5,89 1,70 10,01 10,01

m² 1,00 4,89 1,70 8,31 8,31

m² 1,00 2,92 1,70 4,96 4,96

m² 1,00 1,00 1,70 1,70 1,70

1.8
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA 
Demolição de piso cerâmico e contrapiso UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

42,42

m² 1,00 21,21 21,21

m² 1,00 21,21 21,21

1.9 SINAPI - 97663
Remoção de louças, de forma manual, sem 

reaproveitamento
UNID. QUANT. QUANT. TOTAL

unid. 12,00 12,00 12,00

2.0 SINAPI - 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

12,26

m² 1,00 2,14 2,10 4,49 4,49

m² 1,00 2,10 2,10 4,41 4,41

m² 2,00 0,80 2,10 1,68 3,36

2.0

2.1 SINAPI - 102488
Preparo do piso cimentado para pintura - 

lixamento e limpeza
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 28,14 15,00 422,10 422,10

2.2 SINAPI - 98560

Impermeabilização de piso com argamassa de 

cimento e areia, com aditivo 

impermeabilizante, e = 2cm

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

42,42

m² 1,00 21,21 21,21

m² 1,00 21,21 21,21

2.3 SINAPI - 87755

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 

aplicado em áreas molhadas sobre 

impermeabilização, acabamento não 

reforçado, espessura 3cm

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

42,42

m² 1,00 21,21 21,21

m² 1,00 21,21 21,21

2.4 SINAPI - 87248

Revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 

m2

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

42,42

m² 1,00 21,21 21,21

m² 1,00 21,21 21,21

3.0

3.1 SINAPI - 94213
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 

mm, com até 2 águas, incluso içamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 37,34 23,19 86,59 86,59

3.2
00263/ORSE 

(ADAPTADO)

Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo 

canal comum, itabaiana ou similar, com 

reposição de 10% do material

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 9,41 6,19 58,25 58,25

Pilar com armadura exposta (Fachada principal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

SERVIÇOS INICIAIS

PISO

Piso da quadra

Fachada principal

Cobertura dos vestiários "Ver planta de cobertura."

Pilar com armadura exposta (Fachada principal)

Pilar com armadura exposta (Fachada principal)

Divisórias dos vestiarios

Vestiário masc.

Vestiário masc.

Vestiário masc.

Vestiário masc.

Vestiário masc.

TOTAL =

Vestiário femin.

Vestiário femin.

Vestiário femin.

Vestiário femin.

Vestiário femin.

TOTAL =

Vestiário masc.
Vestiário femin.

Vestiários

TOTAL =

Portão lateral

Portão lateral

Portas vestiários

COBERTURA

Vestiário masc.

TOTAL =

Vestiário femin.

TOTAL =

Vestiário masc.

Vestiário femin.

TOTAL =

Vestiário masc.

Vestiário femin.

10 % da área de cobertura metálica da quadra "Ver planta de cobertura."



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

4.0

4.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem 

presença de vãos) e estruturas de concreto de 

fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 

traço 1:3 com preparo em betoneira 400l

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 22,40 4,10 91,84 183,68

4.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, espessura de 

10mm, com execução de taliscas

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 183,68 183,68

4.3 SINAPI - 87265

Revestimento cerâmico para paredes internas 

com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

20x20 cm aplicadas em ambientes de área 

maior que 5 m² na altura inteira das paredes

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

63,16

m² 1,00 3,88 1,70 6,60 6,60

m² 1,00 5,89 1,70 10,01 10,01

m² 1,00 4,89 1,70 8,31 8,31

m² 1,00 2,92 1,70 4,96 4,96

m² 1,00 1,00 1,70 1,70 1,70

m² 1,00 3,88 1,70 6,60 6,60

m² 1,00 5,89 1,70 10,01 10,01

m² 1,00 4,89 1,70 8,31 8,31

m² 1,00 2,92 1,70 4,96 4,96

m² 1,00 1,00 1,70 1,70 1,70

4.3
09593/ORSE 

(ADAPTADO)

Filete em granito capri, l=6cm, esp= 2cm, para 

acabamentos
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL

40,00

m 1,00 20,00 20,00 20,00

m 1,00 20,00 20,00 20,00

5.0

5.1
SEINFRA - C4913 

(ADAPTADO)

Remoção de pintura látex (raspagem e/ou 

lixamento e/ou escovação)
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

906,30

m² 4,00 36,34 4,10 148,99 595,96

m² 4,00 7,09 2,53 17,94 71,76

m² 1,00 22,00 4,10 90,20 90,20

m² 1,00 8,21 3,26 26,76 26,76

m² 2,00 6,04 3,26 19,69 39,38

m² 2,00 7,91 2,20 17,40 34,80

m² 2,00 5,89 2,20 12,96 25,92

m² 2,00 4,89 2,20 10,76 21,52

5.2 SINAPI - 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em 

paredes, uma demão
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

994,66

m² 4,00 36,34 4,10 148,99 595,96

m² 4,00 7,09 2,53 17,94 71,76

m² 1,00 22,00 4,10 90,20 90,20

m² 1,00 8,21 3,26 26,76 26,76

m² 2,00 6,04 3,26 19,69 39,38

m² 2,00 7,91 2,20 17,40 34,80

m² 2,00 5,89 2,20 12,96 25,92

m² 2,00 4,89 2,20 10,76 21,52

m² 2,00 28,14 1,57 44,18 88,36

5.3 SINAPI - 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

994,66

m² 4,00 36,34 4,10 148,99 595,96

m² 4,00 7,09 2,53 17,94 71,76

m² 1,00 22,00 4,10 90,20 90,20

m² 1,00 8,21 3,26 26,76 26,76

m² 2,00 6,04 3,26 19,69 39,38

m² 2,00 7,91 2,20 17,40 34,80

m² 2,00 5,89 2,20 12,96 25,92

m² 2,00 4,89 2,20 10,76 21,52

m² 2,00 28,14 1,57 44,18 88,36

5.4 SINAPI - 102219

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) 

esmalte sintético acetinado em madeira, 2 

demãos

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 0,80 2,10 1,68 3,36

5.5 SINAPI - 100757

Pintura com tinta alquídica de acabamento 

(esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado 

em obra (02 demãos)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

29,91

m² 14,00 0,50 7,05 0,71 9,94

m² 7,00 0,50 24,00 2,40 16,80

m² 1,00 2,57 2,70 1,39 1,39

m² 1,00 2,14 2,10 0,90 0,90

m² 1,00 2,10 2,10 0,88 0,88

5.6 SINAPI - 102494
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso primer epóxi
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 28,14 15,00 422,10 422,10

5.7 SINAPI - 102506

Pintura de demarcação de quadra 

poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, 

aplicação manual

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL

198,16

m 1,00 86,28 86,28 86,28

m 2,00 12,54 12,54 25,08

m 1,00 54,20 54,20 54,20

m 2,00 8,90 8,90 17,80

m 1,00 14,80 14,80 14,80

6.0

Fundos (Entrada para os vestiários)

Vestiário masc.

Fachadas laterais - Quadra (Interno e externo)

Paredes internas

REVESTIMENTOS

Vestiário masc.

Vestiário masc.

Fachada principal

Vestiário femin.

TOTAL =

Vestiário masc.

Área de chapisco

TOTAL =

Vestiário masc.

Vestiário masc.

Piso da quadra

Área externa dos vestiários

Fundos (Entrada para os vestiários)

Área externa dos vestiários

Vestiário femin.

Vestiário femin.

Vestiário femin.

Vestiário femin.

Vestiário femin.

20 % da área da porta de entrada da fachada lateral

TOTAL =

Faixas de demarcação da quadra

Faixas de demarcação da quadra

PINTURA

TOTAL =

Fachadas laterais - Quadra (Interno e externo)

Paredes internas

Área interna dos vestiários

Área interna dos vestiários

Área interna dos vestiários

Área interna dos vestiários

TOTAL =

Área externa dos vestiários

Área externa dos vestiários

Área interna dos vestiários

Área interna dos vestiários

Arquibancadas

TOTAL =

Fachadas laterais - Quadra (Interno e externo)

Paredes internas

Fundos (Entrada para os vestiários)

Área externa dos vestiários

Área externa dos vestiários

Área interna dos vestiários

Área interna dos vestiários

Área interna dos vestiários

Arquibancadas

TOTAL =

20 % da área dos pilares metálicos da cobertura

20 % da área das treliças metálicas da cobertura

20 % da área do portão de entrada da fachada principal

20 % da área da porta de entrada da fachada lateral

Portas de madeira de acesso aos vestiários

Faixas de demarcação da quadra

Faixas de demarcação da quadra

Faixas de demarcação da quadra

ESQUADRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

6.1
07640/ORSE 

(ADAPTADO)

Gradil com portão de correr e/ou abrir, em 

cantoneira "l" de 2 x 5/16" dobrada (montante), 

três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e 

barras quadradas 3/4" (vertical)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 14,00 2,57 2,70 1,39 19,46

6.2 SINAPI - 100701
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 

com guarnições
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

1,78

m² 1,00 2,14 2,10 0,90 0,90

m² 1,00 2,10 2,10 0,88 0,88

6.3 SINAPI - 91314

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão popular, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do 

batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação

UNID. QUANT. QUANT. TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

6.4 SINAPI - 91341

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 10,00 0,70 1,80 0,25 2,50

6.5
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA 

Portão de abrir em tela arame galvanizado 

n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, 

incluso ferragens

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 0,80 1,80 0,29 0,29

7.0

7.1
SEINFRA - C1349 

(ADAPTADO)

Conjunto para futsal com traves oficiais de 

3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" 

com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintetico e redes

UNID. QUANT. QUANT. TOTAL

cj 1,00 1,00 1,00

7.2
SEINFRA - C1351 

(ADAPTADO)

Conjunto para quadra de vôlei oficial com 

postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 

*255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, 

rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e 

antenas oficiais

UNID. QUANT. QUANT. TOTAL

cj 1,00 1,00 1,00

7.3 SINAPI - 102363

Alambrado para quadra poliesportiva, 

estruturado por tubos de aco galvanizado, 

(montantes com diametro 2", travessas e 

escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de 

arame galvanizado, fio 12 bwg e malha 

quadrada 5x5cm (exceto mureta)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 96,50 2,00 193,00 193,00

7.4
01900/ORSE 

(ADAPTADO)

Fornecimento e instalação de rede de 

proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

385,70

m² 1,00 67,30 67,30

m² 1,00 67,30 67,30

m² 2,00 125,55 251,10

7.5
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 

0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 

1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e 

barra horizontal superior (1 1/4")

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL

28,53

m 1,00 15,53 15,53 15,53

m 2,00 6,50 6,50 13,00

7.6
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

5,00

m² 2,00 6,00 0,25 1,50 3,00

m² 4,00 2,00 0,25 0,50 2,00

8.0

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

8.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações hidrossanitárias UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

9.0

9.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Limpeza final da obra UNID. QUANT. ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 750,00 750,00

Porta da fachada lateral "Ver quadro de esquadrias."

TOTAL =

Porta do alambrado "Ver quadro de esquadrias."

Conjunto para quadra de vôlei

Instalação de rede de nylon na fachada laterais

TOTAL =

Instalação de corrimão na rampa de acesso a quadra

Instalação de corrimão na rampa de acesso a quadra

Portas das divisórias nos vestiários "Ver quadro de esquadrias."

Implantação de alambrado interno

TOTAL =

Instalação de rede de nylon na fachada dos fundos

SERVIÇOS FINAIS

Área geral da quadra esportiva

Direcional

INSTALAÇÕES

Alerta

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Conjunto de traves

Instalação de rede de nylon na fachada principal

Portão da fachada principal "Ver quadro de esquadrias."

Portas de acesso aos vestiários "Ver quadro de esquadrias."

Porta da fachada lateral "Ver quadro de esquadrias."

TOTAL =



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR
H 12,00     92,27         1.107,24 

1.1.2 SINAPI 90780 MESTRE A H 24,00     37,63            903,12 

1.1.3 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO H 11,60     19,78            229,45 

TOTAL 1.1.0         2.239,81 

1.2.0 SERVIÇOS GERAIS

1.2.1                    -   

1.2.2                    -   

TOTAL 1.2.0                    -   

R$ 2.239,81

BDI SERVIÇOS = 20,57% R$ 460,73

R$ 2.700,54

5,00

R$ 13.502,70

TOTAL

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

QUANTIDADE DE MESES

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

PREÇO (R$)
ITEM BASE CÓDIGO

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

SERVIÇOS
UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI



1.0 - Bonificação - (L) 6,80%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%

20,57%

ISS - ALÍQUOTA:  SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%

ISS - BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,82 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,87 0,67

B4 10,76 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,16 0,00

B8 0,11 0,08

B9 8,35 6,47

B10 0,03 0,03

B 43,84 16,20

C1 5,20 4,03

C2 0,12 0,09

C3 5,26 4,07

C4 3,90 3,02

C5 0,44 0,34

C 14,92 11,55

D1 16,13 5,96

D2 0,46 0,36

D 16,59 6,32

112,15 70,87

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI LOCAL: Zona urbana



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 129,98

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 15,35

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

INSUMO 7292 L 1,0000 26,24

INSUMO 4491 M 4,5000 7,43

INSUMO 20247 KG 0,1500 22,10

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 98458 M2 99,10

INSUMO 1350 UN 0,4339 50,00

INSUMO 3992 M 1,6923 22,04

INSUMO 4433 M 1,2273 18,57

INSUMO 5061 KG 0,0428 19,62

COMPOSICAO 88239 H 0,2042 16,47

COMPOSICAO 88262 H 0,6127 19,65

COMPOSICAO 91692 CHP 0,0044 26,34

COMPOSICAO 91693 CHI 0,0191 23,88

COMPOSICAO 94974 M3 0,0015 372,22

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 225,35

COMPOSICAO 88309 H 1,3000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 13,0000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 17,33

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88309 H 0,1000 19,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3 40,14

COMPOSICAO 88309 H 0,2250 19,85

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 8,66

COMPOSICAO 88309 H 0,0500 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,5000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 1,15

COMPOSICAO 88316 H 0,0750 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 19,09

COMPOSICAO 5695 H 0,2400 33,52

COMPOSICAO 88316 H 0,7200 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

26,24

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLACAS PADRÃO DE OBRA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
33,43

 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 

13)
3,31

129,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,70

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 36,30

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

21,69

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
37,29

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

22,79

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,83

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
3,36

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
12,03

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,11

25,80

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,45

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

0,55

99,10

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 199,55

225,35

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

17,33

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,46

7,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,68

40,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

8,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,99

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11,05

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,15

1,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

19,09

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

8,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEINFRA - C1937(ADAPTADO)

SEINFRA - C1049 (ADAPTADO)

03240/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C2207 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3447 (ADAPTADO)

SEINFRA - C0702 (ADAPTADO)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 0,65

COMPOSICAO 88316 H 0,0100 15,35

INSUMO 5074 KG 0,0005 22,36

INSUMO 01569/ORSE M 0,0240 10,39

COMPOSICAO 90781 H 0,0050 37,10

COMPOSICAO 88253 H 0,0050 15,84

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92397 M2 41,69

INSUMO 370 M3 0,0568 60,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 112,76

INSUMO 36155 M2 1,0031 31,66

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 15,35

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 10,06

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,52

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 23,40

COMPOSICAO 91285 CHI 0,0760 0,93

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 93680 M2 46,73

INSUMO 370 M3 0,0568 60,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 112,76

INSUMO 36156 M2 1,0031 36,68

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 15,35

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 10,06

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,52

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 23,40

COMPOSICAO 91285 CHI 0,0760 0,93

CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,01

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 

M3/M (ANGELIM, LOURO)
0,24

0,65

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,07

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3,40

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,73

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

31,75

0,07

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,04

41,69

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,03

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3,40

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,73

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

36,79

0,07

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,04

46,73

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,03

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

04175/ORSE (ADAPTADO)



DROP 94273 M 43,58

INSUMO 370 M3 0,0070 60,00

INSUMO 4059 M 1,0050 28,10

COMPOSICAO 88309 H 0,3940 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,3940 15,35

COMPOSICAO 88629 M3 0,0020 533,81

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 21,98

COMPOSICAO 88309 H 0,1800 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,3600 15,35

INSUMO I0971 M 1,0000 12,43

COMPOSICAO 88628 M3 0,0010 469,69

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95240 M2 15,12

COMPOSICAO 88309 H 0,1631 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0444 15,35

COMPOSICAO 94968 M3 0,0339 330,81

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102491 M2 13,87

INSUMO 6085 L 0,1600 5,87

INSUMO 7348 L 0,4270 12,59

INSUMO 12815 UN 0,0100 8,47

COMPOSICAO 88310 H 0,2750 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1150 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 290,58

COMPOSICAO 88309 H 1,5000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,5000 15,35

INSUMO I0974 UN 1,0000 221,00

COMPOSICAO C0839 M3 0,0300 400,52

COMPOSICAO 92873 M3 0,0300 159,44

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02409/ORSE UN 175,00

INSUMO 00251/ORSE UN 1,0000 175,00

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 655,40

INSUMO 12949/ORSE UN 1,0000 270,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 96995 M3 0,2200 36,81

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 

1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

28,24

0,42

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,04

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
1,06

43,58

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

7,82

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 

C/REJUNTAMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,57

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,52

MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m 12,43

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,46

11,21

21,98

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

15,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,68

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
0,93

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 5,37

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,08

13,87

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,73

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,76

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,77

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,02

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm 221,00

175,00

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
12,01

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

4,78

290,58

175,00

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO 

SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS 

EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA 

COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO 

POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 

E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M.

270,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
8,09

SEINFRA - C3449 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3451 (ADAPTADO)

12114/ORSE (ADAPTADO)  



COMPOSICAO 02295/ORSE M2 5,0600 35,58

COMPOSICAO 93358 M3 0,5000 60,72

COMPOSICAO 03346/ORSE M3 0,2800 470,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 116,64

INSUMO 1379 KG 2,8000 0,70

INSUMO I8623 M2 1,1000 49,48

INSUMO 1106 KG 2,7300 1,02

INSUMO 370 M2 0,0182 60,00

COMPOSICAO 88316 H 1,2500 15,35

COMPOSICAO 88256 H 1,6000 23,26

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 73,93

COMPOSICAO 88441 H 1,1800 19,19

COMPOSICAO 88316 H 0,2300 15,35

INSUMO 07097/ORSE UN 1,0000 30,00

INSUMO 03800/ORSE KG 0,8000 2,74

INSUMO 02208/ORSE M3 0,2050 42,85

INSUMO 00140/ORSE M3 0,0500 135,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.817,17

INSUMO 09441/ORSE UN 1,0000 2.753,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.645,17

INSUMO 09437/ORSE UN 1,0000 2.581,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.387,17

INSUMO 13283/ORSE UN 1,0000 2.323,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 4.223,15

INSUMO 09442/ORSE UN 1,0000 4.130,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,1280 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
131,72

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR 

ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS 

DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 03

180,03

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M
30,36

1,09

655,40

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,18

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
37,21

116,64

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,96

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC 

(CONCRETO) ESP. 3cm
54,42

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,53

PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA) 30,00

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 2,19

73,93

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TERRA VEGETAL 8,78

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 6,79

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - 

GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - 

GALVANIZADO
2.753,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

2.817,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO 

- REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 

ALTURAS - GALVANIZADO
2.581,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

2.645,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - 

GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL 

DUPLO - GALVANIZADO
2.323,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

2.387,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA 

DUPLO - GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE 

CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO
4.130,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

4.223,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
57,95

07628/ORSE (ADAPTADO)  

09147/ORSE (ADAPTADO)  

09143/ORSE (ADAPTADO)  

09148/ORSE (ADAPTADO)  

12448/ORSE  (ADAPTADO)  

SEINFRA - C4624 (ADAPTADO)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2,78



UN 2.731,17

INSUMO 13282/ORSE UN 1,0000 2.667,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.846,15

INSUMO 12250/ORSE UN 1,0000 2.753,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,1280 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.750,17

INSUMO 11953/ORSE UN 1,0000 1.686,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.851,88

INSUMO 09459/ORSE UN 1,0000 1.750,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 00124/ORSE M3 0,1800 413,51

COMPOSICAO 02497/ORSE M3 0,1800 42,27

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.846,15

INSUMO 09439/ORSE UN 1,0000 2.753,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,1280 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 3.420,17

INSUMO 11954/ORSE UN 1,0000 3.356,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.957,17

INSUMO 11967/ORSE UN 1,0000 1.893,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 452,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3 60,72

COMPOSICAO 88316 H 3,9560 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - 

REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - 

GALVANIZADO
2.667,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

2.731,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE 

PERNAS - GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE 

PERNAS - GALVANIZADO
2.753,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

2.846,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
57,95

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - RODA DE OMBRO - 

GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL 

DUPLO - GALVANIZADO
1.686,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

1.750,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM 

TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, 

SERGIPARK OU SIMILAR

ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", 

DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR
1.750,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

1.851,88

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - 

REV 01

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
74,43

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M
7,60

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO 2.753,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

2.846,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO - 

GALVANIZADO - REV 01

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
57,95

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO - 

GALVANIZADO
3.356,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

3.420,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - EXTENSÃO LOMBAR - 

GALVANIZADO - REV 01

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - EXTENSÃO LOMBAR - 

GALVANIZADO
1.893,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

1.957,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
28,97

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,72

60,72

12447/ORSE (ADAPTADO)  

09167/ORSE (ADAPTADO)

11089/ORSE (ADAPTADO) 

11388/ORSE  (ADAPTADO)  

11109/ORSE (ADAPTADO)

11090/ORSE (ADAPTADO)

09145/ORSE (ADAPTADO)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 102487 M3 484,68

INSUMO 4730 M3 0,4543 112,20

COMPOSICAO 88309 H 1,6702 19,85

COMPOSICAO 88316 H 6,4684 15,35

COMPOSICAO 90586 CHP 0,2198 1,61

COMPOSICAO 90587 CHI 0,6377 0,39

COMPOSICAO 94963 M3 0,8050 373,53

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102234 M2 19,78

INSUMO 7340 L 0,3257 31,75

COMPOSICAO 88310 H 0,4529 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102205 M2 7,20

INSUMO 5318 L 0,0066 21,72

INSUMO 10478 L 0,0664 32,46

COMPOSICAO 88310 H 0,2359 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 87509 M2 114,47

INSUMO 7267 UN 55,8500 0,68

INSUMO 34547 M 0,8050 6,05

INSUMO 37395 CENTO 0,0193 40,21

COMPOSICAO 87292 M3 0,0135 472,30

COMPOSICAO 88309 H 2,3430 19,85

COMPOSICAO 88316 H 1,1720 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 93204 M 53,42

INSUMO 2692 L 0,0035 8,05

INSUMO 39017 UN 6,0000 0,21

COMPOSICAO 88309 H 0,3600 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1800 15,35

COMPOSICAO 92270 M2 0,2000 125,55

COMPOSICAO 92793 KG 0,7900 13,83

COMPOSICAO 94970 M3 0,0154 403,36

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

50,97

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,15

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 99,28

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,35

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,24

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 10,34

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,44

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

300,69

484,68

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,91

19,78

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 

ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021

7,20

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,14

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM 

FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO
2,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,99

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)
37,97

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 12* CM

4,87

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,77

114,47

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

6,37

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 46,50

10,92

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
0,02

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

1,26

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,14

6,21

53,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,76

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
25,11

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021



M3 70,09

COMPOSICAO 88316 H 1,7000 15,35

INSUMO 368 M3 1,1000 40,00

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

IMPE 98560 M2 38,81

INSUMO 123 L 0,2800 8,38

COMPOSICAO 87298 M3 0,0250 564,18

COMPOSICAO 88309 H 0,9750 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1970 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87735 M2 33,92

INSUMO 1379 KG 0,5000 0,70

INSUMO 7334 L 0,2100 17,01

COMPOSICAO 87301 M3 0,0310 498,36

COMPOSICAO 88309 H 0,5290 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2650 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 94992 M2 93,81

INSUMO 3777 M2 1,1280 1,38

INSUMO 4517 M 0,4500 2,60

INSUMO 7156 M2 1,1224 43,26

COMPOSICAO 88262 H 0,1354 19,65

COMPOSICAO 88309 H 0,2217 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,3570 15,35

COMPOSICAO 94964 M3 0,0728 412,36

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87894 M2 5,23

COMPOSICAO 87313 M3 0,0042 433,71

COMPOSICAO 88309 H 0,1240 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0620 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87547 M2 18,95

COMPOSICAO 87292 M3 0,0213 472,30

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,09

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
44,00

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS

2,34

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

14,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,35

70,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

0,35

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
3,57

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,02

38,81

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

15,44

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,06

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

1,55

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,17

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

48,55

33,92

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
2,66

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,40

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,47

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

1,82

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,46

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

30,01

93,81

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,95

5,23

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

10,05

SEINFRA - C0330 (ADAPTADO)



COMPOSICAO 88309 H 0,3500 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1280 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 95626 M2 12,26

INSUMO 7356 L 0,2000 18,87

COMPOSICAO 88310 H 0,3440 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0860 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 100750 M2 17,78

INSUMO 5318 L 0,0127 21,72

INSUMO 7288 L 0,1274 26,60

COMPOSICAO 88310 H 0,6779 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 269,03

INSUMO 02308/ORSE M 0,6000 51,48

INSUMO 02309/ORSE M 2,2400 65,30

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88315 H 0,5000 19,75

COMPOSICAO 88316 H 2,5000 15,35

COMPOSICAO 88317 H 0,5000 20,41

INSUMO 10997 KG 0,2500 29,00

COMPOSICAO 00096/ORSE M3 0,0150 422,79

CUSTO DIRETO TOTAL

6,94

1,96

18,95

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 3,77

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,27

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 3,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,32

12,26

30,88

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA 

C/ROSCA BSP Ø =  42,4MM ( 1.1/4"), E = 2,65MM, L = 

6000MM NBR 5580

146,27

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,13

17,78

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA
6,34

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9,87

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

10,20

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7,25

38,37

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 

M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA 

HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL 

SUPERIOR (1 1/4")

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ 

ROSCA BSP  Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM,  L = 6000MM 

NBR 5580

269,03

08613/ORSE (ADAPTADO)

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 8,66

COMPOSICAO 88316 H 0,5000 15,35

COMPOSICAO 88309 H 0,0500 19,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 30,70

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 800,85

INSUMO 00081/ORSE KG 1,2700 11,91

INSUMO 04480/ORSE L 4,0000 189,22

INSUMO 88245 H 0,5000 19,75

INSUMO 3768 UN 1,0000 2,90

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

INSUMO 43132 KG 0,0320 23,12

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 277,11

INSUMO I9056 KG 0,3200 63,00

INSUMO I9059 KG 32,2500 4,21

INSUMO I9055 KG 1,2800 5,52

INSUMO I1142 H 1,0000 23,17

INSUMO 88245 H 1,5000 19,75

INSUMO 88238 H 4,0000 15,19

INSUMO I0869 M2 1,0000 0,57

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3 40,14

COMPOSICAO 88309 H 0,2250 19,85

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97634 M2 9,88

COMPOSICAO 5795 CHP 0,0699 25,09

COMPOSICAO 5952 CHI 0,0482 23,37

COMPOSICAO 88256 H 0,1055 23,26

COMPOSICAO 88316 H 0,2972 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97663 UN 8,68

COMPOSICAO 88267 H 0,1755 19,37

COMPOSICAO 88316 H 0,3448 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97644 M2 6,57

COMPOSICAO 88309 H 0,1315 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2582 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SEINFRA - C1070 (ADAPTADO)

SEINFRA - C0094 (ADAPTADO)

08742/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C4740 (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,96

6,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,61

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
3,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,29

8,68

9,88

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 

KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
1,12

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
2,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,56

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 

KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
1,75

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,68

40,14

277,11

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29,62

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
60,76

CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO 0,57

ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 

5MM A 25MM, RENDEROC S2
135,77

NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE 

ADERÊNCIA
7,06

ESTUCADOR 23,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ 

ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM

INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA 20,16

800,85

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,90

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 

18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
0,73

AÇO CA-50   6,3 A 12,5 MM 15,12

TINTA COM ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU 

SIMILAR
756,88

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9,87

RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO 

ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA 

NITOPRIMER

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,99

8,66

30,70

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

30,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,67



PINT 102488 M2 2,57

COMPOSICAO 88309 H 0,0960 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0400 15,35

COMPOSICAO 95276 CHP 0,0119 2,70

COMPOSICAO 95277 CHI 0,0841 0,45

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

IMPE 98560 M2 38,81

INSUMO 123 L 0,2800 8,38

COMPOSICAO 87298 M3 0,0250 564,18

COMPOSICAO 88309 H 0,9750 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1970 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87755 M2 38,02

INSUMO 1379 KG 0,5000 0,70

COMPOSICAO 87301 M3 0,0431 498,36

COMPOSICAO 88309 H 0,5890 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2940 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87248 M2 57,05

INSUMO 1287 M2 1,0600 42,32

INSUMO 1381 KG 4,8600 0,69

INSUMO 34357 KG 0,2400 4,05

COMPOSICAO 88256 H 0,2400 23,26

COMPOSICAO 88316 H 0,1500 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

COBE 94213 M2 77,68

INSUMO 7243 M2 1,1660 57,70

INSUMO 11029 CJ 4,1500 1,65

COMPOSICAO 88316 H 0,0970 15,35

COMPOSICAO 88323 H 0,0910 22,56

COMPOSICAO 93281 CHP 0,0009 23,13

COMPOSICAO 93282 CHI 0,0013 22,26

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 52,92

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 15,35

COMPOSICAO 88262 H 0,5000 19,65

00263/ORSE (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9,82

77,68

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL 

COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% 

DO MATERIAL

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,05

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

0,02

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

0,02

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 

ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 

0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

67,27

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

6,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,48

57,05

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,97

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,30

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU 

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
44,85

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 3,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,51

38,02

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,35

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

21,47

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,69

38,81

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

14,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,02

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS

2,34

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHP DIURNO. AF_09/2016

0,03

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHI DIURNO. AF_09/2016

0,03

2,57

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO 

E LIMPEZA. AF_05/2021

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,90

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,61



INSUMO 04711/ORSE UN 3,4000 0,90

COMPOSICAO 00278/ORSE M2 0,9000 2,81

COMPOSICAO 00196/ORSE M2 0,1000 105,78

COMPOSICAO 00030/ORSE M2 0,1000 20,69

COMPOSICAO 00009/ORSE M2 1,0000 9,54

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87894 M2 5,23

COMPOSICAO 87313 M3 0,0042 433,71

COMPOSICAO 88309 H 0,1240 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0620 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87547 M2 18,95

COMPOSICAO 87292 M3 0,0213 472,30

COMPOSICAO 88309 H 0,3500 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1280 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87265 M2 64,67

INSUMO 536 M2 1,0500 41,70

INSUMO 1381 KG 4,8600 0,69

INSUMO 34357 KG 0,4200 4,05

COMPOSICAO 88256 H 0,4900 23,26

COMPOSICAO 88316 H 0,2900 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 69,74

INSUMO 09853/ORSE M 1,0300 57,20

COMPOSICAO 88309 H 0,3000 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,3000 15,35

COMPOSICAO 88628 M3 0,0006 469,69

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 6,14

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88485 M2 1,95

INSUMO 6085 L 0,1600 5,87

COMPOSICAO 88310 H 0,0390 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0140 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

09593/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C4913 (ADAPTADO)

1,95

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
0,93

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,81

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,21

6,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO 

E/OU ESCOVAÇÃO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

69,74

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,95

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,60

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,28

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

FILETE EM GRANITO CAPRI, L=6CM, ESP= 2CM, PARA 

ACABAMENTOS

FILETE DE GRANITO BRANCO 6 X 2CM 58,91

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,45

64,67

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2

43,78

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 3,35

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 1,70

18,95

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

10,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,96

5,23

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

1,82

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,95

52,92

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, 

ACABAMENTO SERRADO C/ RIPÃO 5 X 3CM E  RIPA 4 X 

1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS

10,57

DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM 

TELHAS CERÂMICAS
2,06

REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS 9,54

LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS 2,52

TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NÃO 

RESINADA, COMP=50CM, 26 UN/M² (ITABAIANA OU 

SIMILAR)

3,06



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88489 M2 11,16

INSUMO 7356 L 0,3300 18,87

COMPOSICAO 88310 H 0,1870 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,0690 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102219 M2 12,03

INSUMO 5318 L 0,0140 21,72

INSUMO 7311 L 0,1403 27,10

COMPOSICAO 88310 H 0,3805 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 100757 M2 35,84

INSUMO 5318 L 0,1240 21,72

INSUMO 7311 L 0,4134 27,10

COMPOSICAO 88310 H 1,0531 20,85

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102494 M2 46,30

INSUMO 5330 L 0,0640 64,24

INSUMO 7304 L 0,3220 54,13

INSUMO 11149 GL 0,0560 307,27

INSUMO 12815 UN 0,0100 8,47

COMPOSICAO 88310 H 0,2750 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1150 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102506 M 7,89

INSUMO 5330 L 0,0030 64,24

INSUMO 7304 L 0,0160 54,13

INSUMO 12815 UN 0,0400 8,47

COMPOSICAO 88310 H 0,2390 20,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1000 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 482,69

COMPOSICAO 88316 H 1,5000 15,35

COMPOSICAO 88309 H 1,5000 19,85

INSUMO 07108/ORSE M2 1,0000 401,03

COMPOSICAO 93358 M3 0,0470 60,72

COMPOSICAO 00124/ORSE M3 0,0210 413,51

COMPOSICAO 00085/ORSE M2 0,2100 82,59

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 100701 M2 379,25

INSUMO 4930 M2 1,0000 360,47

COMPOSICAO 88309 H 0,4570 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,2290 15,35

COMPOSICAO 88627 M3 0,0120 517,27

CUSTO DIRETO TOTAL

07640/ORSE (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,51

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

6,20

379,25

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 

1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - 

ACABAMENTO NATURAL

360,47

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,07

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO 

RESINADO 12MM, 03 USOS
17,34

482,69

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
2,85

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
8,68

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,77

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM 

CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), 

TRÊS  BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E 

BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)

401,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM 

CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS  

BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS 

QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,02

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,53

7,89

DILUENTE EPOXI 0,19

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,86

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,33

46,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,08

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,73

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,76

DILUENTE EPOXI 4,11

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 17,42

PRIMER EPOXI 17,20

35,84

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 2,69

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 11,20

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,95

12,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,30

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,80

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,93

11,16

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 6,22

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,89

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,05

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 91314 UN 660,68

COMPOSICAO 90822 UN 1,0000 299,77

COMPOSICAO 91292 UN 1,0000 230,08

COMPOSICAO 91304 UN 1,0000 76,43

COMPOSICAO 100660 M 10,0000 5,44

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ESQV 91341 M2 536,82

INSUMO 142 310ML 0,8829 40,19

INSUMO 7568 UN 4,8166 0,49

INSUMO 36888 M 6,8504 11,89

INSUMO 39025 UN 0,5473 743,68

COMPOSICAO 88309 H 0,3826 19,85

COMPOSICAO 88316 H 0,1910 15,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CJ 3.506,46

INSUMO I1137 CJ 1,0000 3.506,46

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CJ 2.128,73

INSUMO I1140 CJ 1,0000 2.128,73

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

URBA 102363 M2 190,27

INSUMO 7158 M2 1,0203 34,22

INSUMO 7696 M 0,6105 104,16

SEINFRA - C1351

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
63,58

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 

= 2 M

34,91

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA 

EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 

MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

REDE PARA PARA QUADRA DE  VOLEI COMPLETA, COM 

POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 

CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

2.128,73

2.128,73

TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO 

FIO 4 MM

3.506,46

3.506,46

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

536,82

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 

SINTETICO E REDES

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

407,01

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,59

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,93

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
35,48

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 

X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

2,36

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 

FACE

81,45

660,68

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

230,08

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

76,43

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

54,40

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

299,77

SEINFRA - C1349



INSUMO 7698 M 0,8701 62,17

INSUMO 11002 KG 0,0025 27,85

INSUMO 43130 KG 0,0797 23,12

COMPOSICAO 88315 H 0,9774 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,9774 15,35

COMPOSICAO 94962 M3 0,0045 332,50

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M² 20,00

INSUMO 01927/ORSE M² 1,0000 20,00

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 269,03

INSUMO 02308/ORSE M 0,6000 51,48

INSUMO 02309/ORSE M 2,2400 65,30

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 19,85

COMPOSICAO 88315 H 0,5000 19,75

COMPOSICAO 88316 H 2,5000 15,35

COMPOSICAO 88317 H 0,5000 20,41

INSUMO 10997 KG 0,2500 29,00

COMPOSICAO 00096/ORSE M3 0,0150 422,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 116,64

INSUMO 1379 KG 2,8000 0,70

INSUMO I8623 M2 1,1000 49,48

INSUMO 1106 KG 2,7300 1,02

INSUMO 370 M2 0,0182 60,00

COMPOSICAO 88316 H 1,2500 15,35

COMPOSICAO 88256 H 1,6000 23,26

CUSTO DIRETO TOTAL

08613/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C4624 (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,18

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
37,21

116,64

01900/ORSE

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC 

(CONCRETO) ESP. 3cm
54,42

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2,78

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,96

269,03

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA
6,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,37

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10,20

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7,25

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA 

C/ROSCA BSP Ø =  42,4MM ( 1.1/4"), E = 2,65MM, L = 

6000MM NBR 5580

146,27

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,85

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9,87

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 

M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA 

HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL 

SUPERIOR (1 1/4")

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ 

ROSCA BSP  Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM,  L = 6000MM 

NBR 5580

30,88

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM 

NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO 

EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE 

ESPORTE

20,00

20,00

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,49

190,27

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) 

OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
1,84

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,00

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 

5580)

54,09

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 

2,50 MM
0,06



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 66,40

INSUMO 368 M3 1,0500 40,00

COMPOSICAO 5680 CHP 0,0400 100,75

COMPOSICAO 6259 CHP 0,0800 193,26

COMPOSICAO 88316 H 0,3200 15,35

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.899,21

INSUMO 42438 UN 1,0000 1.601,90

INSUMO 21012 M 2,5000 72,15

COMPOSICAO 94962 M3 0,0750 332,50

COMPOSICAO 88316 H 4,0000 15,35

COMPOSICAO 88317 H 1,5000 20,41

M 43,70

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 19,65

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

INSUMO 20211 M 1,0000 24,31

INSUMO 4344 M 0,1000 14,69

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 58,23

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 19,65

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

INSUMO 4481 M 1,0000 38,84

INSUMO 4344 M 0,1000 14,69

M 151,46

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 19,65

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 15,35

INSUMO 35276 M 1,0000 133,53

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

30,61

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

133,53

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
180,37

CUSTO DIRETO TOTAL 1.899,21

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

24,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,40

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

1.601,90

CUSTO DIRETO TOTAL 66,40

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

4,03

 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

15,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,91

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRAULICO

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
42,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EXECUÇÃO DE PILAR DE MADEIRA 14 x 14 CM  EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,79

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EXECUÇÃO DE VIGA (PÉRGOLAS) DE MADEIRA 14 x 

5 CM  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 

MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

1,46

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL 151,46

43,70

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 

MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

1,46

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

EXECUÇÃO DE VIGA (PÉRGOLAS) DE MADEIRA 14 x 

7 CM  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CUSTO DIRETO TOTAL 58,23

VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
24,31

VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
38,84

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,79



PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

M2 55,07

INSUMO 370 M3 0,0568 60,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 112,76

INSUMO COTAÇÃO M2 1,0031 45,00

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 19,75

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 15,35

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 10,06

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,52

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 23,40

COMPOSICAO 91285 CHI 0,0760 0,93

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 12,47

COMPOSICAO 88316 H 0,8000 15,35

COMPOSICAO 88309 H 0,0100 19,85

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 949,32

INSUMO 7167 M2 1,1000 23,28

INSUMO 7697 M 1,4330 72,23

INSUMO 10997 KG 3,3700 29,00

INSUMO 21010 M 6,7407 44,80

COMPOSICAO 88315 H 7,0000 19,75

COMPOSICAO 88316 H 11,5000 15,35

COMPOSICAO 88317 H 4,5000 20,41

COMPOSICAO 98764 CHP 3,8200 3,63

COMPOSICAO 98765 CHI 0,6700 0,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 2,16

COMPOSICAO 88316 H 0,1408 15,35

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E CONTRAPISO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,28

CUSTO DIRETO TOTAL 12,47

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,19

CUSTO DIRETO TOTAL 2,16

CUSTO DIRETO TOTAL 949,32

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 

5580)

103,50

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
97,73

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
301,98

TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 138,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 176,52

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91,84

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 

FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
25,60

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA 

DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI 

DIURNO. AF_06/2018

0,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,16

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA 

DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP 

DIURNO. AF_06/2018

13,86

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PORTÃO DE ABRIR EM TELA ARAME GALVANIZADO 

N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, 

INCLUSO FERRAGENS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,07

CUSTO DIRETO TOTAL 55,07

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,03

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,08

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,15

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,04

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3,40

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,73

PISO INTERTRAVADO DRENANTE DE CONCRETO  - 

MODELO RETANGULAR COM 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM

45,13

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM


