PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: REFORMA DA PRACA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
ITEM DISCRIMINAGAQ UNID. QUANT. PREGO
UNIT. [ TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [SERVIGOS PRELIMINARES I unid. | 1,00 | 84.354,50 | 84.354,50
2.0 |REFORMA DA PRAGA PUBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA
2.1 |REFORMA DA PRAGA PUBLICA ‘ unid. | 1,00 | 317.564,14 | 317.564,14
3.0 |REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA
3.1 |REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA I unid. | 1,00 | 222.208,27 | 222.208,27
4.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL
4.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA l més | 5,00 | 2.700,54 | 13.502,70
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO.......ccuueeemmreenreessreeesneeesseseeenane R$ R$ 637.629,61

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneragao; SEINFRA 027 - Sem Desoneragdo; ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orcamento em conformidade com o Acérdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneracéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: REFORMA DA PRACA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRECO
UNIT. TOTAL

1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES R$ 84.354,50
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES unid. 1,00 23.403,71 23.403,71
1.2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS unid. 1,00 52.783,32 52.783,32
1.3 |SERVICOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO unid. 1,00 8.167,47 8.167,47
2.0 |REFORMA DA PRAGA PUBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA R$ 317.564,14
2.1 |SERVICOS INICIAIS unid. 1,00 1.897,58 1.897,58
2.2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA unid. 1,00 17.529,14 17.529,14
2.3 |PAVIMENTAGAO unid. 1,00 133.852,14 133.852,14
2.4 |SERVICOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 27.486,64 27.486,64
2.5 |ARBORIZAGAO unid. 1,00 1.069,68 1.069,68
2.6 |EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA unid. 1,00 37.828,50 37.828,50
2.7 |INSTALAGOES unid. 1,00 94.518,87 94.518,87
2.8 |SERVICOS FINAIS unid. 1,00 3.381,59 3.381,59
3.0 |REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA R$ 222.208,27
3.1 |SERVICOS INICIAIS unid. 1,00 9.246,53 9.246,53
3.2 [PISO unid. 1,00 8.155,94 8.155,94
3.3 |[COBERTURA unid. 1,00 11.826,95 11.826,95
3.4 |REVESTIMENTOS unid. 1,00 13.644,30 13.644,30
3.5 |PINTURA unid. 1,00 49.219,44 49.219,44
3.6 |ESQUADRIAS unid. 1,00 15.682,44 15.682,44
3.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 70.327,14 70.327,14
3.8 |INSTALAGOES unid. 1,00 42.155,53 42.155,53
3.9 [SERVICOS FINAIS unid. 1,00 1.950,00 1.950,00

TOTAL GERAL ORGAMENTARIO.......oeuiiiririiieineeieissieienseneesnneens R$ R$ 624.126,91

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneracéo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracédo; ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

= VALOR DAS OBRAS E | MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 9 = - = ~ -
© ¢ | PESD () | SERVICOS (R$) | 1°MES (R9) | 2°MES (R9) | 3°MES (R9) | 4°MES (Rs) | 5°MES (R§)
10 |SERVICOS PRELIMINARES
11 |SERVICOS PRELIMINARES 3,67% 23.403,71 R$ __2340371[ R$ - | R$ RS - | R$ -
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- RS 26391,66] RS 26391,66] RS RS [ Rrs =
12 |DEMOLICOES E RETIRADAS 8,28% 52.783,32
¢ 0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SERVICOS DE CARGA E REMOCAO DE RS 408373 RS 4.08374] RS R$ [ Rrs =
13 1,28% 8.167,47
ENTULHO o 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.0 |REFORMA DA PRAGA PUBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA
RS 1897,58] RS T Rs R$ [ Rrs -
2.1 [SERVICOS INICIAIS 0,30% 1.897,58
¢ 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
P RS 3.50583| RS 3.505,83| RS 525874| R$ _ 1.752,91| R$ 3.505,83
22 |MOVIMENTACAO DE TERRA 2,75% 17.529,14
¢ 0 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20.00%
" RS 13.38521| RS 2677042| RS 26.77043| RS __ 33.463,04| RS 33.463,04
2.3 |PAVIMENTACAO 20,09% 133.852,14
N 0 10,00% 20,00% 20.00% 25,00% 25,00%
RS 412299 RS 4.123,00| RS 6.87166] RS 6.871,66] RS 5.497,33
2.4 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,31% 27.486,64
¢ 0 15,00% 15,00% 25.00% 25.00% 20.00%
" RS “|rs 26742| RS ___ 26742 RS 26742 RS 26742
25 |ARBORIZACAO 0,17% 1.069,68
¢ 0 0,00% 25.00% 25.00% 25.00% 25,00%
26 |EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 5,93% 37.828,50 RS = 'R = R RS 18.914,25 (RS AEONLE 2
0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
27 |INSTALACOES 1482% 94.518.87 RS | RS 2362972 R$ _ 28.35566| RS 28.35566| RS 14.177,83
0,00% 25.00% 30,00% 30,00% 15,00%
2.8 [SERVICOS FINAIS 0,53% 3.381,59 RS = 'R = R RS =[RS S5
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
30 |REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA
31 [SERVICOS INICIAIS 1,45% 9.246,53 RY  4.62326'RS __ 4.623 27 RS RS =[RS =
50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22 |Pso 128% 6.155.04 RS 244679 RS 163L,19| RS 81559 RS 2.446,78| RS 815,59
30,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00%
33 |COBERTURA 1.85% 11.626.95 RS 177404 RS 1774,04] RS 2.36539| R$ __ 2956,74| RS 2.956,74
15.00% 15.00% 20.00% 25.00% 25.00%
34 |REVESTIMENTOS 214% 13.644.30 RS 204664] R 204664| RS 3.411,08| R$ __ 3.4115,08| RS 2.728:86
15,00% 15,00% 25.00% 25.00% 20.00%
35 |PINTURA 7 72% 19.210.44 RS “[RS__ 1476583 R$__ 9.84389| RS 14.76583| RS 9.843,89
0.00% 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
36 |ESQUADRIAS 2.46% 15.682.44 RS RS 470473 RS 3.13649| R$ ___ 4.704,73| RS 3.136,49
0,00% 30,00% 20.00% 30,00% 20,00%
37 |SERVICOS COMPLEMENTARES 11.05% 7052714 RS 21.098,14| RS 10.549,07| RS 14.06543| R$ _ 14.06543| R ___ 10.549,07
30.00% 15.00% 20.00% 20.00% 15.00%
38 |INSTALACOES 6.61% 42.155.53 RS | RS 843L10| RS 12.646,66| RS 12.646,66| RS 843111
0.00% 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
3.9 [SERVICOS FINAIS 0,31% 1.950,00 RS = 'R = 'R RS =[RS 95000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
40 |ADMINISTRAGAO LOCAL
41 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 2.12% 13.502,70 [ Rr$ 2.700,54 | R$ 2.70054] R§ __ 2.700,54] R$ 2.700,54 | R$ 2.700,54
20,00% [ 20,00% [ 20,00% 20,00% 20,00%
[VALOR TOTAL (R$) [ R$ 637.629,61 [ R$ 637.629,61] R$ 111.480,12] R$ 139.998,20] R$ 116.508,98| R$ 147.322,73 | R$ _ 122.319,58
[TOTAL (%) [ 10000% | 100,00% [ 17,48% [ 21,96% [ 1827% 23,10% 19,18%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRACA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: Sé&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 112,15%
LOCAL: Zona urbana BDI SERVICOS : 20,57%

PLANILHA ORCAMENTARIA - SERVICOS PRELIMINARES

PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. [ QUANT. UNIT. SEM | UNIT. cCOM TOTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 23.403,71
SEINFRA - C1937 . 5
1.1 (ADAPTADO) Placa da obra em chapa de a¢o galvanizado m 6,48 129,98 156,72 1.015,55
1.2 SINAPI - 98458 |Tapume com compensado de madeira m2 187,38 99,10 119,48 22.388,16
2.0 DEMOLIGCOES E RETIRADAS 52.783,32
SEINFRA - C1049 L. . 3
21 (ADAPTADO) Demolicdo de concreto simples m 31,65 225,35 271,70 8.599,31
03240/0ORSE . . o )
2.2 (ADAPTADO) Demolicdo de piso de alta resisténcia m 2.005,54 17,33 20,89 41.895,73
23 SINAPI - 97622 Demolicédo de alvenaria de blpco furado, de me 1,50 4014 48.40 72.60
forma manual, sem reaproveitamento
SEINFRA - C2207 . . . ’
24 (ADAPTADO) Retirada de guias pré fabricadas de concreto| m 212,23 8,66 10,44 2.215,68
3.0 SERVICOS DE CARGA E REMOQAO DE ENTULHO 8.167,47
SEINFRA - C3447 |, . . . ) )
3.1 (ADAPTADO) Limpeza de piso em &rea urbanizada m 2.005,54 1,15 1,39 2.787,70
SEINFRA - C0702 |Carga manual de entulho em caminhdo 3
3.2 (ADAPTADO) basculante m 233,70 19,09 23,02 5.379,77
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO. .......ocoovimieeieeeeeeeeeeeereeeeeenenene R$ R$ 84.354,50

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneracéo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracéo; ORSE
Agosto/2021-1

OBS. 2: Orcamento em conformidade com o Acérddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragao.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - SERVIGOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SEINFRA - 3
11 C1937 Placa da obra em chapa de ago galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
m2 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48
12 SINAPI - 98458 ITapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m2) TOTAL
Tapume de fechamento da obra m?2 1,00 104,10 1,80 187,38 187,38
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
SEINFRA - - x .
2.1 1049 Demoligéo de concreto simples UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3) TOTAL
TOTAL = 31,65
Rampa de skate m3 [ 2,00 [ 2,00 3,00 2,00 [ 12,00 24,00
Banco de concreto m3 | 17,00 [ 2,00 0,45 0,50 | 0,45 7,65
- . can AREA GERAL DE AREA GERAL DE
22 03240/0RSE  |Demoli¢&o de piso de alta resisténcia UNID. QUANT. PISO DA PRACA (m?) PISO DA PRACA (m?) TOTAL
Conforme projeto grafico m2 1,00 2.005,54 2.005,54 2.005,54
23 SINAPI - 97622 |Pemolido de alvenaria de bloco furado, de UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
forma manual, sem reaproveitamento
Mureta de alvenaria m?2 2,00 5,00 0,15 1,00 0,75 1,50
SEINFRA -
2.4 C2207 Retirada de guias pré fabricadas de concreto UNID. QUANT. PERIMETRO (m) PERIMETRO (m) TOTAL
(ADAPTADO)
Perimetro da praga m2 1,00 212,23 212,23 212,23
3.0 SERVICOS DE CARGA E REMOQAO DE ENTULHO
SEINFRA - ) 3
31 C3447 Limpeza de piso em area urbanizada UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
m2 1,00 2.005,54 2.005,54 2.005,54
SEINFRA - |Carga manual de entulho em caminh&o 3 5
3.2 | 0702 besoulante UNID. ‘ QUANT. ‘ VOLUME (m?) VOLUME (m3) TOTAL
TOTAL = 233,70
m3 1,00 200,55 200,55 200,55
Alvenaria e concreto m3 1,00 33,15 33,15 33,15




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO:
LOCAL:

S&o Raimundo Nonato/Pl
Zona urbana

LEIS SOCIAIS (Horista) :
BDI SERVICOS :

112,15%
20,57%

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA

PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM | UNIT. COM TOTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS INICIAIS 1.897,58
04175/0ORSE = . . 5
11 (ADAPTADO) Locacéo de pragcas com piquetes de madeira m 2.432,80 0,65 0,78 1.897,58
2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA 17.529,14
COMPOSICAO |Aterro com areia com adensamento 3
2.1 DESENVOLVIDA |hidraulico m 218,95 66,40 80,06 17.529,14
3.0 PAVIMENTAGCAO 133.852,14
Execucédo de patio/estacionamento em piso
3.1 SINAPI - 92397 |intertravado, com bloco retangular cor m?2 946,88 41,69 50,27 47.599,66
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Execucédo de patio/estacionamento em piso
3.2 SINAPI - 93680 |intertravado, com bloco retangular colorido m2 1.087,80 46,73 56,34 61.286,65
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
= Piso intertravado drenante, com bloco
COMPOSICAO . ' 5
3.3 DESENVOLVIDA ‘rsezaxgular colorido de 20 x 10 cm, espessura m 167,59 55,07 66,40 11.127,98
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-
3.4 SINAPI - 94273 |[fabricado, dimens6es 100x15x13x30 cm m 212,23 43,58 52,54 11.150,56
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas
SEINFRA - C3449 |Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m
35 (ADAPTADO) c/rejuntamento m 84,00 21,98 26,50 2.226,00
36 SINAPI - 95240 Lastro_de concreto magro, aplicado em pisos m2 13,68 15,12 18,23 249,39
ou radiers, espessura de 3cm (rampas)
3.7 SINAPI - 102491 Pintura de plso~com_tlnta acrilica, aplicagéo m2 7,20 13,87 20.43 211,90
manual, 2 demaos, incluso fundo preparador
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 27.486,64
SEINFRA - C3451 |Lixeira em fibra de vidro cap. 40 | e diam. = .
4.1 (ADAPTADO) |35 cm unid. 9,00 290,58 350,35 3.153,15
02409/0RSE Banco de concreto com encosto de 1,50 m x .
4.2 (ADAPTADO)  |0,40 m unid. 27,00 175,00 211,00 5.697,00
Mesa c/ tampo @=1,00m em concreto
12114/ORSE armado polido sobre tubo de concreto .
4.3 armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto unid. 10,00 655,40 790,22 7.902,20
(ADAPTADO) 3 X -
armado @=0,40m, com pintura acrilica cor
cinza grafite da Coral ou similar
Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm,
4.4 SEINFRA - C4624 assentado com argamassa (fornecimento e m? 76,33 116,64 140,63 10.734,29
(ADAPTADO)
assentamento)
5.0 ARBORIZACAO 1.069,68
07628/ORSE Planta - Flamboyant (delonix regia), .
51 (ADAPTADO)  |fornecimento e plantio unid. 12,00 7393 89,14 1.069,68
6.0 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 37.828,50
09147/ORSE . L .
6.1 (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - leg press duplo unid. 1,00 2.817,17 3.396,66 3.396,66
09143/ORSE . L .
6.2 (ADAPTADA) Equipamento de ginéstica - alongador unid. 1,00 2.645,17 3.189,28 3.189,28
12448/ORSE Equipamento de ginastica - rotagdo diagonal .
6.3 (ADAPTADA) duplo unid. 1,00 2.387,17 2.878,21 2.878,21
6.4 09148/ORSE Equipamento de ginastica - simulador de unid. 1,00 4.223.15 5.001,85 5.001,85

(ADAPTADA)

caminhada duplo




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO:
LOCAL:

S&o Raimundo Nonato/Pl
Zona urbana

LEIS SOCIAIS (Horista) :
BDI SERVICOS :

112,15%
20,57%

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO SANTA LUZIA

PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM | UNIT. com TOTAL
BDI BDI
12447/0RSE . R .
6.5 (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - surf duplo unid. 1,00 2.731,17 3.292,97 3.292,97
11388/ORSE Equipamento de ginastica - surf com .
6.6 (ADAPTADA) pressao de pemas unid. 1,00 2.846,15 3.431,60 3.431,60
11089/0ORSE . R .
6.7 (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - roda de ombro unid. 1,00 1.750,17 2.110,18 2.110,18
Equipamento de ginastica - escada
6.8 &%2;’_?555 horizontal em tubo de ferro galv. @=2", dim. unid. 1,00 1.851,88 2.232,81 2.232,81
0,80 x 2,00 x 2,00m, sergipark ou similar
09145/0ORSE . L o .
6.9 (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - eliptico unid. 1,00 2.846,15 3.431,60 3.431,60
11090/0ORSE . L . .
6.10 (ADAPTADO) Equipamento de ginastica - abdominal duplo unid. 1,00 3.420,17 4.123,70 4.123,70
11109/0RSE . A . .
6.11 (ADAPTADO) Equipamento de ginastica - extensdo lombar unid. 1,00 1.957,17 2.359,76 2.359,76
Placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
COMPOSIQAO 1,00m, em tubo de ago carbono, pintura no .
6.12 DESENVOLVIDA [processo eletrostéatico - para academia ao ar unid. 1,00 1.899.21 2.289.88 2.289.88
livre - fornecimento e colocagéo
7.0 INSTALAGCOES 94.518,87
PLANILHA EM ~ - .
7.1 ANEXO Instalagdes elétricas unid. 1,00 - 51.345,08 51.345,08
7.2 PL:N,\:E:(@EM Construgéo de pergolado de madeira unid. 2,00 - 11.634,79 23.269,58
PLANILHA EM |Construcéo de palco para eventos com ) )
7.3 ANEXO rampa de acessibilidade unid. 1,00 19.904,21 19.904,21
8.0 SERVICOS FINAIS 3.381,59
SEINFRA - C3447 |, . . . ) 5
8.1 (ADAPTADO) Limpeza de piso em area urbanizada m 2.432,80 1,15 1,39 3.381,59
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO. .....coctiiiiiiiieseieteieteieisessseseesesesssesesessssssasesssesesenas R$ R$ 317.564,14

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracdo; ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA PRAGA PUBLICA

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS INICIAIS
04175/0ORSE % . . AREA GERAL DA i 2
11 (ADAPTADO) Locag&o de pragas com piquetes de madeira UNID. QUANT. PRACA (m?) AREA (m?) TOTAL
m2 1,00 2.432,80 2.432,80 2.432,80
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA
COMPOSICAO |Aterro com areia com adensamento A 2 5
2.1 DESENVOLVIDA | nidraulico UNID. QUANT. AREA (m2) ESPESSURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
Area a ser pavimentada = m?3 1,00 2.432,80 0,09 218,95 218,95
3.0 PAVIMENTAGAO
Execucéo de patio/estacionamento em piso ) i
3.1 SINAPI - 92397 [intertravado, com bloco retangular cor natural UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
TOTAL = 946,88
Piso intertravado cor natural "ver planta de paisagismo." m2 1,00 832,70 832,70 832,70
Piso intertravado cor natural "ver planta de paisagismo." m2 1,00 114,18 114,18 114,18
Execucéo de patio/estacionamento em piso ) i
3.2 SINAPI - 93680 |intertravado, com bloco retangular colorido de UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
20 x 10 cm, espessura 6 cm
TOTAL = 1.087,80
Piso intertravado colorido "ver planta de paisagismo." m2 1,00 1.087,80 1.087,80 1.087,80
% Piso intertravado drenante, com bloco
COMPOSICAO . : . , i ,
33 DESENVOLVIDA gel;:gular colorido de 20 x 10 cm, espessura UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
TOTAL = 167,59
Piso intertravado drenante "ver planta de paisagismo." m2 1,00 167,59 167,59 167,59
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré- PERIMETRO
3.4 SINAPI - 94273 |fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm UNID. QUANT. PERIMETRO (m) LARGURA (m) TOTAL (m) TOTAL
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas
Perimetro externo da praca m 1,00 212,23 212,23 212,23
SEINFRA - C3449 |Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m COMPRIMENTO
35 (ADAPTADO) [c/rejuntamento UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) TOTAL (m) TOTAL
TOTAL = 84,00
Canteiros m 21,00 4,00 | 4,00 84,00
Lastro de concreto, E = 3 cm, preparo )
3.6 SINAPI - 95240 |mecanico, inclusos langamento e UNID. QUANT. AREA (m2) TOTAL
adensamento. (rampas)
TOTAL = 13,68
Rampa 01 = (5,40 * 1,20) m2 1,00 6,48 6,48 6,48
Rampa 02 = [{((2,50+1,50)*1,8)}/2] m2 2,00 3,60 7,20 7,20
37 SINAPI - 102491 Pintura de plsowcombtlnta acrilica, aplicagdo UNID. QUANT. AREA (m?) TOTAL
manual, 2 deméos, incluso fundo preparador
Rampa 02 = [{((2,50+1,50)*1 8)}/2] me 200 | 3,60 | | 7,20 7,20
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
SEINFRA - C3451 | Lixeira em fibra de vidro cap. 40 | e diam. =
4.1 (ADAPTADO) |35 cm UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
unid. 9,00 Quantidade conforme projeto = 9,00 9,00
02409/0RSE Banco de concreto com encosto de 1,50 m x
4.2 (ADAPTADO) 0,40 m UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
unid. 27,00 Quantidade conforme projeto = 27,00 27,00
Mesa c/ tampo @=1,00m em concreto
12114/ORSE armado polido sobre tubo de concreto
4.3 armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
(ADAPTADO) . ’ o
armado @=0,40m, com pintura acrilica cor
cinza grafite da Coral ou similar
unid. 10,00 Quantidade conforme projeto = 10,00 10,00
SEINFRA - C4624 Piso podotétil externo em pmc esp. 3cm,
4.4 assentado com argamassa (fornecimento e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m2) TOTAL
(ADAPTADO)
assentamento)
TOTAL = 76,33
Direcional m2 1,00 265,81 0,25 66,45 66,45
Alerta m2 8,00 0,90 0,60 0,54 4,32
Alerta m2 5,00 0,60 0,60 0,36 1,80
Alerta m2 4,00 1,80 0,25 0,45 1,80
Alerta m2 2,00 1,50 0,25 0,38 0,76
Alerta m2 4,00 1,20 0,25 0,30 1,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA PRAGA PUBLICA

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANTITATIVOS
5.0 ARBORIZAGAO
07628/ORSE  |Planta - Flamboyant (delonix regia),
5.1 (ADAPTADO)  |fomecimento e plantio UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
unid. 12,00 Quantidade conforme projeto = 12,00 12,00
6.0 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
09147/ORSE . -
6.1 (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - leg press duplo UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
09143/ORSE . -
6.2 | (ADAPTADA) ‘Equamenlo de ginastica - alongador UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
12448/ORSE  |Equipamento de ginastica - rotagdo diagonal
6.3 | (ADAPTADA) |duplo UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
09148/ORSE  |Equipamento de ginastica - simulador de
6.4 | (ADAPTADA) | caminhada duplo UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
12447/0RSE . o
6.5 | (ADAPTADA) IEqulpamento de ginastica - surf duplo UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
11388/ORSE  |Equipamento de ginastica - surf com presséo
6.6 | (ADAPTADA) |de pernas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
m 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
11089/0RSE . -
6.7 | (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - roda de ombro UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
09167/ORSE Equipamento de ginastica - escada horizontal
6.8 em tubo de ferro galv. @=2", dim. 0,80 x 2,00 UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
(ADAPTADA) . e
x 2,00m, sergipark ou similar
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
09145/0RSE . - -
6.9 | (ADAPTADA) Equipamento de ginastica - eliptico UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
11090/ORSE . I .
7.0 | (ADAPTADO) ‘Equlpamenlo de ginastica - abdominal duplo UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
11109/0RSE . A 5
7.1 | (ADAPTADO) Equipamento de ginastica - extens&o lombar UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
Placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
COMPOSIGAO |1,00m, em tubo de ago carbono, pintura no
2 DESENVOLVIDA |processo eletrostatico - para academia ao ar UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
livre - fornecimento e colocagdo
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
7.0 INSTALAGOES
7.1 PLANILHA EM Instalacdes elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
ANEXO
unid. 1,00 1,00 1,00
72 | PLAA’\‘,\:LE';?)EM Construgéo de pergolado de madeira UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 2,00 2,00 2,00
PLANILHA EM |Construgédo de palco para eventos com
3 | ANEXO rampa de acessibilidade UNID. QUANT. QUANTIDADE ToTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
8.0 SERVICOS FINAIS
SEINFRA - C3447] . . . . < > " "
8.1 (ADAPTADO) Limpeza de piso em area urbanizada UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
Area Geral da Praga m2 1,00 2.432,80 2.432,80 2.432,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: Sado Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 112,15%
LOCALIDADE Zona urbana BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORQAMENTARIA - CONSTRUQAO DE PERGOLADO DE MADEIRA
PRECO
ITEM CcODIGO DISCRIMINAQAO UNID. |QUANT.| UNIT. SEM| UNIT. COM
TOTAL
BDI BDI
1.0 [FUNDAGAO 549,40
11| SINAPI- 93358 Esgavagao manual de vala com profundidade menor m3 0.80 6072 73.21 5857
ouiguala1,30 m
12 | SINAPI - 95240 Las_tro de concreto magro, aplicado em pisos ou m2 1,28 15,12 18,23 2333
radiers, espessura de 3cm.
—— - - =
13 | SINAPI - 102487 Concreto CIC|9pICO _fck 15mpa, 30% pedra de mao em m3 0.80 484.68 584.38 467,50
volume real, inclusive langamento
2.0 |MADEIRAMENTO 9.400,66
COMPOSIGAO |Execucso de viga (pérgolas) de madeira 14 x 5 cm em
21 DESENVOLVIDA |macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 87,42 43,70 52,69 4.606,16
COMPOSIGCAO |Execucso de viga (pérgolas) de madeira 14 x 7 cm em
2.2 DESENVOLVIDA |macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 19.18 58,23 70.21 1.346,63
COMPOSICAO |Execucéio de pilar de madeira 14 x 14 cm em
2.3 DESENVOLVIDA |macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta m 18,88 151,46 182,62 3.447.87
3.0 |PINTURA 1.684,73
3.1 | SINAPI - 102234 |Pintura imunizante para madeira, 2 demaos m?2 51,79 19,78 23,85 1.235,19
3.2 | SINAPI - 102205 PlntL_Jr_a verniz (|ncol_or) pol|uret~an|c0 (resina alquidica m2 51,79 7.20 8.68 449,54
modificada) e madeira, 1 deméao
TOTAL GERAL OR(;AMENTARIO .................................................. R$ R$ 11.634,79

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracédo; ORSE
Agosto/2021-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Acérddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneracéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. DIMENSOES
1.0 |FUNDAGAO
11 SINAPI - 93358 Escavacédo manual de vala com profundidade menor ou igual a UNID. | QUANT. COMPRIMENTO | LARGURA PROF. (m) VOLUME (m?) TOTAL
1,30 m (m) (m)
m3 8,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,80
12 SINAPI - 95240 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, UNID. | QUANT. COMPRIMENTO | LARGURA AREA (m?) TOTAL
espessura de 3cm. (m) (m)
m2 8,00 0,40 0,40 0,16 1,28
o _ . . -
13 SINAPI - 73361 Concreto ciclépico FCK=10 Mpa 30% pedra de méo inclusive UNID. | QUANT. COMPRIMENTO | LARGURA PROF. (m) | VOLUME (m?) TOTAL
langamento (m) (m)
m? 8,00 0,40 0,40 0,60 0,10 0,80
2.0 |MADEIRAMENTO
COMPOSIGAO |Execugdo de viga (pérgolas) de madeira 14 x 5 cm em COMPRIMENTO COMPRIMENTO
21 DESENVOLVIDA |macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta UNID. | QUANT. (m) (m) TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL = 87,42
Pergolas (14 x 5)cm | m | 31,00 | 2,82 | 87,42 87,42
COMPOSICAO |Execugdo de viga (pérgolas) de madeira 14 x 7 cm em COMPRIMENTO COMPRIMENTO
22 DESENVOLVIDA |macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta UNID. | QUANT. (m) (m) TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL = 19,18
Vigas (14 x 7)cm | m | 2,00 | 9,59 19,18 19,18
COMPOSIGAO |Execugdo de pilar de madeira 14 x 14 cm em macaranduba, COMPRIMENTO COMPRIMENTO
23 DESENVOLVIDA |angelim ou equivalente da regiao - bruta UNID. | QUANT. (m) (m) TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL =[ 18,88
Pilares (14 x 14)cm | m I 8,00 I 2,36 I 18,88 18,88
3.0 |PINTURA
3.1 | SINAPI- 102234 |Pintura imunizante para madeira, 2 deméos ‘ UNID. IQUANT.I PERIMETRO (m) | COMP. (m) AREA (m?) TOTAL
AREATOTAL =| 51,79
Pergolas (14 x 5)cm m2 31,00 0,38 2,82 1,07 33,17
Vigas (14 x 7)cm m2 2,00 0,42 9,59 4,03 8,06
Pilares(14 x 14)cm m2 8,00 0,56 2,36 1,32 10,56
Pintura verniz (incolor) poliuretanico (resina alquidica modificada) 0 i
3.2 | SINAPI- 102205 ) " UNID. | QUANT.| PERIMETRO (m) | COMP. (m) AREA (m?) TOTAL
e madeira, 1 deméo
AREATOTAL =| 51,79
Pergolas (14 x 5)cm m2 31,00 0,38 2,82 1,07 33,17
Vigas (14 x 7)cm m2 2,00 0,42 9,59 4,03 8,06
Pilares (14 x 14)cm m2 8,00 0,56 2,36 1,32 10,56




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO:
LOCALIDADE

S&o Raimundo Nonato/PI
Zona urbana

LEIS SOCIAIS (Horista) :
BDI SERVICOS :

112,15%
20,57%

PLANILHA ORCAMENTARIA - CONSTRUGAO DE PALCO PARA EVENTOS COM RAMPA DE

ACESSIBILIDADE

PRECO
ITEM CcODIGO DISCRIMINA(;AO UNID. [QUANT.[ UNIT. SEM| UNIT. COM TOTAL
BDI BDI
1.0 |INFRAESTRUTURA 5.679,54
11 SINAPI - Escavaqao manual de vala com profundidade menor ou me 317 60,72 7321 232,08
93358 iguala 1,30 m
- 1 AN = 0, ~
12 SINAPI Concreto cmlpplco ‘fck 15mpa, 30% pedra de médo em m 317 484.68 584,38 1.852,48
102487 volume real, inclusive langamento
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na
SINAPI - horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco
13 87509 deitado) de paredes com &rea liquida maior ou igual a m? 15,78 114,47 138,02 2.177,96
6m?2 sem vaos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira
14 SINAPI - |Cinta de amarragdo de alvenaria moldada in loco em m 22,00 53,42 64,41 1.417,02
93204 concreto
2.0 [PISO 6.039,87
SEINFRA - Aterro c/compactacdo mecanica e controle, mat. de
21| cosso [T S pactag » mat. m* | 1450 | 70,09 84,51 1.225,40
(ADAPTADO) |2AUISI
29 SINAPI - Impermeablllza(';go d'e piso com grgamass_a de cimento me 35,14 38,81 46,79 1.644.20
98560 e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia),
SINAPI - |preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em )
23 87735 areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento ndo m 11,14 33,92 40,90 455,63
reforcado, espessura 2cm
SINAPI - Execucéo de passeio (calcada) ou piso de concreto
2.4 94992 com concreto moldado in loco, feito em obra, m2 24,00 93,81 113,11 2.714,64
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado
3.0 |REVESTIMENTOS 471,51
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presencga de
31 SINAPI - |véos) e estruturas de concreto de fachada, com colher |, 16,17 523 6.31 102,03
87894 de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em
betoneira 400l
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
SINAPI - argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com
3.2 betoneira 400, aplicada manualmente em faces m? 16,17 18,95 22,85 369,48
87547 .
internas de paredes, espessura de 10mm, com
execucdo de taliscas
4.0 |PINTURA 1.002,57
a1 SINAPI - [Aplicagdo manual d? tinta latex acrilica em parede me 16,17 12,26 14,78 238,99
95626 externas, duas demaos
4.2 SINAPI - Plnttira dg piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 me 41,95 13,87 16,72 701,40
102491 demaos, incluso fundo preparador
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte
SINAPI - |sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre )
43 100750 superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra m 2,90 17,78 21,44 62,18
(por deméo)
5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6.710,72
Corrimao em tubo de aco galvanizado (altura = 0,92 m),
08613/ORSE |com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra
51 (ADAPTADO) (horizontal intermediaria (1 1/4") e barra horizontal m 1572 269,03 324,37 5.099.10
superior (1 1/4")
SEINFRA - Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm, assentado
52 ca624 com Zr amassa (fornecimsnto e e&sentaimento) me 11,46 116,64 140,63 1.611,62
(ADAPTADO) g
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO......ccviviviiiececeeieieieieiesesesennas R$ R$ 19.904,21

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracéo;

ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Acérdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragao.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE PALCO PARA EVENTOS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. DIMENSOES
1.0 [INFRAESTRUTURA
11 |SINAPI - 93358 Es?,%a\fgao manual de vala com profundidade menor ou igual a ‘ UNID. ‘ QUANT.‘ COMP}(?nI]I\)AENTO LAR’(ﬁl)JRA ALTURA (m)| VOLUME (m3) TOTAL
TOTAL = 3,17
Perimetro do palco m3 1,00 22,00 0,30 0,30 1,98 1,98
Escada m3 3,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,42
Rampa de acessibilidade m? 1,00 8,56 0,30 0,30 0,77 0,77
R icl6Di — o =
12 SINAPI Conc.reto c!cloplco fck = 15mpa, 30% pedra de médo em volume UNID. | QUANT. COMPRIMENTO | LARGURA ALTURA (m)| VOLUME (m?) TOTAL
102487 real, inclusive langamento (m) (m)
TOTAL = 3,17
Perimetro do palco m3 1,00 22,00 0,30 0,30 1,98 1,98
Escada m3 3,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,42
Rampa de acessibilidade m? 1,00 8,56 0,30 0,30 0,77 0,77
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal
13 |SINAPI - 87509 qe 143(9><llgcm (espes;ura 14cm, bloco Eienado) de paredes com UNID. | QUANT. COMPRIMENTO ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
area liquida maior ou igual a 6m2 sem véos e argamassa de (m)
assentamento com preparo em betoneira
TOTAL =| 15,78
Alvenaria (Palco) m2 1,00 22,00 0,40 8,80 8,80
Alvenaria (Escada) m?2 2,00 1,50 0,50 0,75 1,50
Alvenaria (Escada) m2 2,00 1,50 0,34 0,51 1,02
Alvenaria (Escada) m?2 2,00 1,50 0,18 0,27 0,54
Alvenaria (Rampa) m? 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24
Alvenaria (Rampa) m?2 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68
1.4 |SINAPI - 93204 |Cinta de amarracéo de alvenaria moldada in loco em concreto I UNID. I QUANT.I COMPE:]';AENTO ‘ ‘ I COMP. (m) TOTAL
TOTAL =| 22,00
Cinta de amarrag&o (Alvenaria do palco) [ m [ 100 ] 22,00 [ [ [ 22,00 22,00
2.0 |PISO
SEINFRA -
2.1 C0330 Aterro c/compactacédo mecanica e controle, mat. de aquisicdo UNID. | QUANT. COMPE:;AENTO LAR;;JRA ALTURA (m)| VOLUME (m3) TOTAL
(ADAPTADO)
TOTAL = 14,50
Aterro (Palco) m2 1,00 8,00 3,00 0,42 10,08 10,08
Aterro (Escada) m?2 1,00 1,50 0,30 0,46 0,21 0,21
Aterro (Escada) m?2 1,00 1,50 0,30 0,30 0,14 0,14
Aterro (Escada) m?2 1,00 1,50 0,30 0,14 0,06 0,06
Aterro (Rampa) m2 1,00 7,20 1,36 0,41 4,01 4,01
2.2 | SINAPI - 98560 Imperm_e_abllilzat;ao de pl_so com ar_gamassa de cimento e areia, UNID. | QUANT. COMPRIMENTO | LARGURA AREA () TOTAL
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm (m) (m)
TOTAL =| 35,14
Palco m?2 1,00 8,00 3,00 24,00 24,00
Rampa m2 1,00 7,20 1,36 9,79 9,79
Escada m?2 3,00 1,50 0,30 0,45 1,35
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo COMPRIMENTO | LARGURA
2.2 |SINAPI - 87735 |mecanico com betoneira 400 |, aplicado em &reas molhadas sobre | UNID. | QUANT. (m) m AREA (m?) TOTAL
laje, aderido, acabamento néo reforcado, espessura 2cm
TOTAL = 11,14
Rampa [ me T 100 ] 7,20 [ 1,36 | | 9,79 9,79
Escada [ m> [ 300 | 1,50 [ 030 | | 0,45 1,35
Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto COMPRIMENTO
2.3 [SINAPI - 94992 | moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, UNID. | QUANT. m ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
espessura 6 cm, armado
Palco m?2 1,00 8,00 3,00 24,00 24,00
3.0 |REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto COMPRIMENTO
3.1 |SINAPI - 87878 |internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com UNID. | QUANT. (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
preparo manual
TOTAL = 16,17
Palco m?2 2,00 8,00 0,50 4,00 8,00
Palco m2 2,00 3,00 0,50 1,50 3,00
Rampa m? 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24
Rampa m?2 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68
Escada m?2 2,00 0,90 0,28 0,25 0,50
Escada m?2 1,00 1,50 0,50 0,75 0,75
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
3.2 [SINAPI - 87548(1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas | UNID. | QUANT. COMPE:;"ENTO LAR(%JRA AREA (m?) TOTAL
de paredes, espessura 10 mm, com execugéo de taliscas
Area de chapisco m2 1,00 16,17 16,17
4.0 [PINTURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE PALCO PARA EVENTOS COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. DIMENSOES
41 | SINAPI - 95626 Qg::]c:;:;;sao manual de tinta latex acrilica em parede externas, duas UNID. | QUANT. COMP}(?nI]I\)AENTO ‘ ALTURA (m) ‘ ‘ AREA (m?) TOTAL
TOTAL = 16,17
Palco m? 2,00 8,00 0,50 4,00 8,00
Palco m? 2,00 3,00 0,50 1,50 3,00
Rampa m? 1,00 7,20 0,45 3,24 3,24
Rampa m? 1,00 1,36 0,50 0,68 0,68
Escada m? 2,00 0,90 0,28 0,25 0,50
Escada m? 1,00 1,50 0,50 0,75 0,75
42 ‘ SINAPI - Eintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 deméaos, ‘ UNID. ‘ QUANT.‘ COMPRIMENTO ‘ LARGURA ‘ ‘ AREA (m?) TOTAL
102491 incluso fundo preparador (m) (m)
TOTAL =| 41,95
Palco [ m2 [ 100 ] 8,00 I 4,02 | | 32,16 32,16
Rampa [ me | 100 | 7,20 [ 1,36 [ [ 9,79 9,79
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
4.3 SINAPI - fosco) aplicada a ro(I]o ou pincel sobre super(ﬂcies metélicas UNID. | QUANT. COMPRIMENTO ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
100750 ” ~ (m)
(exceto perfil) executado em obra (por deméao)
TOTAL = 2,90
Corriméo [ m2 | 100 | 9,00 [ 0,92 [ [ 1,66 1,66
Corrimao [ m2 [ 100 | 6,72 [ 0,92 [ [ 1,24 1,24
5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Corriméo em tubo de ago galvanizado (altura = 0,92 m), com
51 (OAslgiil'l(')ARDs(;E) parras vgrti‘cais a cadag2.00m 1 ;L/Z"), barra hprizontal UNID. | QUANT. COMPI;:;AENTO COMP. (m) TOTAL
intermediéria (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")
TOTAL = 15,72
Corriméo [ m [ 100 ] 9,00 [ [ [ 9,00 9,00
Corrimao [ m | 100 ] 6,72 | | | 6,72 6,72
SEINFRA - Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm, assentado com COMPRIMENTO | LARGURA A
52 Ca624 argamassa (fornecimento e assentamen’to) UNID. | QUANT. (m) (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
TOTAL = 11,46
Direcional m?2 3,00 13,88 0,25 3,47 10,41
Alerta m2 3,00 0,90 0,25 0,23 0,69
Alerta m?2 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 112,15%
LOCAL: Zona urbana BDI SERVIGOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM | UNIT. COM TOTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS INICIAIS 9.246,53
Locacéo de andaime metalico tubular de
11 SINAPI - 10527 |encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate m X més 120,00 7,05 8,50 1.020,00
1,5 m e altura de *1,00* m
SEINFRA - C1070 Lo . 5
1.2 (ADAPTADO) Demolicdo de revestimento c/argamassa m 183,68 8,66 10,44 1.917,62
SEINFRA - C0094 |Apicoamento em concreto/preparo da 5
1.3 (ADAPTADO) superficie m 2,88 30,70 37,01 106,59
Restauro - recuperagéo de armaduras de
14 08742/ORSE concreto armado, inclusive lixamento e m 3,60 800,85 965,58 3.476,09
(ADAPTADO) . . o
protegdo com tinta nitoprimer
) Recuperagéo concreto, s/reforgo
15 SEINFRA - C4740 reconstituicdo c/ argamassa polimérica m2 2,88 277,11 334,11 962,24
(ADAPTADO) _
esp.=25mm
16 SINAPI - 97622 Demoli¢éo de alvenaria de bl.oco furado, de me 312 40,14 48,40 151,01
forma manual, sem reaproveitamento
Demoli¢&o de revestimento ceramico, de
1.7 SINAPI - 97634 |forma mecanizada com martelete, sem m?2 63,16 9,88 11,91 752,24
reaproveitamento
COMPOSIGAO o . A . ,
18 DESENVOLVIDA Demoli¢éo de piso ceramico e contrapiso m 42,42 12,47 15,04 638,00
1.9 SINAPI - 97663 | Remogdo de lougas, de forma manual, sem unid. 12,00 8,68 10,47 125,64
reaproveitamento
1.10 SINAPI - 97644 | ReMOgA de portas, de forma manual, sem m2 12,26 6,57 7,92 97,10
reaproveitamento
2.0 PISO 8.155,94
21 SINAPI - 102488 |7'reparo do piso cimentado para pintura - m2 422,10 2,57 3,10 1.308,51
lixamento e limpeza
Impermeabilizacéo de piso com argamassa
2.2 SINAPI - 98560 |de cimento e areia, com aditivo m2 42,42 38,81 46,79 1.984,83
impermeabilizante, e = 2cm
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento
e areia), preparo mecanico com betoneira
2.3 SINAPI - 87755 400 |, aplicado em areas molhadas sobre m?2 42,42 38,02 45,84 1.944,53
impermeabilizagdo, acabamento nédo
refor¢cado, espessura 3cm
Revestimento ceramico para piso com
2.4 SINAPI - g724g  |P1ac3s tipo esmaltada extra de dimensges m2 42,42 57,05 68,79 2.918,07
35x35 cm aplicada em ambientes de area
maior que 10 m2
3.0 COBERTURA 11.826,95
31 SINAPI - 94213 | &lnamento com telha de ago/aluminio e = m2 86,59 77,68 93,66 8.110,02
0,5 mm, com até 2 aguas, incluso icamento
Revisdo em cobertura com telha ceramica
3.2 00263/ORSE i) o nal comum, itabaiana ou similar, com me 58,25 52,92 63,81 3.716,93
(ADAPTADO) o .
reposicdo de 10% do material
4.0 REVESTIMENTOS 13.644,30
Chapisco aplicado em alvenaria (sem
presenca de vaos) e estruturas de concreto
4.1 SINAPI - 87894 |de fachada, com colher de pedreiro. m?2 183,68 5,23 6,31 1.159,02

Argamassa trago 1:3 com preparo em
betoneira 400l




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 112,15%
LOCAL: Zona urbana BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM | UNIT. COM TOTAL
BDI BDI
Massa Unica, para recebimento de pintura,
em argamassa trago 1:2:8, preparo
4.2 SINAPI - 87547 | Mecanico com betoneira 400, aplicada me 183,68 18,95 22,85 4.197,09
manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 10mm, com execugéo de
taliscas
Revestimento ceramico para paredes
internas com placas tipo esmaltada extra de
4.3 SINAPI - 87265 |dimensdes 20x20 cm aplicadas em m2 63,16 64,67 77,97 4.924,59
ambientes de area maior que 5 m2 na altura
inteira das paredes
09593/ORSE Filete em granito capri, I=6cm, esp= 2cm,
4.4 (ADAPTADO)  |para acabamentos m 40,00 69,74 84,09 3.363,60
5.0 PINTURA 49.219,44
SEINFRA - C4913 |Remocéo de pintura latex (raspagem e/ou 5
51 (ADAPTADO) |lixamento e/ou escovagéo) m 906,30 6,14 7,40 6.706,62
5.2 SINAPI - 88485 Aplicacéo de fundo~selador acrilico em m2 994,66 1,95 2,35 2.337.45
paredes, uma deméo
53 SINAPI - 8gagg | /\Plicagdo manual de pintura com tinta atex m2 994,66 11,16 13,46 13.388,12
acrilica em paredes, duas demaos
Pintura tinta de acabamento (pigmentada)
5.4 SINAPI - 102219 |esmalte sintético acetinado em madeira, 2 m?2 3,36 12,03 14,50 48,72
deméos
Pintura com tinta alquidica de acabamento
55 SINAPI - 100757 |(ESmalte sintético acetinado) pulverizada m2 29,91 35,84 4321 1.292,41
sobre superficies metélicas (exceto perfil)
executado em obra (02 deméos)
56 SINAPI - 102494 |"iNtura de piso com tinta epoxi, aplicagdo m2 422,10 46,30 55,82 23.561,62
manual, 2 demé&os, incluso primer epoxi
Pintura de demarcagéo de quadra
5.7 SINAPI - 102506 |[poliesportiva com tinta epdxi, e =5 cm, m 198,16 7,89 9,51 1.884,50
aplicagdo manual
6.0 ESQUADRIAS 15.682,44
Gradil com portao de correr e/ou abrir, em
cantoneira "I" de 2 x 5/16" dobrada
6.1 O7640/0RSE |\ iante), trés barras chatas 1 x 5/16" me 19,46 482,69 581,98 11.325,33
(ADAPTADO) . )
(horizontal) e barras quadradas 3/4
(vertical)
6.2 SINAPI - 100701 |"0"t@ de ferro, de abrir, tipo grade com me 1,78 379,25 457,26 813,92
chapa, com guarni¢es
Kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou média), padréo popular,
6.3 SINAPI - 91314 |80X2L0CM. espessura de 3,5cm, ftens unid. 2,00 660,68 796,58 1.593,16
inclusos: dobradi¢as, montagem e instalagcao
do batente, fechadura com execucéo do furo
- fornecimento e instalagéo
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana
6.4 SINAPI - 91341 |com guarnigéo, fixagdo com parafusos - m?2 2,50 536,82 647,24 1.618,10
fornecimento e instalagéo
= Portao de abrir em tela arame galvanizado
COMPOSIGAO " ,
6.5 DESENVOLVIDA p.lz malha 2" e moldura em tubos de ago, m 0,29 949,32 1.144,60 331,93
incluso ferragens
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 70.327,14
Conjunto para futsal com traves oficiais de
71 | SEINFRA - C1349 300X 200 mem tubo de aco galvanizado 3 ¢j 1,00 350646 | 4.227,74 | 4.227,74

com requadro em tubo de 1", pintura em
primer com tinta esmalte sintetico e redes




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 112,15%
LOCAL: Zona urbana BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM | UNIT. com TOTAL
BDI BDI
Conjunto para quadra de volei oficial com
postes em tubo de ago galvanizado 3", h =
7.2 SEINFRA - C1351 |*255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, cj 1,00 2.128,73 2.566,61 2.566,61
rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm
e antenas oficiais
Alambrado para quadra poliesportiva,
estruturado por tubos de aco galvanizado,
7.3 SINAPI - 102363 |(Tontantes com diametro 2, travessas me 193,00 190,27 229,41 44.276,13
escoras com didmetro 1 ¥4), com tela de
arame galvanizado, fio 12 bwg e malha
guadrada 5x5cm (exceto mureta)
Fornecimento e instalagéo de rede de
7.4 01900/0ORSE protec@o em nylon malha 10 x 10 cm para m?2 385,70 20,00 24,11 9.299,23
guadra de esporte
Corrimdo em tubo de aco galvanizado (altura
08613/ORSE =0,92 m), com barras verticais a cada
5 (ADAPTADO) [2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria m 28,53 269,03 824,37 9.254,28
(1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")
Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm,
7.6 SEINFRA - C4624 assentado com argamassa (fornecimento e m?2 5,00 116,64 140,63 703,15
(ADAPTADO)
assentamento)
8.0 INSTALAGCOES 42.155,53
PLANILHA EM ~ - )
8.1 ANEXO Instalagdes elétricas unid. 1,00 - 19.549,25 19.549,25
PLANILHA EM ~ . - .
8.2 ANEXO Instalagdes hidrossanitarias unid. 1,00 - 22.606,28 22.606,28
9.0 SERVICOS FINAIS 1.950,00
COMPOSICAO ) ) )
9.1 DESENVOLVIDA Limpeza final da obra m 750,00 2,16 2,60 1.950,00
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO......coceviiiiiiieieieeeteteietesesessssasassesesesssss s sasaesesenas R$ R$ 222.208,27

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneragdo; ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orcamento em conformidade com o Acérddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM cODIGO DISCRIMINACAO ‘ UNID. ‘ QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS INICIAIS
Locagédo de andaime metélico tubular de
11 SINAPI - 10527 |encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) MESES PARCIAL TOTAL
m e altura de *1,00* m
m x més 3,00 8,00 5,00 40,00 120,00
12 SEINFRA - C1070 Demoligéo de revestimento c/argamassa UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
Fachada principal m2 2,00 22,40 4,10 91,84 183,68
SEINFRA - C0094 | Apicoamento em concreto/preparo da 0 i
13 ) 5 UANT. PERIMETRO AREA (m? TOTAL
(ADAPTADO)  [superficie UNID Q (m) ALTURA (m) (m?)
Pilar com armadura exposta (Fachada principal) m2 1,00 0,80 3,60 2,88 2,88
08742/O0RSE Restauro - recuperacédo de armaduras de
1.4 concreto armado, inclusive lixamento e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL
(ADAPTADO) ~ n o
proteg&o com tinta nitoprimer
Pilar com armadura exposta (Fachada principal) m 1,00 3,60 3,60 3,60
s SEINFRA - C4740 Recupgré{céio concreto, s/reforc_o B B ) .
. reconstituicéo ¢/ argamassa polimérica UNID. QUANT. PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO) _.
esp.=25mm
Pilar com armadura exposta (Fachada principal) m2 1,00 0,80 3,60 2,88 2,88
16 SINAPI - 97622 |Pemolicdo de alvenaria de bloco furado, de UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
forma manual, sem reaproveitamento
Divisorias dos vestiarios m2 8,00 1,45 1,80 0,15 0,39 3,12
icéo de imento cera , de )
17 SINAPI - 97634 |forma mecanizada com martelete, sem UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m2) TOTAL
reaproveitamento
TOTAL = 63,16
Vestiario masc. m2 ,00 .70 6,60 6,60
Vestiario masc. m2 .00 K .70 10,01 10,01
Vestiario masc. m2 .00 4, .70 8,31 8,31
Vestiario masc. m2 .00 .70 4,96 4,96
Vestiario masc. m2 ,00 .70 1,70 1,70
Vestiario femin. m2 ,00 .70 6,60 6,60
Vestiario femin. m2 .00 K .70 10,01 10,01
Vestiario femin. m2 ,00 4, .70 8,31 8,31
Vestiario femin. m2 .00 2, .70 4,96 4,96
Vestiario femin. m2 .00 1,00 .70 170 170
COMPOSIGAO - . A . i 2
1.8 DESENVOLVIDA Demoli¢do de piso ceramico e contrapiso UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
TOTAL = 42,42
Vestiario masc. | m? | 1,00 | [ [ 21,21 21,21
Vestiario femin. | m2 | 1.00 | | | 21,21 21.21
19 SINAPI - 97663 |ReMOcdo de lougas, de forma manual, sem UNID. QUANT. QUANT. TOTAL
reaproveitamento
Vestiarios unid. 12,00 12,00 12,00
20 SINAPI - 97644 |R€MOCEO de portas, de forma manual, sem UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
reaproveitamento
TOTAL = 12,26
Porto lateral | m2 | 1,00 | 2,14 2,10 | I 4,49 4,49
Portao lateral | m? | 1,00 | 2,10 2,10 | | 4,41 4,41
Portas vestiarios | m? | 2,00 | 0,80 2,10 | | 1,68 3,36
2.0 PISO
21 SINAPI - 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
lixamento e limpeza
Piso da quadra m2 1,00 28,14 15,00 422,10 422,10
Imper de piso com ar de 3
22 SINAPI - 98560 |cimento e areia, com aditivo UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
impermeabilizante, e = 2cm
TOTAL = 42,42
Vestiario masc. | m? | 1,00 | [ [ 21,21 21,21
Vestiario femin. | m? | 1,00 | | | 21,21 21,21
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e
areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, 3
23 SINAPI - 87755 |aplicado em areas molhadas sobre UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
impermeabilizagdo, acabamento nio
reforcado, espessura 3cm
TOTAL = 42,42
Vestiario masc. | m? | 1,00 | | | 21,21 21,21
Vestiario femin. [ m2 | 1,00 | | | 21,21 21,21
Revestimento ceramico para piso com placas
24 SINAPI - 87248 | 1IPO esmaltada extra de dimenses 35x35 cm UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
aplicada em ambientes de area maior que 10
m2
TOTAL = 42,42
Vestiario masc. | m? | 1,00 | [ [ 21,21 21,21
Vestiario femin. | m? | 1,00 | | | 21,21 21,21
3.0 COBERTURA
31 SINAPI - 94213 | Telhamento com telha de agofaluminio =05 | )\ py QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
mm, com até 2 &guas, incluso icamento
10 % da area de cobertura metalica da quadra "Ver planta de cobertura.” m2 1,00 37,34 23,19 86,59 86,59
00263/ORSE Revisdo em cobertura com telha ceramica tipo )
3.2 canal comum, itabaiana ou similar, com UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO) . :
reposicao de 10% do material
Cobertura dos vestiarios "Ver planta de cobertura.” m2 1,00 9,41 6,19 58,25 58,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM cODIGO DISCRIMINACAO ‘ UNID. ‘ QUANTITATIVOS
4.0 REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenaria (sem
presenca de vaos) e estruturas de concreto de i 2
4.1 SINAPI - 87894 fachada, com colher de pedreiro. Argamassa UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
trago 1:3 com preparo em betoneira 400!
Fachada principal m2 2,00 22,40 4,10 91,84 183,68
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com )
4.2 SINAPI - 87547 |betoneira 4001, aplicada manualmente em UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
faces internas de paredes, espessura de
10mm, com execucao de taliscas
Area de chapisco m2 1,00 183,68 183,68
Revestimento ceramico para paredes internas
com placas tipo esmaltada extra de dimensdes i 2
4.3 SINAPI - 87265 20%20 cm aplicadas em ambientes de area UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
maior que 5 m? na altura inteira das paredes
TOTAL = 63,16
Vestiario masc. m2 ,00 ,88 .70 6,60 6,60
Vestiario masc. m2 .00 .89 .70 10,01 10,01
Vestiario masc. m2 ,00 4,89 .70 8,31 8,31
Vestiario masc. m2 ,00 ,92 .70 4,96 4,96
Vestiario masc. m2 ,00 ,00 .70 1,70 1,70
Vestiario femin. m2 ,00 ,88 .70 6,60 6,60
Vestiario femin. m2 ,00 j .70 10,01 10,01
Vestiario femin. m2 ,00 4, .70 8,31 8,31
Vestiario femin. m2 ,00 2, .70 4,96 4,96
Vestiario femin. m2 ,00 1,00 .70 1,70 1,70
09593/ORSE Filete em granito capri, I=6cm, esp= 2cm, para
43 (ADAPTADO) |acabamentos UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL
TOTAL = 40,00
Vestiario masc. | m 1,00 | 20,00 | 20,00 20,00
Vestiario femin. [ m 1,00 [ 20,00 [ 20,00 20,00
5.0 PINTURA
SEINFRA - C4913 |Remoc&o de pintura latex (raspagem e/ou i 2
5.1 (ADAPTADO) _|lixamento efou escovagao) UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
TOTAL = 906,30
Fachadas laterais - Quadra (Interno e externo) m? 4,00 36,34 4,10 148,99 595,96
Paredes internas m? 4,00 7,09 2,53 17,94 71,76
Fundos (Entrada para os vestiarios) m? 1,00 22,00 4,10 90,20 90,20
Area externa dos vestiarios m? 1,00 8,21 3,26 26,76 26,76
Area externa dos vestiarios m? 2,00 6,04 3,26 19,69 39,38
Area interna dos vestiarios m? 2,00 7,91 2,20 17,40 34,80
Area interna dos vestiarios m? 2,00 5,89 2,20 12,96 25,92
Area interna dos vestiarios m? 2,00 4,89 2,20 10,76 21,52
52 SINAPI - ggags |AAPlicagdo de fundo selador acrilico em | UNID QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
paredes, uma deméao
TOTAL = 994,66
Fachadas laterais - Quadra (Interno e externo) m?2 4,00 36,34 4,10 148,99 595,96
Paredes internas’ m2 4,00 7,09 2,53 7,94 71,76
Fundos (Entrada para os vestiarios) m?2 ,00 22,00 4,10 0,20 0,20
Area externa dos vestiarios m2 ,00 821 ,26 6,76 ,76
Area externa dos vestiarios m2 ,00 6,04 ,26 9,69 ,38
Area interna dos vestiarios m2 .00 7,91 .20 7,41 4,81
Area interna dos vestiarios m2 ,00 5,89 ,20 2,9 25,9
Area interna dos vestiarios m2 ,00 4,89 ,20 0,7 21,5
Arquibancadas m? ,00 28,14 57 44,1 88,3
53 SINAPI - 83489 |/\Plicagao manual de pintura com tinta latex ‘ UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ‘ AREA (m?) TOTAL
acrilica em paredes, duas demaos
TOTAL = 994,66
Fachadas laterais - Quadra (Interno e externo) m?2 4,00 36,34 4,10 148,99 595,96
Paredes internas’ m2 4,00 7,09 2,53 7,94 71,76
Fundos (Entrada para os vestiarios) m?2 ,00 22,00 4,10 0,20 0,20
Area externa dos vestiarios m2 ,00 821 ,26 6,76 ,76
Area externa dos vestiarios m2 ,00 6,04 ,26 9,69 ,38
Area interna dos vestiarios m2 ,00 791 ,20 7.4 4,8
Area interna dos vestiarios m2 ,00 5.89 ,20 2,9 25,9
Area interna dos vestiarios m2 ,00 4,89 ,20 0,7 21,5
Arquibancadas m2 ,00 28,14 57 44,1 88,3
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) ;
5.4 SINAPI - 102219 |esmalte sintético acetinado em madeira, 2 UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
demaos
Portas de madeira de acesso aos vestirios m2 2,00 0,80 2,10 1,68 3,36
Pintura com tinta alquidica de acabamento
55 SINAPI - 100757 (esma!tg slntetlc‘q acetinado) pulvgnzada sobre UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
superficies metdlicas (exceto perfil) executado
em obra (02 dem&os)
TOTAL = 29,91
20 % da area dos pilares metalicos da cobertura m2 14,00 0,50 7,05 0,71 9,94
20 % da area das trelicas metdlicas da cobertura m?2 7,00 0,50 24,00 2,40 16,80
20 % da area do portdo de entrada da fachada principal m2 1,00 57 2,70 1,39 1,39
20 % da area da porta de entrada da fachada lateral m2 1,00 14 2,10 0,90 0,90
20 % da area da porta de entrada da fachada lateral m2 1,00 .10 2,10 0,88 0,88
56 | SINAPI- 102494 |Fintura de piso com tinta epoxi, aplicacao UNID QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
manual, 2 demaos, incluso primer epoxi
Piso da quadra m2 1,00 28,14 15,00 422,10 422,10
Pintura de demarcag&o de quadra
57 SINAPI - 102506 |poliesportiva com tinta epoxi, € = 5 cm, UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL
aplicagdo manual
TOTAL = 198,16
Faixas de demarcacg&o da quadra m 1,00 86,28 86,28 86,28
Faixas de demarcacg&o da quadra m 2,00 12,54 12,54 25,08
Faixas de demarcacg&o da quadra m 1,00 54,20 54,20 54,20
Faixas de demarcacdo da quadra m 2,00 8,90 8,90 17,80
Faixas de demarcacdo da quadra m 1,00 14,80 14,80 14,80
6.0 [ESQUADRIAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA

ITEM cODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANTITATIVOS
Gradil com portéo de correr e/ou abrir, em
07640/0RSE |cantoneira "I" de 2 x 5/16" dobrada (montante), A ”
61 (ADAPTADO) |trés barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
barras quadradas 3/4" (vertical)
Portdo da fachada principal "Ver quadro de esquadrias.” m2 14,00 2,57 2,70 1,39 19,46
6.2 SINAPI - 100701 | P01 de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, | UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
com quarnicdes
TOTAL = 1,78
Porta da fachada lateral "Ver quadro de esquadrias.” [ m? 1,00 [ 2,14 2,10 [ 0,90 0,90
Porta da fachada lateral "Ver quadro de esquadrias.” | m? 1,00 | 2,10 2,10 | 0,88 0,88
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca
(leve ou média), padréo popular, 80x210cm,
6.3 SINAPI - 91314 |8SPessura de 3,5cm, itens inclusos: UNID. QUANT. QUANT. TOTAL
dobradicas, montagem e instalacéo do
batente, fechadura com execugéo do furo -
fornecimento e instalacdo
Portas de acesso aos vestirios "Ver quadro de esquadrias.” unid. 2,00 2,00 2,00
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com )
6.4 SINAPI - 91341 |guarnicdo, fixagdo com parafusos - UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
fornecimento e instalagéo
Portas das divisérias nos vestiérios "Ver quadro de esquadrias.” m2 10,00 0,70 1,80 0,25 2,50
COMPOSICAO Portdo de abrir em tela arame galvanizado
" A 2
6.5 DESENVOLVIDA n.12 malha 2" e moldura em tubos de ago, UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
incluso ferragens
Porta do alambrado "Ver quadro de esquadrias.” m2 1,00 0,80 1,80 0,29 0,29
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
Conjunto para futsal com traves oficiais de
SEINFRA - C1349 (3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3"
71 (ADAPTADO) |com requadro em tubo de 1", pintura em UNID. QUANT. QUANT. TOTAL
primer com tinta esmalte sintetico e redes
Conjunto de traves ci 1,00 1,00 1,00
Conjunto para quadra de volei oficial com
R postes em tubo de aco galvanizado 3", h =
72 SEINFRA - C1351 *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, UNID. QUANT. QUANT. TOTAL
(ADAPTADO)
rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e
antenas oficiais
Conjunto para quadra de volei ci 1,00 1,00 1,00
Alambrado para quadra poliesportiva,
estruturado por tubos de aco galvanizado,
73 | SINAPI- 102363 |(Montantes com diametro 2, travessas e UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
escoras com diametro 1 ¥4), com tela de
arame galvanizado, fio 12 bwg e malha
quadrada 5x5cm (exceto mureta)
Implantacéo de alambrado interno m2 1,00 96,50 2,00 193,00 193,00
01900/ORSE Fornecimento e instalacéo de rede de ;
74 protecéo em nylon malha 10 x 10 cm para UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
quadra de esporte
TOTAL = 385,70
Instalagdo de rede de nylon na fachada principal | m2 1,00 | | 67,30 67,30
Instalacao de rede de nylon na fachada dos fundos | m? 1,00 | | 67,30 67,30
Instalag&o de rede de nylon na fachada laterais | m? 2,00 | | 125,55 251,10
Corrim&o em tubo de ago galvanizado (altura =
08613/ORSE (0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1
w5 (ADAPTADO) |1/2"), barra horizontal intermediéria (1 1/4") e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) PARCIAL TOTAL
barra horizontal superior (1 1/4")
TOTAL = 28,53
30 de corimao na rampa de acesso a quadra | m 1,00 | 15,53 | 15,53 15,53
30 de corfimao na rampa de acesso a quadra [ m 2,00 | 6,50 | 6,50 13,00
SEINERA - Cag24 | PiS0 podotétil externo em pme esp. 3cm, )
76 assentado com argamassa (fornecimento e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m2) TOTAL
(ADAPTADO)
assentamento)
TOTAL = 5,00
Direcional | m? 2,00 | 6,00 0,25 [ 1,50 3,00
Alerta | m? 4,00 | 2,00 0,25 | 0,50 2,00
8.0 INSTALAGOES
8.1 PLAAN’\:II_EQA(;EM InstalagGes elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
8.2 PUXV’\:E;AOEM Instalagdes hidrossanitarias UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
90 [SERVIGOS FINAIS
COMPOSIGAO |, . . 5 5
9.1 DESENVOLVIDA Limpeza final da obra UNID. QUANT. AREA (m2) TOTAL
Area geral da quadra esportiva m? 1,00 750,00 750,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRACAO LOCAL

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA

URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

) A PRECO (R$)
ITEM| BASE |CODIGO DESCR'CASOEF[:\EIT AOL:ADA DOS | UNip. QUANT.
G Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
1.1.1| SINAPI | 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA H 12,00 92,27 1.107,24
JUNIOR
1.1.2 | SINAPI | 90780 |MESTRE A H 24,00 37,63 903,12
1.1.3 | SINAPI | 88326 |VIGIA NOTURNO H 11,60 19,78 229,45
TOTAL 1.1.0 2.239,81
1.2.0 SERVICOS GERAIS
1.2.1 -
1.2.2 -
TOTAL 1.2.0 -
TOTAL R$ 2.239,81
BDI SERVICOS = 20,57% R$ 460,73
TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRACAO LOCAL = R$ 2.700,54
QUANTIDADE DE MESES 5,00
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL = R$ 13.502,70




DETALHAMENTO DO BDI

1.0 - Bonificago - (L) 6,80%
2.0 - Despesas Indiretas 5,36%
2.1 - Administracdo Central (AC) 3,00%
2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%
2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%
3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%
3.1-PIS 0,65%
3.2-1SS 3,00%
3.3 - COFINS 3,00%
3.4 - CPRB (CONTRIBUI(}AO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%
1+ AC+R)x(1+DF)x(1+L
BDI (%) = ( )x( ) ) -1 20,57%
@-1)

ISS - ALIQUOTA: SAO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%
ISS - BASE DE CALCULO: 60,00%
ISS - SOBRE PRECO DE VENDA: 3,00%

OBS.: Acordédo n° 2622/2013 - TCU




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

MUNICIPIO: [S&o Raimundo Nonato/PI LOCAL: Zonaurbana
Codi Descrico Horista Mensalista
6digo ¢ (%) (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total de Encargos Sociais Basicos 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,76 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 43,84 16,20
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias (indenizadas) 5,26 4,07
C4 Depdsito Rescisdo sem justa causa 3,90 3,02
C5 Indenizagdo Adicional 0,44 0,34
iai a cebem as incidéncias globais
c Total de Encargos Sociais que nédo re g 14,92 1155
de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,13 5,96
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre
D2 . L ; 0,46 0,36
Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 16,59 6,32
TOTAL (A+B+C+D) 112,15 70,87




PLANILHA DE COMPOSIGCOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C1937(ADAPTADO) |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 129,98
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,35 30,70
INSUMO 10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,59 36,30
INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 1,0000 26,24 26,24
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
INSUMO 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,5000 7,43 33,43
INSUMO 20247 lPSI)?EGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X KG 0,1500 22.10 331
CUSTO DIRETO TOTAL 129,98
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CANT 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 99,10
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA
INSUMO 1350 COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, UN 0,4339 50,00 21,69
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
INSUMO 3992 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1.6923 22,04 81,29
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
INSUMO 4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 1,2273 18,57 22,79
BRUTA
INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) | KG 0,0428 19,62 0,83
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88239 COMPLEMENTARES H 0,2042 16,47 3,36
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 0,6127 19,65 12,03
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,0044 26,34 0,11
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,0191 23,88 0,45
DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94974 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0015 372,22 0,55
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 99,10
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C1049 (ADAPTADO) |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 225,35
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 19,85 25,80
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,0000 15,35 199,55
CUSTO DIRETO TOTAL 225,35
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
03240/ORSE (ADAPTADO)  (DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 17,33
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,85 1,98
CUSTO DIRETO TOTAL 17,33
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SERP 97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA V3 2014
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 19,85 4,46
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 15,35 35,68
CUSTO DIRETO TOTAL 40,14
CLASSE/TIPO |  CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C2207 (ADAPTADO) |RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO M 8,66
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 19,85 0,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,35 7,67
CUSTO DIRETO TOTAL 8,66
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C3447 (ADAPTADO) |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1,15
comPosICAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 15,35 1,15
CUSTO DIRETO TOTAL 1,15
CLASSE/TIPO_| CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C0702 (ADAPTADO) |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 19,09
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA
COMPOSICAOC 5695 |ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE H 0,2400 33,52 8.04
CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 15,35 11,05
CUSTO DIRETO TOTAL 19,09




CLASSE/TIPO |  CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
04175/ORSE (ADAPTADO)  |LOCACAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 0,65
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 15,35 0,15
INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) |  KG 0,0005 22,36 0,01
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036
INSUMO 01569/0RSE |/ (ANGELIM, LOURO) M 0,0240 10,39 0,24
COMPOSICAO 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 37,10 0,18
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88253 |COMPLEMENTARES H 0,0050 15,84 0,07
CUSTO DIRETO TOTAL 0,65
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R3)
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
PAVI 92397  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE| M2 41,69
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 60,00 3,40
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 3 0.0065 112,76 073
FRETE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
INSUMO 36155  |FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR | M2 1,0031 31,66 31,75
ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 19,75 3,15
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 1535 2,44
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91277  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHP 0,0041 10,06 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91278  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0757 0,52 0,03
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,0037 23,40 0,08
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,0760 0,93 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1%) - CHI
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 41,69
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
PAVI 93680  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDODE20 | M2 46,73
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 60,00 3,40
INSUMO ara PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 3 0.0065 112.76 073
FRETE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
INSUMO 36156  |FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR | M2 1,0031 36,68 36,79
ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
COMPOSICAO 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 19,75 3,15
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 15,35 2,44
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91277  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHP 0,0041 10,06 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91278  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0757 0,52 0,03
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,0037 23,40 0,08
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,0760 0,93 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1%) - CHI
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 46,73




ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DROP 94273 |DIMENSGES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 43,58
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0070 60,00 0,42
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
INSUMO 4058 |1\ 50 X 12115% OM (H X L1L2) M 1,0050 28,10 28,24
COMPOSICAO | 88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940 19,85 7,82
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940 15,35 6,04
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAC | 88629 | AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0020 533,81 1,06
CUSTO DIRETO TOTAL 43,58
CLASSE/TIPO_| _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
SEINFRA - C3449 (ADAPTADO) M 21,98
C/REJUNTAMENTO
COMPOSICAO | 88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,85 357
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 15,35 552
INSUMO 10971 |MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30xL,00)m M 1,0000 12.43 12,43
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 88628  |AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM M3 0,0010 469,69 0,46
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CUSTO DIRETO TOTAL 21,98
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FUES o5200 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 2 1512
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 »
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 19,85 3.23
COMPOSICAO | _ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444 15,35 0,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94968  |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0339 330,81 11,21
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 15,12
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
PINT 102491  |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 13,87
AF_05/2021
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INSUMO 6085 |\ \TERIOR/EXTERIOR L 0,1600 5,87 0,93
INSUMO 7348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270 12,59 537
INSUMO 12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100 8,47 0,08
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 20,85 573
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 15,35 1,76
CUSTO DIRETO TOTAL 1387
CLASSE/TIPO_| _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C3451 (ADAPTADO) |LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 290,58
COMPOSICAO | 88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 19,85 29,77
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 15,35 23,02
INSUMO 10974  |LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm UN 1,0000 221,00 221,00
comPoSICAG | cosss | CONCRETO PIVIBR., FCK 135 MPa COM AGREGADO s 0.0300 10052 201
ADQUIRIDO
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
COMPOSICAO | 92873  |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,0300 150,44 478
AF_12/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 290,58
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
02409/ORSE |BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 175,00
INSUMO | 00251/ORSE |BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M UN 1,0000 175,00 175,00
CUSTO DIRETO TOTAL 175,00
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MESA C/ TAMPO @=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO
SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO $=0,40M, E 4 BANCOS
12114/ORSE (ADAPTADO) @ p UN 655,40
EM CONCRETO ARMADO @=0,40M, COM PINTURA ACRILICA
COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.
MESA C/ TAMPO @=1,00M EM CONCRETO ARMADO
INSUMO | 12949/0RSE |POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO @=0,40M, | UN 1,0000 270,00 270,00
E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO @=0,40M.
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35
COMPOSICAO | 96995 /F:EAIOE/;OF;? MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,2200 36,81 8,09




PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE SELADOR
COMPOSICAQ | 02295/0RSE | Acpi |cO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS| M2 5,0600 35,58 180,03
DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL - REV 03
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 |\FNoR QU IGUAL A 130 M M3 0,5000 60,72 30,36
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO,
COMPOSICAO | 03346/0RSE || s\ CADO £ ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 0,2800 470,43 131,72
CUSTO DIRETO TOTAL 655,40
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C4624 (ADAPTADO) |P'S° PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO M2 116,64
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ’
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 2,8000 0,70 1,96
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC
INSUMO 18623 | CONCRETO) ESP. 30m M2 1,1000 49,48 54,42
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,7300 1,02 2,78
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M2 0,0182 60,00 1,09
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 15,35 19,18
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88256 | COMPLEMENTARES H 1,6000 23,26 37,21
CUSTO DIRETO TOTAL 116,64
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E
07628/ORSE (ADAPTADO) ( ) UN 73,93
PLANTIO
COMPOSICAO 88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800 19,19 22,64
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 15,35 3,53

INSUMO 07097/ORSE |PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA) UN 1,0000 30,00 30,00

INSUMO 03800/ORSE |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,8000 2,74 2,19

INSUMO 02208/ORSE |TERRA VEGETAL M3 0,2050 42,85 8,78

INSUMO 00140/ORSE |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0500 135,95 6,79

CUSTO DIRETO TOTAL 73,93
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - LEG PRESS DUPLO -
09147/ORSE (ADAPTADO! .
/ ( ) |caLvaNIZaDO - REV 01 UN 2.817,17
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - LEG PRESS DUPLO -

INSUMO 09441/0RSE | X \ANIZADO UN 1,0000 2.753,00 2.753,00
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE |\ioa | ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 2.817,17
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO
09143/0RSE (ADAPTADO)  |°& UN 2.645,17

-REV 01

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ALONGADOR COM 03

INSUMO 09437/0RSE |5 TURAS - GALVANIZADO UN 1,0000 2.581,00 2.581,00
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE |\ioa | ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 2.64517
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ROTACAO DIAGONAL DUPLO -
12448/0RSE (aDAPTADO) |2 ¢ UN 2.387,17

GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ROTAGAO DIAGONAL

INSUMO 13283/0RSE | 5)PL0 - GALVANIZADO UN 1,0000 2.323,00 2.323,00
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |\ion | ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 2.387,17
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA
09148/ORSE (ADAPTADO)  |°& UN 4.223,15
DUPLO - GALVANIZADO - REV 01
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE

INSUMO 09442/0RSE | xviINHADA DUPLO - GALVANIZADO UN 1,0000 4.130,00 4.130,00
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |Vion | ANCADO E ADENSADO M3 0,1280 452,79 57,95
CUSTO DIRETO TOTAL 422315
CLASSE/TIPO_| CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)




EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO

12447/ORSE (ADAPTADO) REV 01 UN 2.731,17
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SURF DUPLO -

INSUMO 13282/0RSE |G A/ VANIZADO UN 1,0000 2.667,00 2.667,00
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE V1o | ANGADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 2.731,17
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SURF COM PRESSAO DE
11388/0RSE (ADAPTADO) |0 VANIZADO - REV 01 UN 2.846,15
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SURF COM PRESSAO DE

INSUMO 12250/0RSE |SERNAS - GALVANIZADO UN 1,0000 2.753,00 2.753,00
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE V1o | ANGADO E ADENSADO M3 0,1280 452,79 57,95
CUSTO DIRETO TOTAL 2.846,15
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - RODA DE OMBRO -
11089/ORSE (ADAPTADO! .
/ ( ) | cALvANIZADO - REV 01 UN 1.750,17

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ROTAGAO VERTICAL

INSUMO 11953/0RSE |5p10 - GALVANIZADO UN 1,0000 1.686,00 1.686,00
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAQ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE |35 | ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 1.750,17
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ESCADA HORIZONTAL EM
09167/0ORSE (ADAPTADO)  |TUBO DE FERRO GALV. =2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, UN 1.851,88

SERGIPARK OU SIMILAR

ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. @=2",

INSUMO 09459/0RSE |51\ +0'80 X 2,00 X 2,00M. SERGIPARK OU SIMILAR UN 1,0000 1.750,00 1.750,00

COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00124/ORSE |5’ (31782 “SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,1800 413,51 74,43
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL

COMPOSICAO | 02497/0RSE | F 72 cATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1.50M M3 0,1800 42,27 7,60

CUSTO DIRETO TOTAL 1.851,88
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELIPTICO - GALVANIZADO -
09145/0ORSE (ADAPTADO) Q UN 2.846,15

REV 01

INSUMO 09439/0RSE |EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELIPTICO - GALVANIZADO|  UN 1,0000 2.753,00 2.753,00
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE |35 | ANCADO E ADENSADO M3 0,1280 452,79 57,95
CUSTO DIRETO TOTAL 2.846,15
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ABDOMINAL DUPLO -
11090/ORSE (ADAPTADO! .
/ ( ) |cALvaNIZaDO - REV 01 UN 3.420,17

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ABDOMINAL DUPLO -

INSUMO 11954/0RSE | x| VANIZADO UN 1,0000 3.356,00 3.356,00
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE |35 | ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 3.420,17
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - EXTENSAO LOMBAR -
11109/ORSE (ADAPTADO) Q UN 1.957,17

GALVANIZADO - REV 01

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - EXTENSAO LOMBAR -

INSUMO 11967/ORSE | x| VANIZADO UN 1,0000 1.893,00 1.893,00
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |35 | ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 452,79 28,97
CUSTO DIRETO TOTAL 1.957,17
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MOVT 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 60.72
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ’
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 15,35 60,72
CUSTO DIRETO TOTAL 60,72




CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FUES 102457 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRADE MAOEM | 48468
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 /
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
INSUMO 4730  |ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,4543 112,20 50,97
SEM FRETE)
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702 19,85 33,15
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684 15,35 99,28
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO | 90586  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2CV-CHP | CHP 0,2198 1,61 0,35
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO | 90587  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,6377 0,39 0,24
DIURNO. AF_06/2015
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
COMPOSICAO | 94963  |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,8050 373,53 300,69
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 284,68
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
T 102234 _|P'NTURAIMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. 2 1978
AF_01/2021 g
INSUMO 7340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0.3257 3175 10,34
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529 20,85 944
CUSTO DIRETO TOTAL 19,78
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
PINT 102205 |ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMAO. M2 7,20
AF_01/2021
INSUMO 5318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0066 21,72 0,14
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM
INSUMO 10478 £ TRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO L 00664 32,46 2,15
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2359 20,85 491
CUSTO DIRETO TOTAL 7,20
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
PARE 87509  |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL| M2 114,47
A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE
INSUMO 7267 |VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) UN 55,8500 0.68 37.97
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
INSUMO 34547  |ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, | M 0,8050 6,05 4,87
(C X L) *50 X 12* CM
INSUMO 37395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO 0,0103 40,21 077
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAC | 87292 |;;\1cA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 00135 472,30 6.37
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3430 19,85 46,50
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1720 15,35 17,99
CUSTO DIRETO TOTAL 114,47
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
cUEs o320a | C'NTA DE AMARRACRO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO " o342
EM CONCRETO. AF_03/2016 d
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
INSUMO 2692 |pE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 00035 8,05 0.02
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017  |LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* UN 6,0000 021 1,26
MM, COBRIMENTO 20 MM
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 19,85 7,14
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 15,35 2,76
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
COMPOSICAO | 92270 |crocnt e oe v AF. 0012020 M2 0,2000 125,55 25,11
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
COMPOSICAO | 92793 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. |  KG 0,7900 13,83 10,92
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
COMPOSICAO | 94970  |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0154 403,36 6,21
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 53,42
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL(RS) |




ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.

SEINFRA - C0330 (ADAPTADO -
( ) |¢/aquisicio M3 70,09
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 15,35 26,09
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR
INSUMO 368 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000 40,00 44,00
CUSTO DIRETO TOTAL 70,09
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE
IMPE 98560  |CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 38,81
2CM. AF_06/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
INSUMO 123 ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDOE | L 0,2800 8,38 2,34
ISENTO DE CLORETOS
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 87298  |AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0250 564,18 14,10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9750 19,85 19,35
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970 15,35 3,02
CUSTO DIRETO TOTAL 38,81
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
PISO 87735  |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 33,92
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 KG 0,5000 0,70 0,35
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
INSUMO 7334 |REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 02100 17,01 357
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 87301  |AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0310 498,36 15,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5290 19,85 10,50
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2650 15,35 7,06
CUSTO DIRETO TOTAL 33,92
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
piso oas0y |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 2 o351
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. ”
AF_07/2016
INSUMO 3777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,1280 138 155
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
INSUMO 4517 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.4500 2,60 L
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
INSUMO 7156 |KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, M2 11224 43,26 48,55
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88262 | CoMpLEMENTARES H 0,1354 19,65 2,66
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02217 19,85 7,40
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570 15,35 5,47
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA
COMPOSICAO | 94964  |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0728 412,36 30,01
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 93,81
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
REVE s780s | VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 2 <23
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM »
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
COMPOSICAO 87313 | -ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | M3 0,0042 433,71 182
400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240 19,85 2,46
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 15,35 0,95
CUSTO DIRETO TOTAL 523
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
REVE 87547  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 18,95
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
composicao | 7202 |EAREIAMEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA v 0,021 47230 1005

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019




COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,85 6,94
COMPOSICAO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 15,35 1,96
CUSTO DIRETO TOTAL 18,95
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
PINT 95626 | APHICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE 2 1226
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 ’

INSUMO 7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 18,87 3,77
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440 20,85 717
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 15,35 1,32

CUSTO DIRETO TOTAL 12,26
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
PINT 100750 SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 2 1778
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM ’
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

INSUMO 5318  |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0127 21,72 0,27

INSUMO 7288 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1274 26,60 3,38
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 20,85 14,13

CUSTO DIRETO TOTAL 17,78
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92
M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA
08613/ORSE (ADAPTADO, p
/ ( ) |HORIZONTAL INTERMEDIARIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL | ™ 269,03
SUPERIOR (1 1/4")
TUBO DE ACO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/
INSUMO | 02308/ORSE |ROSCA BSP @ = 48,3MM (L.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM M 0,6000 51,48 30,88
NBR 5580
TUBO DE ACO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA
INSUMO | 02309/0RSE |C/ROSCA BSP @ = 42,4MM ( 1.1/4"), E = 2,65MM, L = M 2,2400 65,30 146,27
6000MM NBR 5580
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,75 9,87
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 15,35 38,37
COMPOSICAO 88317 _ |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,41 10,20
INSUMO 10097 EIE]%TS’\(;DO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUALA| | - 02500 2900 725
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,
COMPOSICAO | 00096/0RSE || ANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA M3 0,0150 422,79 6,34
CUSTO DIRETO TOTAL 269,03




PLANILHA DE COMPOSIGCOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R3)
SEINFRA - C1070 (ADAPTADO) |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 8,66
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,35 7,67
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 19,85 0,99
CUSTO DIRETO TOTAL 8,66
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C0094 (ADAPTADO) |APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE M2 30,70
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,35 30,70
CUSTO DIRETO TOTAL 30,70
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R3)
RESTAURO - RECUPERACAO DE ARMADURAS DE CONCRETO
08742/ORSE (ADAPTADO)  |ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTECAO COM TINTA M 800,85
NITOPRIMER
INSUMO 00081/ORSE |AGO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG 1,2700 11,01 15.12
INSUMO 04480/0RSE |TINTA COM ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU . 40000 189,22 756,88
SIMILAR
INSUMO 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,75 9,87
INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,0000 2,90 2,90
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
INSUMO 43132 |15 BWG, b= 1.25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0320 23.12 0,73
CUSTO DIRETO TOTAL 800,85
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
RECUPERACAO CONCRETO, S/REFORCO RECONSTITUICAO C/
SEINFRA - C4740 (ADAPTADO) |  AMASSA POLIMERICA ESP.=25MM M2 277,11
INSUMO 19056  |INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTECAO DE ARMADURA|  KG 0,3200 63,00 20,16
ARGAMASSA POLIMERICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE
INSUMO 19059 |51M A 25MM. RENDEROC S2 KG 32,2500 4,21 135,77
NITOBOND AR EMULSAO P/APLICAGAO DE PONTE DE
INSUMO 19055 | \DERENCIA KG 1,2800 5,52 7,06
INSUMO 11142 |ESTUCADOR H 1,0000 23,17 23,17
INSUMO 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 19,75 29,62
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
INSUMO 88238 | COMPLEMENTARES H 4,0000 15,19 60,76
INSUMO 10869  |CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO M2 1,0000 0,57 0,57
CUSTO DIRETO TOTAL 27711
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SERP 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 014
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 19,85 4,46
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 15,35 35,68
CUSTO DIRETO TOTAL 40,14
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R3)
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
SERP 97634  |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 9,38
AF_12/2017
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28
COMPOSICAOC 5795 |KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0699 25,09 175
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28
COMPOSICAO 5952 1k, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,0482 2337 112
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88256 | COMPLEMENTARES H 0,1055 23,26 2,45
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2972 15,35 4,56
CUSTO DIRETO TOTAL 9,88
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SERP 97663 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM N 668
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPOSICAO 88267 | CNGARGOS COMPLEMENTARES H 0,1755 19,37 3,39
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3448 15,35 5,29
CUSTO DIRETO TOTAL 8,68
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SERP o764 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM V2 657
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315 19,85 2,61
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582 15,35 3,96
CUSTO DIRETO TOTAL 6,57
CLASSE/TIPO_| CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)




PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO

PINT 102488 |¢ | \mpEzA. AF_05/2021 M2 257
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 19,85 1,90
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 15,35 0,61
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
COMPOSICAO | 95276  |DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA4 HP - | CHP 0,0119 2,70 0,03
CHP DIURNO. AF_09/2016
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
COMPOSICAO | 95277  |DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA4 HP - |  CHI 0,0841 0,45 0,03
CHI DIURNO. AF_09/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 257
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE
IMPE 98560  |CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = M2 38,81
2CM. AF_06/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
INSUMO 123 ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDOE | L 0,2800 538 234
ISENTO DE CLORETOS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 87208 |AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0250 564,18 14,10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9750 19,85 19,35
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970 15,35 3,02
CUSTO DIRETO TOTAL 38,81
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
PISO 87755  |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 38,02
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 0,5000 0,70 0,35
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 87301  |AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0431 498,36 21,47
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890 19,85 11,69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2940 15,35 451
CUSTO DIRETO TOTAL 38,02
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PISO 87248  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADAEM | M2 57,05
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
INSUMO 1287 ||GUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0600 42,32 44,85
INSUMO 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 24,8600 0,69 3,35
INSUMO 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400 4,05 0,97
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88256 |SomplEMENTARES H 0,2400 23,26 5,58
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 15,35 2,30
CUSTO DIRETO TOTAL 57,05
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
coBE saz1s | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, 2 768
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ,
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
INSUMO 7243 |ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURADE | M2 1,1660 57,70 67,27
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO,
INSUMO 11029  |COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA cJ 4,1500 1,65 6,84
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 15,35 148
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 22,56 2,05
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COMPOSICAO | 93281  |COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV-CHP | CHP 0,0009 23,13 0,02
DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COMPOSICAO | 93282  [COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI CHI 0,0013 22,26 0,02
DIURNO. AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 77,68
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL
00263/ORSE (ADAPTADO)  |COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE10% | M2 52,92
DO MATERIAL
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,35 15,35
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88262 | CoMpLEMENTARES H 0,5000 19,65 9,82




TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NAO

INSUMO | 04711/ORSE |RESINADA, COMP=50CM, 26 UN/M2 (ITABAIANA OU UN 3,4000 0,90 3,06
SIMILAR)
COMPOSICAO | 00278/ORSE |LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 0,9000 2,81 252
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LE,
COMPOSICAO | 00196/ORSE [ACABAMENTO SERRADO C/ RIPAO 5 X 3CM E RIPA 4 X M2 0,1000 105,78 10,57
1,5CM, EXCLUSIVE PECAS PRINCIPAIS
DEMOLICAO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM
COMPOSICAO | 00030/ORSE |1, HAS CERAMICAS M2 0,1000 20,69 2,06
COMPOSICAO | 00009/0RSE |REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS M2 1,0000 9,54 954
CUSTO DIRETO TOTAL 52,92
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
REVE g7s0s | VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 2 623
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM »
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
COMPOSICAC | 87313 | cONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | M3 0,0042 433,71 182
400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240 19,85 246
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 15,35 095
CUSTO DIRETO TOTAL 523
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
REVE 87547  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 18,95
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAO | 87292 |\ |cA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 00213 472,30 10,0
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,85 6,04
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 15,35 1,96
CUSTO DIRETO TOTAL 18,95
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
REVE s7265 |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM 2 ca67
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA g
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
INSUMO 536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A M2 1,0500 41,70 43,78
2025 CM2
INSUMO 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 24,8600 0,60 335
INSUMO 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4200 4,05 1,70
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88256 |SomplEMENTARES H 0,4900 23,26 11,39
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 15,35 745
CUSTO DIRETO TOTAL 64,67
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FILETE EM GRANITO CAPRI, L=6CM, ESP= 2CM, PARA
RSE (ADAPTAD
09593/ORSE (. ) | AcaBAMENTOS M 69,74
INSUMO | 09853/ORSE |FILETE DE GRANITO BRANCO 6 X 2CM M 1,0300 57,20 58,91
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,85 5,95
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,35 2,60
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 88628 AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM M3 0,0006 469,69 0,28
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CUSTO DIRETO TOTAL 69,74
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
E AO DE LATE; EME Ll E
SEINFRA - C4813 (ADAPTADO) |REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO | 610
E/OU ESCOVACAO)
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,35 614
CUSTO DIRETO TOTAL 6,14
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
T asass | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, "2 o5
UMA DEMAO. AF_06/2014 ’
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INSUMO 6085 |\ \TERIGRIEXTERIOR L 0,1600 5,87 093
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 20,85 0,81
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 15,35 021
CUSTO DIRETO TOTAL 195




CLASSE/TIPO cobiGo DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
oINT 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M2 1116
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ’

INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 18,87 6,22
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 20,85 3,89
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 15,35 1,05

CUSTO DIRETO TOTAL 11,16
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
PINT 102219  [SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 12,03
AF_01/2021

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0140 21,72 0,30

INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403 27,10 3,80
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805 20,85 7,93

CUSTO DIRETO TOTAL 12,03
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
oINT 100757 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 2 2584
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 ’
DEMAOS). AF_01/2020_P

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1240 21,72 2,69

INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134 27,10 11,20
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 20,85 21,95

CUSTO DIRETO TOTAL 35,84
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
oINT 102404 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 M2 26.30
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ’

INSUMO 5330 DILUENTE EPOXI L 0,0640 64,24 4,11

INSUMO 7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220 54,13 17,42

INSUMO 11149 |PRIMER EPOXI GL 0,0560 307,27 17,20

INSUMO 12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100 8,47 0,08
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 20,85 5,73
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 15,35 1,76

CUSTO DIRETO TOTAL 46,30
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PINT 102506  |COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. M 7,89
AF_05/2021

INSUMO 5330 DILUENTE EPOXI L 0,0030 64,24 0,19

INSUMO 7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0160 54,13 0,86

INSUMO 12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0400 8,47 0,33
COMPOSICAO 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 20,85 4,98
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15,35 1,53

CUSTO DIRETO TOTAL 7,89
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRIR, EM
CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRES
07640/ORSE (ADAPTADO) / ( ) M2 482,69
BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS
QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 15,35 23,02
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 19,85 29,77
GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRIR, EM
CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE),
INSUMO O7108/ORSE | Tpes BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E M2 1,0000 401,03 401,03
BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 |UENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF. 0212021 M3 0,0470 60,72 2,85
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00124/0RSE |Vion (51/55) "SEM LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,0210 41351 8,68
FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO
COMPOSICAO | 00085/0RSE |LEQINADG 12MM., 03 USOS M2 0,2100 82,59 17,34
CUSTO DIRETO TOTAL 482,69
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
£squ 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM V2 379,25
GUARNICOES. AF_12/2019 ,
PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X
INSUMO 4930 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - M2 1,0000 360,47 360,47
ACABAMENTO NATURAL
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570 19,85 9,07
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290 15,35 3,51
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO,
COMPOSICAO 88627  |CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE M3 0,0120 517,27 6,20
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
CUSTO DIRETO TOTAL 379,25




CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
ESQV 91314  |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 660,68
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
COMPOSICAO | 90822 | 0pRAnICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 1,0000 299,77 299,77
AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
COMPOSICAO | 91292  |ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E UN 1,0000 230,08 230,08
INSTALAGAO. AF_12/2019_P
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
COMPOSICAO | 91304 |ExECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 7643 76,43
AF_12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
COMPOSICAO | 100660  |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,0000 5,44 54,40
AF_12/2019
CUSTO DIRETO TOTAL 660,68
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
EsQV 91341  |GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTOE | M2 536,82
INSTALACAO. AF_12/2019
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
INSUMO 142 POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 08829 40,19 35,48
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10
INSUMO 7568 |X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 4,8166 0,49 2,36
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA
INSUMO 36888  |ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARAL | M 6,8504 11,89 81,45
FACE
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
INSUMO 39025  |ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM UN 0,5473 743,68 407,01
GUARNICAO/ALIZARNVISTA, 87 X 210 CM
COMPOSICAO | 88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 19,85 759
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910 15,35 293
CUSTO DIRETO TOTAL 536,82
CLASSE/TIPO_ | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
SEINFRA - C1349 i Q o 3.506,46
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES
TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
INSUMO 11137  |REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM cI 1,0000 3.506,46 3.506,46
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM
CUSTO DIRETO TOTAL 3.506,46
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
SEINFRA - C1351 o 2.128,73
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = %255
INSUMO 11140 |CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE cl 1,0000 2.128,73 2.128,73
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
CUSTO DIRETO TOTAL 2.128,73
CLASSE/TIPO cobico DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
URBA 102363  |DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO1%E | M2 190,27
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
INSUMO 7158 |LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5 X5 CM, H | M2 1,0203 34,22 34,91
=2M
INSUMO 606 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE " 06105 10416 6358

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)




TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

INSUMO 7698 MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR M 0,8701 62,17 54,09
5580)

INSUMO 11002 SLSI;:)TS’\CAJDO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUALA| | - 0.0025 2785 0.06
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)

INSUMO 43130 |0/ 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0797 23,12 1,84
COMPOSICAO 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 19,75 19,30
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 15,35 15,00

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94962  |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0045 332,50 1,49
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 190,27
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM
01900/ORSE ¢ ¢ m? 20,00
NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO
INSUMO 01927/ORSE |EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE M2 1,0000 20,00 20,00
ESPORTE
CUSTO DIRETO TOTAL 20,00
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92
M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA
08613/ORSE (ADAPTADO! p
/ ¢ ) |HORIZONTAL INTERMEDIARIA (11/4")E BARRA HORIZONTAL | M 269,03
SUPERIOR (1 1/4")
TUBO DE AGO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/
INSUMO 02308/ORSE |ROSCA BSP @ = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM M 0,6000 51,48 30,88
NBR 5580
TUBO DE AGO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA
INSUMO 02309/0RSE |C/ROSCA BSP @ = 42,4MM ( 1.1/4"), E = 2,65MM, L = M 2,2400 65,30 146,27
6000MM NBR 5580
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,85 19,85
COMPOSICAO 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,75 9,87
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 15,35 38,37
COMPOSICAO 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,41 10,20
INSUMO 10997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUALA | | - 02500 2900 725
4,00 MM
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,
COMPOSICAO | 00096/0RSE || 'ANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA M3 0,0150 422,79 6,34
CUSTO DIRETO TOTAL 269,03
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C4624 (ADAPTADO) PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 2 116.64
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ’
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 2,8000 0,70 1,96
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC
INSUMO 18623 | CONCRETO) ESP. 3om M2 1,1000 49,48 54,42
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,7300 1,02 2,78
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO

INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M2 00182 60,00 1,09

COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 15,35 19,18
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPOSICAO 88256 | cOMPLEMENTARES H 1,6000 23,26 37,21

CUSTO DIRETO TOTAL 116,64




PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)
COMPOSICAO ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 2 6.4
DESENVOLVIDA HIDRAULICO !
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
INSUMO 368 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,0500 40,00 42,00
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
COMPOSICAO 5680 CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, CHP 00400 100,75 403
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
COMPOSICAO 6259 INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE CHP 0,0800 193,26 1546
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 15,35 2,91
CUSTO DIRETO TOTAL 56,40
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
COMPOSICAO 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO N 189921
DESENVOLVIDA PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO $5
AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M,
EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
INSUMO 42438 || ETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 1,0000 1.601,90 1.601,90
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21012 DN 40 MM (1 1/2%), E =3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 25000 7215 180,37
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5
COMPOSICAO 94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 0,0750 332,50 24,93
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 15,35 61,40
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 20,41 30,61
CUSTO DIRETO TOTAL 1.899,21
- EXECUGCAO DE VIGA (PERGOLAS) DE MADEIRA 14 x
D%%'!ESSE}TSA 5CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 43,70
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 0,6000 19,65 11,79
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 15,35 6,14
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA,
INSUMO 20211 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1.0000 2431 24,81
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12
INSUMO 4344 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E M 0,1000 14,60 1,46
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
CUSTO DIRETO TOTAL 73,70
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)
~ EXECUCAO DE VIGA (PERGOLAS) DE MADEIRA 14 x
D%%'!E\?g:_cv'?& 7 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 58.23
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 0,6000 19,65 11,79
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,35 6,14
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA,
INSUMO 4481 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1.0000 38,84 38,84
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12
INSUMO 4344 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E M 0,1000 14,60 1,46
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
CUSTO DIRETO TOTAL 58,23
COMPOSlQAO EXECUCAO DE PILAR DE MADEIRA 14 x 14 CM EM
DESENVOLVIDA MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 151,46
REGIAO - BRUTA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 0,6000 19,65 11,79
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,35 6,14
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20% CM, EM
INSUMO 35276 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO-| M 1,0000 133,53 133,553
BRUTA
CUSTO DIRETO TOTAL 151,46
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID_| COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)




PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO

DCI:EOS'!ZSS:F\}TSA RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, M2 55,07
ESPESSURA 6 CM
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 60,00 3,40
NSUMO a1 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM s 00085 11276 073
FRETE)
PISO INTERTRAVADO DRENANTE DE CONCRETO -
INSUMO COTAGAO |MODELO RETANGULAR COM 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 M2 1,0031 45,00 45,13
cM
COMPOSICAO 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 19,75 3,15
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 15,35 2,44
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91277 |AGASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHP 0,0041 10,06 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91278 |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHI 0,0757 0,52 0,03
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,0037 23,40 0,08
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,0760 0,93 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHI DIURNO.
AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 55,07
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECOUNIT | TOTAL (R$)
COMPOSICAO . A
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO E CONTRAPI
DESENVOLVIDA OLICAO soc COE CO so M2 12,47
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8000 1535 12,28
COMPOSICAO 88300  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0100 19,85 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL 1247
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID_| COEFICIENTE | PRECOUNIT | TOTAL (R$)
- PORTAO DE ABRIR EM TELA ARAME GALVANIZADO
COMPOSICAO "
DESENVOLVIDA N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AGO, M2 949,32
INCLUSO FERRAGENS
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
INSUMO 7167 FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X 5 CM, H =2 M M2 1,1000 23,28 25,60
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
INSUMO 7697 MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25% MM, PESO *3,61* KG/M (NBR M 1,4330 72,23 103,50
5580)
NSUMO 1oag7 |FLLTRODO REVESTIDO AWS - EVUL8, DIAMETRO IGUAL A | (c 3.3700 29,00 97,73
00 MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,

INSUMO 21010 DN 25 MM ( 17), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 6,7407 44.80 301,98
COMPOSICAO 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 19,75 138,25
COMPOSICAQ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000 15,35 176,52
COMPOSICAQ 88317 _ |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 20,41 91,84

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA
DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM
COMPOSICAO 98764 |E{ ETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP CHP 8,8200 3,63 13.86
DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA
DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM
COMPOSICAO 98765 ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI CHI 0.6700 0.07 0.04
DIURNO. AF_06/2018
CUSTO DIRETO TOTAL 949,32
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
COMPOSICAO
DESENVOL VIDA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,16
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1408 15,35 2,16
CUSTO DIRETO TOTAL 2,16




