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1.0 - APRESENTACAO

Este memorial descritivo apresenta o Projeto Basico de Engenharia para

Construcdo de uma praca publica no Bairro Sao Félix, zona urbana do municipio de

Sao Raimundo Nonato/PIl, compde-se das Especificacbes Técnicas e normas gerais

para execucao de praca publica.

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco as companhias ou institutos seguradores. Para isso a
Contratada devera cumprir fielmente o estabelecimento na legislagdo nacional
concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem como obedecer todas as

normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A apresentacdo contempla todos os elementos necesséarios para que as
empresas licitantes possam compor 0s pre¢cos dos servicos e obras para as suas

propostas, como também a sua execucao.

Para a elaboracdo do Projeto Basico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares na area, os quais foram desenvolvidos observando a infraestrutura

existente. O projeto levou em consideracéo todos os dados colhidos nestes estudos.

Descrigcdo Sumaria do Projeto

Este projeto apresenta-se em um Unico volume contendo os seguintes capitulos:

Apresentacéo;
= Caracterizacdo do Municipio;
= Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;

* Planilhas Orgamentarias, Planilha de Quantitativos, Composicdo de BDI e
Encargos Sociais; Cronograma Fisico-Financeiro, Considerac¢des gerais para

execucao dos servicos e Plantas técnicas.
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2.0 — CONSIDERACOES GERAIS

Os servigos de acabamento serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as
prescricdes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteracéo
nas especificacbes podera ser feita sem a autorizagdo por escrito dos
PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execugcdo de servicos mencionados nas
Especificacdes e que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como parte
integrante dos Projetos. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre 0s
documentos abaixo discriminados, fica estabelecido que: As Especificagbes contidas
nos desenhos do projeto basico prevalecerdo. Em caso de divergéncia entre as
Especificacbes e o0s Projetos, o Construtor devera consultar, por escrito, a
Fiscalizacao.

O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e
demais indicacbes do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e
dimensdes, independe de consulta a Fiscalizacdo. E oportuno destacar, entretanto,
gue a substituicdo de materiais aqui especificados por outros equivalentes pela
Fiscalizacdo se farA mediante proposta do Construtor, por escrito, caso seja
comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais originalmente

especificados.

2.1 - Justificativa

Com a construcdo da praca, pretende-se dotar o municipio de infraestrutura
para que a populacdo aproveite de melhor forma, em suas horas de lazer, as
belezas e condi¢cdes destes espacos publicos, o que reflete o compromisso social
com a cidade.

Com a intervengdo nessas areas, portanto, surgem relevantes beneficios
ndo s6 em relacdo a saude, mas, também, relacionados ao transito e urbanizacéo.
Vale lembrar que essa obra € de fundamental importancia para atender os eventos e

estimular a pratica de esportes na cidade de Sdo Raimundo Nonato-PlI.



2.2 — Objetivos:

Oferecer a populacdo uma dotada infraestrutura para o lazer possibilitando
uma maior convivéncia entre seus membros;

Proporcionar melhores condicdes de vida para a comunidade em geral
através de areas de esporte e lazer;

Dotar o municipio com uma melhor infraestrutura urbana para recebimento de
turistas, realizacdo de atividades culturais, esportivas ou de lazer,

proporcionando, inclusive o desenvolvimento da regiao.

2.3 — Meta:

Construcéo da Praca Publica:

3.0-

Area do terreno: 650,00 m2

Area de piso: 463,71 m?

Area de grama: 75,21 m?2

Bancos de concreto com encosto: 8 unid.

Lixeira: 4 unid.

LOCALIZACAO

O terreno fica localizado na zona urbana do municipio de S&o Raimundo

Nonato/Pl, com condi¢cdes topograficas compativeis com 0S Servicos propostos,

constituido de terreno plano e sem afloramento rochoso.

Coordenadas UTM: 754483.94 m / 9002482.59 m
Detalhe da localizacdo no item 13.0 — Plantas Técnicas.
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4.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1 - Localizagéo

O municipio esté localizado na microrregido homénima, compreendendo uma
area irregular de 2.606,85 km2 e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e
Joédo Costa ao norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e Sao

Lourenco do Piaui e, a oeste com Séo Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 55” de latitude sul

e 42° 41’ 58” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de Teresina.
4.2 — Aspectos Socioecondmicos

Os dados socioecon6micos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui

(Www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n° 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicés e Jerumenha. A populacao total, segundo o Censo 2010 do IBGE,
€ de 32.327 habitantes e uma densidade demogréfica de 10,3 hab/km?, onde 63,3%
das pessoas estdo na zona urbana. Com relacdo a educacéo, 76,5% da populacéo

acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de agua, energia elétrica
distribuida pela Companhia Energética do Piaui S/A — ELETROBRAS/PI, terminais
telefénicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e

telégrafos, hospital e escola de ensino fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio € baseada na producdo sazonal de feijao,

algodao, mandioca e milho.
4.3 — Aspectos Fisiograficos

As condic¢des climaticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude da
sede a 332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C e
maximas de 36 °C, com clima semiarido, quente e seco. A precipitacdo pluviométrica
média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno
de 600 mm e trimestres janeiro-fevereiro-marco e dezembro-janeiro-fevereiro como os

mais chuvosos. Apresenta elevada deficiéncia hidrica (IBGE, 1977).
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Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses,
filito, marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, sdo rasos ou pouco
espessos, jovens, as vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente.
Dentre os solos regionais predominam latossolos alicos e distréficos de textura média a
argilosa, presenca de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal) e/ou
caatinga/cerrado caducifélio. Secundariamente, solos podzélicos vermelho-amarelos,
textura média a argilosa, fase pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e transicoes
vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga, além de areias quartzosas, que
compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados,
desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com transicdes vegetais, fase
caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine et
al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos
morfogenéticos subatuais, com énfase para as condi¢bes aridas dominantes desde o
Nedgeno ao Quaternario, em toda sua evolucdo geomorfolégico-biogeografica. As
formas de relevo, na regido em apreco, compreendem, principalmente, superficies
tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente
onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares cimeiras
(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes
mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas e
prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevacbes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros
(Jacomine et al., 1986).

4.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geolégico do municipio € formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as

coberturas sedimentares do Fanerozoéico.

7

O embasamento cristalino € constituido, inicialmente, por gnaisses diversos
pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos

e xistos da Unidade Barra Bonita e, por fim; os granitos.
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As coberturas sedimentares sao representadas, da base para o topo, pelas
seguintes litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e
siltitos da Formacao Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formacéo Cabecas €;

areias, argilas, cascalhos e lateritas dos Depositos Coluvio-Eluviais.

ESBOCO GEOLOGICO

& Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMENTARES

I:I Depdsite Coluvio-Eluvial: areia, argila, cascalhe
|:| Formagdo Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

I:I Formagio Pimenteiras: arenito, silfito, folhelho
D Grupo Serra Grande: arenite, conglomerado, siltito, folhekho

EMBASAMENTO CRISTALING

- Granito

- Unidade Barra Bonita: flito, mamore, quartzito, xisto

= 10km

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse

Esboco Geoldgico do municipio.

4.5- Recursos Hidricos
4.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo
representados pela bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25
bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma area de 330.285 km2, o equivalente a
3,9% do territoério nacional e abrange o estado do Piaui e parte do Maranhdo e do

Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quildmetros de extensdo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e

subterraneas. Depois do rio Sdo Francisco, € o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas,
situado no Maranhdo; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e
Canindé, Piaui, Urucui-Preto, Gurguéia e Longa, todos no Piaui. Cabe destacar que a
sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba,

drena uma grande regido semiarida.

12



Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande
guantidade de acudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em
Guadalupe e represando cinco bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba,
vem prestando grandes beneficios a populacdo através da criacdo de peixes e
regularizacdo da vaz&o do rio, 0 que evitard grandes cheias, além de melhorar as
possibilidades de navegacéo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde
se desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de Pio IX, é
também uma garantia contra a falta de agua durante as secas; Ingazeira, situado no

municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sdo Raimundo Nonato

sdo: rio Piaui e riachos Canario e Baixao do Sitio.
4.5.2 — Aguas Subterraneas

No municipio de Sdo Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios

hidrogeoldgicos: rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas collvio-eluviais.

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de “aquifero
fissural” e representam cerca de 60% da area total do municipio. Compreendem uma
enorme variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino,
representadas por granitos e as pertencentes a Unidade Barra Bonita e Complexo
Sobradinho-Remanso, constituidas por gnaisses, filitos, marmores, quartzitos e xistos.
Como basicamente ndo existe uma porosidade primaria nesses tipos de rochas, a
ocorréncia de agua subterrdnea € condicionada por uma porosidade secundaria
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatorios aleatérios,
descontinuos e de pequena extensado. Nesse contexto, em geral, as vazdes produzidas
por pocos sdo pequenas e a agua, em funcéo da falta de circulagdo, dos efeitos do
clima semi-arido e do tipo de rocha, €, na maior parte das vezes, salinizada. Essas
condi¢Oes definem um potencial hidrogeoldgico baixo para as rochas cristalinas, sem,
no entanto, diminuir sua importancia como alternativa da abastecimento nos casos de
pequenas comunidades ou como reserva estratégica em periodos prolongados de

estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sao da Bacia do

Maranh&o e englobam a Formacg&o Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e as

13



rochas do Grupo Serra Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente
apresentam um potencial médio, sob o ponto de vista da ocorréncia de &gua

subterranea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.

A Formacdo Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litolégica, rochas de

baixa permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista hidrogeoldgico.

A Formacdo Cabecgas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um
elevado potencial como manancial para captacdo de agua subterranea, haja vista seus
constituintes litologicos serem bastante permedaveis e com alta porosidade. Entretanto,
devido as pequenas exposi¢cBes dessas rochas no municipio, essa formacdo nao

apresenta importancia hidrogeoldgica neste municipio.

Os depositos coluvio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos
detriticos, com idade tércio-quaternaria, que em funcdo da reduzida espessura e
descontinuidades, tém pouca expressdo como mananciais para captacdo de agua

subterranea.
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[ 5.0 — Memorial Descritivo ]
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO
5.1- Representacdes Graficas do Projeto

e Planta Geral, de Locacéao e Situacao;
e Planta de Demolicdo e Construcéo;

e Plantas de Arquitetura,

e Plantas de Instalacdes Elétricas;

e Diagrama de Piso;

e Detalhes Construtivos.

5.2 — Orcamento do Projeto

Planilhas detalhadas de custos em anexo:;

5.3 - Localizagdo da Obra

A é&rea para implantacdo do projeto esta inserida no Bairro Sdo Félix, zona
urbana do Municipio de Sdo Raimundo Nonato-PI.

5.4 — Justificativa quanto a localizacéo

Situa-se na zona urbana do municipio, localizado no Bairro Séo Félix, local

este que necessita de urbanizacéo e revitalizacao.

5.5 - Descricao do Projeto

A Construcdo da praca sera composta por execucdo de piso intertravado de
concreto pré-moldado retangular 20x10 cm e espessura de 6,00 cm; execucao de
canteiros com arvores, brinquedos, iluminacdo, além da implantacdo de bancos de
concreto e, lixeiras. A obra devera ser executada conforme o projeto e de acordo

com as Normas Brasileiras da ABNT.

5.6 — Cronograma Fisico-Financeiro

Quanto ao Cronograma, ocorrera 0 mesmo sendo exigido na licitacdo e
apresentado na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para execucdo. Em anexo, € apresentado o Cronograma Fisico-
Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execugao, compatibilizando com

a Planilha Orgcamentaria detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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6.0 — EspecificagcOes Técnicas ]
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a
seguir. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios
de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periddica remoc¢édo de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalacdes
provisorias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos
servigos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso faca opcao pelo uso de algum material equivalente,
consultar a Fiscalizacdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos
departamentos e divisbes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de
qualidade, em todos os niveis da edificacéo.

A escolha do material deste projeto leva em consideracdo a qualidade,
durabilidade, beleza, facilidade de manutencéo e fidelidade aos conceitos adotados.
Com isso, determinamos a obteng¢do de cada material sugerido em projeto, evitando

assim a fuga do que foi planejado pelos profissionais responsaveis.

6.1 — SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 — Placa da obra:

A placa da obra a ser implantada devera ter dimensdes de 3,60 m x 1,80 m,
com formato e inscricdes a serem definidas junto ao Orgdo. Sera executada em
chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera
sustentacdo em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, presas ao chao pelos suportes de
madeira e fixagdo com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Devera
ser feita a preparacao da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das
estruturas de sustentacdo da placa, compondo a fixacdo da placa ao suporte através de
abracadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que o0s suportes fixados

mantenham rigidez e posicao permanente e apropriada, evitando que balancem, girem
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ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metélica montados
sobre suportes deverdao ser instalados na posicao vertical. As inscricoes deverao ter
todas as informacdes basicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificacao técnica é estabelecer normas e critérios para
contratacdo em empresa especializada em confecgéo de placa de obra.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
proporcdes e demais orientaces contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metélicas, galvanizadas
ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempeéries. As informagfes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizacgéo.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o

periodo de execucédo das obras.

6.1.2 — Tapume em compensado de madeira:

Devera ser instalado, em todo o perimetro da obra, tapume de chapa de
madeira compensada, garantindo protecdo para toda a area de intervencao

impedindo o acesso de pessoas nao autorizadas.

6.1.3 — Demolic¢des e retiradas:

As demolicbes sdo reguladas sob aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18. As demolicdes necessarias seréao
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a
se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra Optica, agua,
canalizacfes de esgoto e de escoamento de agua deverao ser retiradas, protegidas
ou isoladas. As normas e determinacdes das empresas concessionarias de energia
elétrica, agua, esgoto, rede estabilizada, rede logica e etc. deverao ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverdo ser previamente
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umedecidos, para reduzir a formacéo de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisorio,
nao devera obstruir o transito de pessoas ou veiculos e 0 escoamento natural das
aguas.

O material de demolicdo depositado em piso, ndo podera exceder a
capacidade de carga deste.

O po resultante do acumulo de entulho devera ser eliminado através de
varricao, evitando a poeira nestes locais.

Os servigcos de demolicdes ou retiradas deverdo ser complementados com a
remocao (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, apos,
encaminhado ao bota-fora (aterro). Esse aterro devera ser devidamente cadastrado
na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal operacéao.

N&o se pode jogar lixo e residuos organicos nem restos de alimentos nas
cacambas, pois isso torna mais dificil o reuso, reciclagem e a destinagdo. Separe
sempre os residuos. Cacamba é destinada apenas para entulhos.

Todo material que sera reutilizado devera ser armazenado adequadamente

pela empresa contratada, sendo esta responsavel por qualquer avaria.

6.1.4 — Locacao de praca com piquetes de madeira

Deverd ser feita através de piquetes de madeira. Para um perfeito
esquadrejamento, serdo tomadas as medidas das diagonais, formando-se um “X”, as
quais serdo iguais. Ocorrendo erro na locacdo da obra, o construtor se obriga a
refazer por sua conta, 0s servicos que se fizerem necessarios, a critério da

fiscalizagao.

6.1.5 — Administracao local da obra

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administracdo do contrato, engenharia e planejamento, seguranca do trabalho,
producéo e gestao de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes
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da composicao de custos unitarios, especificos como administragéo local.
Este servico devera ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a
composicdo apresentada, deverd ser a obra acompanhada pelos profissionais

relacionados.

6.2 - MOVIMENTA(;AO DE TERRA
6.2.1 — Aterro compactado:

Na &rea da pracga serd executado aterro, com material de primeira categoria,
em camada Unica de 5 cm, devidamente umedecida até atingir a umidade 6tima, e
compactada manualmente, com auxilio de soquete, até a compactacao ideal, de

100% do Proctor Normal. A compactacéo podera ser manual ou mecanica.

6.2.2 - Remocéo:

Todo material escavado ndo aproveitado deverd ser removido para locais
previamente indicados pela fiscalizacao.

6.2.3 — Escavagdo manual em campo aberto:

As escavagbes serdo executadas manualmente com a utlizacdo de
ferramentas apropriadas, para possibilitar a execucdo de fundagdes e meio-fio. A
profundidade de escavacédo estardo de acordo com o nivel especificado em projeto

para suportar os esforcos provenientes da pavimentacéo.

6.3 — INFRAESTRUTURA:
6.3.1 — Concreto ciclopico:

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composi¢ao do traco sao
da responsabilidade da contratada, que deve manter laboratério préprio na obra ou
utilizar servigo de laboratorio idéneo.

A dosagem do concreto, traco, deve decorrer de experimentos; deve
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e
garantir a resisténcia de 15 Mpa.

O tempo de mistura depende das caracteristicas fisicas do equipamento e

deve oferecer um concreto com caracteristicas de homogeneidade satisfatoria. O
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transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lancamento deve ser o
menor possivel e com cuidados dirigidos para evitar segregacdo ou perda de
material.

A fiscalizacdo pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda
inadequado e passivel de provocar segregacao.

As retomadas de langamentos sucessivos pressupdem a existéncia de juntas
de concretagem tratadas para garantir aderéncia entre os dois lances, monoliticidade
e impermeabilidade.

O concreto deve ser lancado de um ponto o mais proximo possivel da posicao
final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50 cm, e com
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrancias, cantos

Vivos, e prover adensamento antes do lancamento da camada seguinte.

6.3.2 — Estruturas de concreto armado fck=25mpa:

As estruturas sera executada em concreto armado com resisténcia: fck=
25MPa, aco CA-50 e CA-60, férmas apropriadas de madeira, executadas
rigorosamente e conforme projeto basico estrutural.

A qualidade dos materiais como concreto, aco e madeira deverdo ser
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional
legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA-PI.

Os pilaretes e cinatemntos em concreto armado devem garantir o cobrimento
das armaduras c= 2,50cm.

Todas as informagbes sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e
demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico estrutural. A
concretagem seguira um planejamento prévio para transporte, lancamento e
adensamento.

O concreto devera ser preparado no préprio canteiro com uso de betoneira,
obedecendo a homogeneizacdo da mistura de todos os componentes necessarios

(brita, areia, cimento e agua), e tendo um tempo minimo de amassamento.
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6.4 — ALVENARIA:

As alvenarias de elevacdo serdo executadas com tijolos ceramicos DEITADOS
em dimensdes (14x9x19) cm, espessura de 14 cm conforme previsto na planilha
orcamentaria, observando os devidos cuidados em relacdo ao prumo, alinhamento e
espessura do ajuntamento com a argamassa, que nao poderd ser superior a 1,5
centimetros, rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita aderéncia dos
revestimentos. Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de sua colocacao,
sendo removido o excesso de agua no momento de sua aplicacdo. Para o assentamento

dos tijolos sera empregada argamassa com traco 1:2:8, a base de cimento, cal e areia.

6.5 - REVESTIMENTOS:
6.5.1 — Chapisco:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia média,
no traco 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento.
Antes da aplicacado, as superficies destinadas e receber o chapisco de aderéncia serao

limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

6.5.2 — Massa Unica:

O massa Unica que sera utilizada nas alvenarias da mureta e do palco de
eventos para o recebimento de pintura deverd ser executado com argamassa de
cimento, cal e areia fina no traco de 1:2:8, com espessura de 10 mm alisado com

desempenadeira.

6.6 — PINTURA:

Seréo obedecidas as recomendacfes que se seguem na aplicacéo de pintura em

substrato de argamassa ou concreto:

+ Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais deterioragéo e
preparados adequadamente, conforme instru¢des do fabricante da tinta, para evitar

danos na pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;
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« Sera evitada aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente,

pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

* Em superficie muito porosas, € indispensavel a aplicacdo de tintas de fundo
para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas

em agua, podem ser utilizadas como tintas de fundo quando diluidas;

» As tintas serdo aplicadas sobre substratos isentos de Oleo, graxa, fungos,
algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos

do seguinte modo:

[1 Remocédo de sujeira pode ser efetuada por secagem a lavagem com agua,
bem como com a seguinte solucdo: 80g de fosfato de sodio, 30ml de detergente, ¥4 de
galdo de hipoclorito de sédio e agua até completar o galdo; a seguir enxaguar com

bastante agua. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;

[1 A remocédo de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no

local, solventes adequados, como por exemplo, “VARSOL”;

[0 A remocédo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacao da

superficie seca com escova de cerdas macias;

[1 Aremocéao de algas, fungos e bolor sera efetuada por meio de escovacdo com
escovas de fios duros e lavagem com a solugéo referida no primeiro item, a seguir,

enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendacdes que se seguem na execucao dos servicos

de pintura:

« Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas,
condensacao de vapor de agua sobre a superficie e a ocorréncia de ventos fortes com

transporte de particulas em suspensao no ar;

» Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condic¢des climéticas

gue permitam manter abertas as portas e janelas;

» A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da
peliculas de cada demé&o serd a minima possivel, obedecendo-se o cobrimento atraves

de demaos sucessivas;

» A pelicula de cada deméao Serpa continua, com espessura uniforme e livre de
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corrimentos;

+ Cada deméo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera

entre demaos de tinta e massa;

+ Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros,
ferragem de esquadrias, etc.) convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocéao
de tinta adesiva a superficie rugosas (vidros e relevos, etc.). A fim de proteger estas

superficies serdo tomadas as seguintes precaucoes:
1 Isolamento de fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.
[0 Separacdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

[0 Encerramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a

encerramento ulterior e definitivo;

[1 Os salpicos que ndo puderem ser evitados serao removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

[0 Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a aprovacdo da
fiscalizagéo, uma amostra com dimensdes de 0,50mx1,00m sob iluminagéo semelhante

e em superficie idéntica a do local a que se destina;

[l Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo serdo empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem

original intacta. Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura.

[1 Ae aarquibancada, recebera 2 deméaos de caiacéo

6.7 — INSTALACOES:
6.7.1 — Instala¢gdes Hidraulicas:

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracfes de acordo com
a necessidade executivo-construtivas, observando as normas e padrées
estabelecidos pela ABNT, ndo devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer

alteracdo devera ser informada para necesséria atualizacdo e modificacdo do
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projeto.
- InstalacBes Hidréaulicas

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC (cloreto de polivinila) rigido
soldavel, DN 32 mm em toda a instalacdo. Esse tipo de material ndo permite o
reaproveitamento das conexdes, entretanto, as mesmas apresentam maior
resisténcia comparado a utilizacdo de conexdes roscaveis e ainda maior
praticidade de execucdo. Serdo instaladas torneiras cromadas para jardim (com
bico para mangueira de 2" ou ") e registros de gaveta (bitola 1”) destinados ao
blogueio e/ou controle de vazdo dos fluidos para as torneiras locados em caixas
de alvenaria com tampa

Durante o manuseio, transporte ou estocagem dos tubos de PVC deve ser
evitado qualquer contato com materiais pontiagudos, metalicos ou pedregulhos.

Para sua execuc¢do, Sao necessarios:

e Lixa de pano n° 100; arco de serra;

e Lima;

e Pincel;

e Solucéo limpadora;

e Adesivo plastico.

Na execucdo das juntas, as pontas dos tubos deverdo ser lixadas
adequadamente por profissional experiente e em caso de cortes, 0S mesmos
deverdo ser feitos perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se as rebarbas
deixadas com uma lima.

A parte lixada e o interior da conexdo deverdo ser limpos de residuos e
gorduras, serd aplicado entdo o adesivo plastico primeiro na conexdo e em
seguida na ponta, encaixando logo em seguida as extremidades de forma
bastante justa e retirando-se o excesso do adesivo, o qual ndo podera ser usado,
de forma alguma, para o preenchimento de espacos ou de furos na tubulacgéo.

Apbs a solda, as pecas s6 poderdo ser colocadas em carga com no minimo
12 horas.

Durante a execucao, ndo poderao ser utilizados materiais que nao sejam
caps ou plugs para o tamponamento da tubulacéo.

A tubulacdo ndo devera ficar exposta ao calor ou diretamente ao sol,

preservando suas caracteristicas fisicas, evitando alteracdes na pressdo de
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servico devido a dilatagBes térmicas.
6.7.2 — InstalacOes Elétricas:

O projeto de instalacbes elétricas tem por finalidade apresentar uma
descricdo minuciosa dos servicos e materiais definidos para a execucdo das
InstalacBes Elétricas da urbanizagéo a ser construida na cidade de Sdo Raimundo

Nonato — PI, especificado no item “14 — Anexos”.

6.7.3 — Construcéo de pergolado de madeira:

A estrutura de madeira sera executada com uso de madeira-de-lei, tipo
(eucalipto, pinus, cedro, ipé ou equivalente) seco, sem defeitos e nas dimensodes
especificadas em projeto.

Todo o madeiramento sera imunizado utilizando cupinicida incolor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas
e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

As superficies sé poderdo ser envernizadas quando perfeitamente enxutas.

6.8 — PISOS E PAVIMENTACAO:
6.8.1 — Piso intertravado:

= Pavimentacdo em bloco de concreto retangular, intertravado,
dimensdes 20 x 10cm, espessura 6,0cm;

Sera executado piso intertravado em bloco de concreto retangular, dimensdes de
20x10cm, espessura de 6,0 cm, assentados sobre o colch&do de areia. Os blocos seréo
assentes sobre o colchédo de areia em linhas perpendiculares conforme estabelecido no
projeto grafico. As juntas de cada fiada dos blocos deverdo ser alternadas com relagéo
as duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu
terco médio.

Os blocos deverao ser assentados em arranjo e sobre ele langcada camada de po
de pedra (areia artificial média fina a fina de acordo com a NBR 7271), e em seguida
processadas as operacdes de compactacao e intertravamento das pecgas, com emprego
de compactador vibratorio pesado.
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Piso em concreto intertravado, tipo paver, 20 x 10 cm. Cor: natural.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados (meia
peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pecas (quando
necessario).

A execucao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo
também as recomendacfes da NBR 9050 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

Quando nao indicado em projeto, deve ser considerada declividade minima de
0,5% em direcao as canaletas ou pontos de saida de agua.

As empresas fabricantes dos blocos deverdo ser homologadas pela Associacao
Brasileira de Cimento Portland e possuir selo de qualidade ABCP.

O fornecedor devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizagdo poderdo ser os mesmos fornecidos pelo
fabricante.

A resisténcia mecanica devera ser superior a 35 Mpa.

Sua execuc¢ao seguird o seguinte procedimento:

1° Passo - Nivelar, uniformizar a area onde sera assentado 0 piso;

2° Passo - Compactar a area, em partes pequenas pode-se usar soquete,
em areas maiores, € preciso o auxilio de placa vibratoria ou rolo vibro compactador;

3° Passo - Instalagdo das guias de concreto para confinamento do
pavimento;

4° Passo - Colocacéo de areia ou po de pedra que para trafego leve ja se
coloca ap6s a compactacdo do solo dispensando brita ou pedrisco deixando uma
camada de 3 a5 cm;

5° Passo - Iniciar o assentamento das pecas do piso por uma das
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extremidades, havendo a necessidade de recorte deve ser executado por
ferramentas como makita ou policorte;

6° Passo - Constantemente verifique o nivel e ajuste as pecas com um
martelo de borracha;

7° Passo - Ao final retire o excesso do material com uma vassoura.

As pavimentacbes s6 poderdo ser executadas ap0s 0 assentamento das
canalizacbes que devam passar sob elas e completado o sistema de drenagem e de
impermeabilizacdo, caso previstos. As pavimentacdes de areas destinadas a lavagem ou
sujeitas a chuvas terdo caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua

para os ralos. A declividade néao seré inferior a 0,5%.

6.8.1.1 — Colchéao de Areia:

O material usado no colchdo seré areia, com espessura de 15,0 cm. A areia
de assentamento sobre a sub-base devera ser lancada uma camada de areia de
modo que apds a compactacdo do pavimento intertravado apresente a espessura de
acordo com a especificada.

6.8.1.2 — Apiloamento:

ApOs o assentamento, o pavimento deve ser apiloado ou compactado com malho
ou compactador mecanico até se promover uma perfeita acomodacdo do pavimento

para posterior caldeamento ou rejuntamento.

6.8.2 — Meio - fio de concreto:

= Meio-fio externo (contencéao);

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 e devera ter
secao retangular com dimensdes variando de 0,10m a 0,13m as espessuras, de 0,30m a
0,35m na altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e resisténcia superior ou igual a 10
MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverd ter a profundidade
minima de 15 cm para fixagdo do meio fio.

As pecas de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e

acomodadas para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio sera efetuado
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com argamassa de cimento e areia média no trago de 1:3.

Meio-fio para perimetro externo (contraventamento).

* Meio-fio para jardim (canteiros);

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique
enterrado no minimo 10 cm. O fundo das valas onde serdo assentados 0s meios-fios
devera ser regularizado e apiloado.

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado. Devera ter sec¢éo retangular
com dimensdes de 7 cm de espessura, 30 cm na altura e comprimento de 100 cm e
resisténcia superior ou igual a 10 Mpa.

O assentamento do meio-fio para jardim devera ser executado no locais indicados
no projeto.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa de

cimento e areia grossa no traco 1:4.

Meio-fio para canteiros/jardim (contraventamento).
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6.9 — SERVICOS COMPLEMENTARES:
6.9.1 — Banco em concreto:

Serdo de executados em concreto pré-fabricados e obedecerdo aos detalhes

dispostos no projeto técnico.

O concreto armado do assento devera ser dosado racionalmente e apresentar
a resisténcia caracteristica exigida de Fck = 20Mpa. Sua execucédo devera obedecer as
prescricdes das NBR 6118/2014, 6120 e 6122, e deverdo ser adaptadas exatamente as
dimensdes de pecas da estrutura projetada, construidas de modo a ndo se deformar
sensivelmente sob a acéo das cargas e pressdes do concreto e suas fendas deverao ser
vedados com papel de saco de cimento no momento da concretagem. Antes do
lancamento, as formas deverao ser limpas e molhadas até a saturacdo. O adensamento
do concreto devera ser feito através de vibracdes mecénicas. Devera ser rigorosamente
observada a cura do concreto lancado durante 07 (sete) dias consecutivos e as

superficies deveréo ser mantidas umedecidas.

Detalhe de banco de concreto pré-moldado.

6.9.2 — Lixeira em fibra de vidro cap. 40 | e diametro 35 cm:

Serdo montadas as lixeiras de fibra de vidro com capacidade para 40 litros
com suportes de tubo de aco galvanizado de ¢ 50 mm por 120 cm de altura, sendo
90 cm sobre o piso e 30 cm enterrado, todos pintados com esmalte sintético
acetinado na cor cinza, com diretrizes padronizadas pela Prefeitura Municipal.

Serdo afixados no solo através de uma fundacdo de concreto simples no trago
1:4:8 de cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita, nas dimensdes de 30x30cm e
30cm de profundidade, executados sobre o terreno previamente escavado, apiloado,
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nivelado e molhado, sendo que os suportes deverdo ser inseridos na fundacéo pelo
menos 30 cm.

Serdo adquiridos em loja especifica, com garantia de 06 (seis) meses e serédo
entregues montados pelo fornecedor, com excecdo da fundacdo que devera ser
realizados pela empresa contratada para execucao da obra.

Seréo instaladas em diversos pontos dos canteiros conforme indicado no projeto.

6.10 - VEGETACAO/ARBORIZACAO:

A arborizacdo sera composta de arvores e arbustos em pequeno, médio e
grande porte, podendo atingir a altura desejada. Devem ser cultivadas sob sol pleno,
em solo leve, aerado e arenoso, bem drenavel, enriquecido com matéria organica e
irrigado regularmente no primeiro ano de implantacdo da muda.

Nas areas verdes serdo feitos os plantios arvores de pequeno, médio e grande
porte.

Todo entulho e restos da obra civil deverao ser eliminados nas areas de plantio.
Tanto 0 mato quanto as ervas daninhas (incluindo suas raizes) deveréo ser eliminados.

A terra existente devera ser revolvida em toda area do plantio, eliminando os
torrbes. Todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 15,00 cm de terra
propria para o plantio. Essa terra devera ser adubada e sua acidez corrigida, para isso
devera ser acrescentado por metro quadrado de terreno por cova de plantio de arvore:

- 100g de NPK 10.10.10;

- 300g de Calcério dolomitico;

- 300g de Siperfosfato simples ou Fosfato de Araxa;

- 20 litros de humus de minhoca.

Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado segundo o projeto.

As covas deverao ter dimensdes de 80 x 80 cm, com 80,00 cm de profundidade.
O solo existente devera ser retirado e substituido por terra de boa qualidade, propria
para o plantio e isenta de praga e ervas daninha. Além disso, a essa terra devera ser
adicionado adubo orgénico nas propor¢des adequadas para o plantio.

ApoOs o plantio, arvores deverdo ser tutoradas até que se estabilizem. O tutor
pode ser feito com ripas de aproximadamente 2,50x5,00cm.

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequéncia:

- Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;
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- Abrir covas para arvores e palmeiras;

- Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;

- Plantar as arvores e palmeiras;

- Tutorar arvores e palmeiras;

- Plantar os arbustos;

- Plantar gramados e forragoes;

- Regar abundantemente.

As mudas deverdo ser colocadas nas covas na posi¢ao vertical (raizes para
baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raizes fiquem livres e que a base
da muda fique no nivel desejado.

A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raizes para
gue o ar permaneca disseminado no solo apos o preenchimento da cova.

6.10.1 — Plantio de gramas batatais:

Para o ajardinamento, sera plantada grama tipo batatais, em leivas, sobre
camada de terra organica de 5cm. A grama estara livre de incos e outros elementos
estranhos.

ApoGs o plantio, o gramado serd abundantemente irrigado, o que seré repetido
diariamente, durante o periodo de 30 (trinta) dias.

6.11 — SERVICOS FINAIS:
6.11.1 — Limpeza final da obra:

O entulho e provaveis sobras de material devem ser removidos. No
recebimento, a obra deve esta executada de acordo com as especificacdes técnicas
e totalmente limpa.

Toda a area construida devera ser entregue completamente limpa interna e
externamente. Todos 0s revestimentos cimentados, ceramico e pavimento etc.
deverdo ser limpos abundante e cuidadosamente de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.

Ao final da obra, toda a area estara limpa, retirando-se, pois, todo bota-fora,
resto de materiais e instalacbes, cabendo a CONTRATADA, inclusive, o 6nus de

restauracdo de areas eventualmente trabalhadas.
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6.12 - MEDI(;AO E PAGAMENTO
Os servigos acima descritos serdo pagos mediante medi¢cdo mensal ou total,

de acordo com critério adotado pelo Orgao.

6.13 - NORMAS GERAIS DE TRABALHO
6.13.1 - Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificacdes. Caso a
fiscalizacdo julgue necessaria, podera solicitar da executante a informacao por escrito
dos locais de origem dos materiais.

A executante devera submeter a aprovacao da fiscalizacdo, amostras de todos os
materiais a serem utilizados e todos o0s materiais empregados deverdo estar
integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.

A executante deverd efetuar controles necessarios para assegurar que a
qualidade dos materiais empregados esta em conformidade com as especificacfes.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracéo aos servi¢cos acima
descritos e seus custos deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios constantes de sua
proposta.

ApOs a celebracdo do contrato, ndo sera levado em conta qualquer reclamacéo
ou solicitacdo de alteracdo dos precos constantes de sua proposta.

6.14 — RESPONSABILIDADE PELO SERVICO

A fiscalizacdo devera decidir as questdes que venham a surgir quando a
guantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacdo do projeto, especificacdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do
contrato.

Nenhuma operagéo de importancia sera iniciada sem o consentimento escrito da
fiscalizagdo ou sem uma notificacdo escrita da executante, apresentada com
antecedente suficiente para que a fiscalizagdo tome as providéncias para inspecao antes
das operagdes. Os servicos iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser
rejeitados. A empresa executora dos servicos deve apresentar a referida ART de

execucado da obra para ser anexada ao projeto.
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7.0 — Planilha Orcamentaria
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8.0 — Memoria de Calculo
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9.0 — Relatoério Fotografico
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9.1 -Imagens do local.
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[ 10.0 — Modelo Placa da Obra ]

42



[ 11.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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[ 12.0 - MAPA DE SITUACAO ]
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12.0 — MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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[ 13.0 - PLANTAS TECNICAS ]
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14.0 — ANEXOS
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