
UNIT. TOTAL

1.0 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 157.190,39

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 24.855,50 24.855,50

1.2 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA unid. 1,00 132.334,89 132.334,89

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.532,59

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 3.177,53 9.532,59

R$ 166.722,98

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Setembro/2021-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO



UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 17.825,20 17.825,20

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS unid. 1,00 4.265,20 4.265,20

1.3 SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO unid. 1,00 2.765,10 2.765,10

2.0

2.1 SERVIÇOS INICIAIS unid. 1,00 422,50 422,50

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 5.564,00 5.564,00

2.3 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 32.128,88 32.128,88

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 4.317,67 4.317,67

2.5 ARBORIZAÇÃO unid. 1,00 4.216,97 4.216,97

2.6 MOBILIÁRIO URBANO unid. 1,00 3.961,00 3.961,00

2.7 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO unid. 1,00 80.768,37 80.768,37

2.8 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 955,50 955,50

R$ 157.190,39

QUANT.
PREÇO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Setembro/2021-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.



 1° MÊS     (R$)  2° MÊS    (R$)  3° MÊS   (R$) 

1.0

 R$          17.825,20  R$                           -    R$                        -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$             3.412,16  R$                853,04  R$                        -   
80,00% 20,00%

 R$             1.382,55  R$             1.382,55  R$                        -   

50,00% 50,00% 0,00%

2.0

 R$                422,50  R$                           -    R$                        -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$             4.451,20  R$             1.112,80  R$                        -   
80,00% 20,00%

 R$                           -    R$          19.277,33  R$       12.851,55 
0,00% 60,00% 40,00%

 R$                           -    R$             2.590,60  R$          1.727,07 
0,00% 60,00% 40,00%

 R$                           -    R$                           -    R$          4.216,97 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$          3.961,00 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$          20.192,09  R$          40.384,19  R$       20.192,09 
25,00% 50,00% 25,00%

 R$                           -    R$                           -    R$             955,50 
0,00% 0,00% 100,00%

3.0

 R$             3.177,21  R$             3.178,17  R$          3.177,21 
33,33% 33,34% 33,33%

VALOR TOTAL (R$)  R$     166.722,98  R$                    166.722,98  R$      50.862,91  R$      68.778,68  R$    47.081,39 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 30,51% 41,25% 28,24%

48,44% 80.768,37

2.3 PAVIMENTAÇÃO 19,27% 32.128,88

2.5 ARBORIZAÇÃO 4.216,97

2.7

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,25% 422,50

2,38% 3.961,00

2.2

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO

4.317,67

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3,34% 5.564,00

17.825,20

4.265,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM PESO   (%)
 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,69%

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,56%

2,59%

2,53%

MOBILIÁRIO URBANO

955,50

1.3
SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE 

ENTULHO
1,66% 2.765,10

2.8

2.4

SERVIÇOS FINAIS 0,57%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5,72% 9.532,59



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Bairro São Félix (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 17.825,20

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 6,48 142,43 171,73 1.112,81

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira m² 138,60 100,01 120,58 16.712,39

2.0 4.265,20

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência m² 156,00 18,41 22,20 3.463,20

2.2 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
m³ 15,60 42,64 51,41 802,00

3.0 2.765,10

3.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso m² 650,00 1,22 1,47 955,50

3.2
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
m³ 65,00 23,09 27,84 1.809,60

R$ 24.855,50

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Setembro/2021-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVID

A

Placa da obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 77,00 1,80 138,60 138,60

2.0

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 156,00 156,00 156,00

2.2 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento.
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ESPESSURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

15,60

m³ 2,00 26,00 0,15 2,00 7,80 15,60

m³

UNID. QUANTITATIVOS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Conforme projeto gráfico

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO



UNID. QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

3.0

3.1

SEINFRA - 

C3447 

(ADAPTADO)

Limpeza de piso UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 26,00 25,00 650,00 650,00

3.2

SEINFRA - 

C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
UNID. QUANT. VOLUME (m³) VOLUME (m³) TOTAL

65,00

m³ 1,00 65,00 65,00 65,00

m³

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 422,50

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)

 Locação de praças com piquetes de 

madeira
m² 650,00 0,54 0,65 422,50

2.0 5.564,00

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
m³ 65,00 71,00 85,60 5.564,00

3.0 32.128,88

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 491,80 42,65 51,42 25.288,36

3.2 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

m 102,00 39,34 47,43 4.837,86

3.3
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
m 73,60 22,57 27,21 2.002,66

4.0 4.317,67

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
unid. 4,00 293,23 353,55 1.414,20

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
unid. 8,00 175,00 211,00 1.688,00

4.3
09369/ORSE 

(ADAPTADO)

Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, 

com capacidade 50l cada, com tampa vai e 

vem

unid. 1,00 1.008,10 1.215,47 1.215,47

5.0 4.216,97

5.1
07628/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - Buganvília (Bougainvellea Glabra), 

fornecimento e plantio
unid. 4,00 75,28 90,77 363,08

5.2
07668/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - agave azul (agave americana), 

fornecimento e plantio 
unid. 14,00 94,06 113,41 1.587,74

5.3
07619/ORSE  

(ADAPTADO)

Planta - lança de são jorge (sansevieira 

cylindrica), fornecimento e plantio
unid. 11,00 30,04 36,22 398,42

5.4
12135/ORSE  

(ADAPTADO)

Grama batatais em placas, fornecimento e 

plantio
m² 75,21 15,84 19,10 1.436,51

5.5
SEINFRA  - C2860 

(ADAPTADO) 
Lastro de areia adquirida m³ 4,14 86,39 104,16 431,22

6.0 3.961,00

6.1
04868/ORSE 

(ADAPTADO) 

Balanço para parque com assento de 

madeira, corrente revestida c/mangueira 

plástica transp., fixado em tubo ferro 

galv.4"existente. 

unid. 1,00 257,49 310,46 310,46

6.2
SEINFRA  - C3641 

(ADAPTADO) 

Balanço andorinha c/02 cadeiras, confecção 

em tubo vapor e pintura esmalte sintético 
unid. 1,00 556,11 670,50 670,50

6.3
09483/ORSE 

(ADAPTADO)

Brinquedo - gangorra em madeira eucalipto 

d=20cm, com pintura esmalte sintético, 

conforme projeto p/orla atalaia nova

unid. 2,00 1.235,81 1.490,02 2.980,04

7.0 80.768,37

7.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas unid. 1,00 - 41.893,09 41.893,09

7.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Hidráulicas unid. 1,00 - 1.696,06 1.696,06

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

PREÇO

MOBILIÁRIO URBANO

ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

DISCRIMINAÇÃOCÓDIGO UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREÇO

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

DISCRIMINAÇÃOCÓDIGO UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

7.3
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado de madeira unid. 1,00 - 18.512,64 18.512,64

7.4
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de canteiros de alvenaria unid. 1,00 - 18.666,58 18.666,58

8.0 955,50

8.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada m² 650,00 1,22 1,47 955,50

R$ 132.334,89

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Setembro/2021-1

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.............................................................................R$



1.0

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
 Locação de praças com piquetes de madeira UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 26,00 25,00 650,00 650,00

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Aterro com areia com adensamento hidráulico UNID. QUANT. ÁREA (m²)

ESPESSURA 

(m)
VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 650,00 0,10 65,00 65,00

3.0

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

491,80

m² 1,00 75,20 75,20 75,20

m² 1,00 83,00 83,00 83,00

m² 1,00 650,00 650,00 650,00

3.2 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x 

altura), para vias urbanas

UNID. QUANT. PERÍMETRO  (m) LARGURA (m)
PERÍMETRO 

TOTAL (m)
TOTAL

m 1,00 102,00 102,00 102,00

3.4
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m)

COMPRIMENTO 

TOTAL (m)
TOTAL

73,60

m 2,00 21,85 21,85 43,70

m 2,00 14,95 14,95 29,90

4.0

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 35 

cm
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 4,00 4,00 4,00

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 8,00 8,00 8,00

4.3 09369/ORSE 

Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, 

com capacidade 50l cada, com tampa vai e 

vem

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

5.0

5.1
07628/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - Buganvília (Bougainvellea Glabra), 

fornecimento e plantio
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 4,00 4,00 4,00

5.2
07668/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - agave azul (agave americana), 

fornecimento e plantio 
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 14,00 14,00 14,00

5.3
07619/ORSE  

(ADAPTADO)

Planta - lança de são jorge (sansevieira 

cylindrica), fornecimento e plantio
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 11,00 11,00 11,00

5.4
12135/ORSE  

(ADAPTADO)

Grama batatais em placas, fornecimento e 

plantio
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

m² 75,21 75,21 75,21Área conforme projeto =

ARBORIZAÇÃO

Quantidade conforme projeto =

TOTAL =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Área a ser pavimentada =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA URBANIZAAÇÃO

UNID.

Área a ser urbanizada (Confrome Projeto Gráfico) =

Canteiros com areia (desconto)

QUANTITATIVOS

TOTAL =

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Canteiros arborizados (desconto)

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Perímetro externo da praça

Quantidade conforme projeto =



ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA URBANIZAAÇÃO

UNID. QUANTITATIVOS

5.5
SEINFRA  - C2860 

(ADAPTADO) 
Lastro de areia adquirida UNID. QUANT. ÁREA (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 82,86 0,05 4,14 4,14

6.0

6.1
04868/ORSE 

(ADAPTADO) 

Balanço para parque com assento de 

madeira, corrente revestida c/mangueira 

plástica transp., fixado em tubo ferro 

galv.4"existente. 

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.2
SEINFRA  - C3641 

(ADAPTADO) 

Balanço andorinha c/02 cadeiras, confecção 

em tubo vapor e pintura esmalte sintético 
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.3
09483/ORSE 

(ADAPTADO)

Brinquedo - gangorra em madeira eucalipto 

d=20cm, com pintura esmalte sintético, 

conforme projeto p/orla atalaia nova

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

7.0

7.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Hidráulicas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.3
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de pergolado de madeira UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.4
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de canteiros de alvenaria UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

8.0

8.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 650,00 650,00 650,00Área Geral da Praça

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO

Quantidade conforme projeto =

MOBILIÁRIO URBANO



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 727,46

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
m³ 1,00 64,60 77,89 77,89

1.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm
m² 1,60 15,98 19,27 30,83

1.3 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 1,00 513,18 618,74 618,74

2.0 14.589,16

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 20 x 6 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 112,20 56,78 68,46 7.681,21

2.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 16 x 8 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 27,20 59,34 71,55 1.946,16

2.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de pilar de madeira 20 x 20 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
m 27,00 152,42 183,77 4.961,79

3.0 3.196,02

3.1 SINAPI - 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos m² 93,07 20,85 25,14 2.339,78

3.2 SINAPI - 102205
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica 

modificada) e madeira, 1 demão
m² 93,07 7,63 9,20 856,24

R$ 18.512,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; 

ORSE Setembro/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

FUNDAÇÃO

MADEIRAMENTO

PINTURA



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 10,00 0,40 0,40 0,60 0,10 1,00

1.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm.
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 10,00 0,40 0,40 0,16 1,60

1.3 SINAPI - 73361
Concreto ciclópico FCK=10 Mpa 30% pedra de mão inclusive 

lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 10,00 0,40 0,40 0,60 0,10 1,00

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 20 x 6 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

112,20

m 33,00 3,40 112,20 112,20

2.2
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de viga (pérgolas) de madeira 16 x 8 cm  em 

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

27,20

m 2,00 13,60 27,20 27,20

2.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Execução de pilar de madeira 20 x 20 cm  em macaranduba, 

angelim ou equivalente da regiao - bruta
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

27,00

m 10,00 2,70 27,00 27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

MADEIRAMENTO

COMPRIMENTO TOTAL =

DIMENSÕES

FUNDAÇÃO

Pergolas (20 x 6)cm

COMPRIMENTO TOTAL =

Vigas (16 x 8)cm

COMPRIMENTO TOTAL =

Pilares (20 x 20)cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO DE MADEIRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

3.0

3.1 SINAPI - 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

93,07

m² 33,00 0,52 3,40 1,77 58,41

m² 2,00 0,48 13,60 6,53 13,06

m² 10,00 0,80 2,70 2,16 21,60

3.2 SINAPI - 102205
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) 

e madeira, 1 demão
UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) COMP. (m) ÁREA (m²) TOTAL

93,07

m² 33,00 0,52 3,40 1,77 58,41

m² 2,00 0,48 13,60 6,53 13,06

m² 10,00 0,80 2,70 2,16 21,60

PINTURA

ÁREA TOTAL =

Pergolas (20 x 6)cm

Vigas (16 x 8)cm

Pilares (20 x 20)cm

ÁREA TOTAL =

Pergolas (20 x 6)cm

Vigas (16 x 8)cm

Pilares (20 x 20)cm



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCALIDADE Zona urbana 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 11.991,48

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
m³ 4,60 64,60 77,89 358,29

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 4,60 513,18 618,74 2.846,20

1.3 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco 

deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira

m² 35,94 126,54 152,57 5.483,37

1.4 SINAPI - 93204 
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em 

concreto
m 51,10 53,62 64,65 3.303,62

2.0 3.842,30

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de 

aquisição
m³ 29,70 94,72 114,20 3.391,74

2.2 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em 

áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm

m² 10,50 35,59 42,91 450,56

3.0 2.188,03

3.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 

vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 71,88 5,45 6,57 472,25

3.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

m² 71,88 19,80 23,87 1.715,78

4.0 644,77

4.1 SINAPI - 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 

demão.
m² 35,94 2,11 2,54 91,29

4.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas, duas demãos
m² 35,94 12,77 15,40 553,48

R$ 18.666,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE ALVENARIA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; 

ORSE Setembro/2021-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PINTURA

INFRAESTRUTURA

PISO

REVESTIMENTOS



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

4,60

m³ 2,00 18,50 0,30 0,30 1,67 3,34

m³ 2,00 7,05 0,30 0,30 0,63 1,26

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

4,60

m³ 2,00 18,50 0,30 0,30 1,67 3,34

m³ 2,00 7,05 0,30 0,30 0,63 1,26

1.3 SINAPI - 87509

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com 

área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

35,94

m² 2,00 18,50 0,80 14,80 29,60

m² 2,00 7,05 0,45 3,17 6,34

1.4 SINAPI - 93204 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) TOTAL

51,10

m 2,00 25,55 25,55 51,10

2.0

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição UNID. QUANT. ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) TOTAL

29,70

m² 2,00 0,60 22,12 13,27 26,54

m² 2,00 0,30 5,25 1,58 3,16

2.2 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre 

laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

10,50

m² 2,00 5,25 10,50

3.0

3.1 SINAPI - 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

71,88

m² 4,00 18,50 0,80 14,80 59,20

m² 4,00 7,05 0,45 3,17 12,68

3.2 SINAPI - 87548

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas 

de paredes, espessura 10 mm, com execução de taliscas

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 71,88 71,88

TOTAL =

REVESTIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE ALVENARIA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

INFRAESTRUTURA

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

PISO

Degrau

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE ALVENARIA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

4.0

4.1 SINAPI - 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

35,94

m² 2,00 18,50 0,80 14,80 29,60

m² 2,00 7,05 0,45 3,17 6,34

m² 0,00 0,00

4.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas 

demãos
UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

35,94

m² 2,00 18,50 0,80 14,80 29,60

m² 2,00 7,05 0,45 3,17 6,34

m² 0,00 0,00

TOTAL =

PINTURA

TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 1.696,06

1.1 SINAPI - 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 8,00 20,23 24,39 195,12

1.2 SINAPI - 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
h 8,00 15,83 19,09 152,72

1.3 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m.
m³ 3,00 64,60 77,89 233,67

1.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 3,00 39,16 47,22 141,66

1.5
SINAPI - 

00009869
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, água fria m 25,00 8,94 10,78 269,50

1.6
SINAPI - 

00006019
Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1" unid. 1,00 49,67 59,89 59,89

1.7
SINAPI -  

00000108

Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 

32mm x 1", para água fria
unid. 1,00 1,95 2,35 2,35

1.8
SINAPI - 

00003903
Luva PVC soldável, 32mm, para água fria predial unid.. 2,00 2,06 2,48 4,96

1.9
SINAPI - 

00003536

Joelho PVC, soldável, 90 graus, 32 mm, para água fria 

predial
unid.. 2,00 2,34 2,82 5,64

1.10
SINAPI - 

00007128
Tê de redução, PVC, soldável, 90 gr, 40mm x 32mm unid.. 1,00 10,77 12,99 12,99

1.11
02794/ORSE 

(ADAPTADO)

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 

esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive 

tampa

unid. 2,00 223,38 269,33 538,66

1.12 SINAPI - 11762
Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 

3/4"
unid. 1,00 41,07 49,52 49,52

1.13 SINAPI - 00119 Adesivo plástico para PVC, bisnaga com 75 GR unid. 1,00 7,78 9,38 9,38

1.14 SINAPI - 03148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C) unid. 1,00 16,59 20,00 20,00

R$ 1.696,06TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Outubro/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Setembro/2021-1

COMPOSIÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO/PI
LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

SERVIÇOS



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 98458 M2

INSUMO 1350 UN 0,4339 49,99

INSUMO 3992 M 1,6923 22,04

INSUMO 4433 M 1,2273 18,57

INSUMO 5061 KG 0,0428 21,00

COMPOSICAO 88239 H 0,2042 17,43

COMPOSICAO 88262 H 0,6127 20,61

COMPOSICAO 91692 CHP 0,0044 27,79

COMPOSICAO 91693 CHI 0,0191 24,71

COMPOSICAO 94974 M3 0,0015 395,05

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

03240/ORSE M2

COMPOSICAO 88309 H 0,1 20,84

COMPOSICAO 88316 H 1 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3

COMPOSICAO 88309 H 0,225 20,84

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C3447 M2

COMPOSICAO 88316 H 0,075 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C0702 M3

COMPOSICAO 88316 H 0,72 16,33

INSUMO I0578 H 0,24 47,25

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

04175/ORSE M2

INSUMO 00048/ORSE H 0,005 10,29

INSUMO 00070/ORSE H 0,005 17,16

INSUMO 01569/ORSE M 0,024 10,39

INSUMO 01886/ORSE KG 0,0005 26,46

COMPOSICAO 88316 H 0,01 16,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

21,69

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
37,29

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

22,79

0,59

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,89

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
3,55

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
12,62

100,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,12

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,47

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

4,68

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,33

18,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 37,96

42,64

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,22

1,22

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,75

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 11,34

23,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

AUXILIAR TOPOGRAFIA - T4 - SEGUNDO GRAU 

COMPLETO - DNIT -  MÊS DE REF.: 02/20
0,05

TOPOGRAFO - T2 - FONTE DNIT -  MÊS DE REF.: 02/20 0,08

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 

M3/M (ANGELIM, LOURO)
0,24

PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18) 0,01

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,16

0,54CUSTO DIRETO TOTAL

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92397 M2

INSUMO 370 M3 0,0568 70,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 122,15

INSUMO 36155 M2 1,0031 31,66

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 20,73

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 16,33

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 10,96

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,54

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 25,70

COMPOSICAO 91285 CHI 0,076 1,04

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

DROP 94273 M

INSUMO 370 M3 0,007 70,00

INSUMO 4059 M 1,005 22,99

COMPOSICAO 88309 H 0,394 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,394 16,33

COMPOSICAO 88629 M3 0,002 557,74

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C3449 M

INSUMO I0971 M 1 12,43

COMPOSICAO 88309 H 0,18 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,36 16,33

COMPOSICAO C0170 M3 0,001 525,64

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C3451 UN

INSUMO I0974 UN 1 221,00

COMPOSICAO 88316 H 1,5 16,33

COMPOSICAO 88309 H 1,5 20,84

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
3,97

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
0,79

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

31,75

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,60

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,04

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,04

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,09

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,07

42,65

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

CUSTO DIRETO TOTAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,49

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, 

COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
23,10

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,21

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,43

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
1,11

39,34CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 

C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m 12,43

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,75

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,87

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 0,52

22,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e 

DIAM.=35cm

CUSTO DIRETO TOTAL

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm 221,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,49

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,26



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

COMPOSICAO C0839 M3 0,03 400,52

COMPOSICAO C1604 M3 0,03 149,18

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02409/ORSE UN

INSUMO 00251/ORSE UN 1 175,00

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

09369/ORSE UN

INSUMO 09678/ORSE UN 1 988,82

COMPOSICAO 88309 H 0,3 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,3 16,33

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,016 466,90

COMPOSICAO 02497/ORSE M3 0,016 42,30

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

07628/ORSE UN

INSUMO 00140/ORSE M3 0,05 135,95

INSUMO 02208/ORSE M3 0,205 42,85

INSUMO 03800/ORSE KG 0,8 2,74

INSUMO 07097/ORSE UN 1 30,00

COMPOSICAO 88316 H 0,23 16,33

COMPOSICAO 88441 H 1,18 20,15

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

07668/ORSE UN

INSUMO 00140/ORSE M3 0,005 135,95

INSUMO 02208/ORSE M3 0,032 42,85

INSUMO 03800/ORSE KG 0,074 2,74

INSUMO 07091/ORSE UN 1 88,55

COMPOSICAO 88316 H 0,09 16,33

COMPOSICAO 88441 H 0,09 20,15

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

07619/ORSE UN

INSUMO 00140/ORSE M3 0,005 135,95

INSUMO 02208/ORSE M3 0,032 42,85

INSUMO 03800/ORSE KG 0,074 2,74

INSUMO 07085/ORSE UN 1 24,53

COMPOSICAO 88316 H 0,09 16,33

COMPOSICAO 88441 H 0,09 20,15

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

12135/ORSE M2

INSUMO 00140/ORSE M3 0,005 135,95

INSUMO 02208/ORSE M3 0,08 42,85

INSUMO 03800/ORSE KG 0,1 2,74

INSUMO 3324 M2 1 8,57

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
12,01

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
4,47

293,23CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 

30CM

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M 175,00

175,00

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, 

COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E 

VEM

CUSTO DIRETO TOTAL

CONJUNTO DE 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM
988,82

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,89

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
7,47

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M
0,67

1.008,10CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 6,79

TERRA VEGETAL 8,78

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 2,19

PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA) 30,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,75

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,77

75,28CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTA - AGAVE AZUL (AGAVE AMERICANA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 0,67

TERRA VEGETAL 1,37

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 0,20

PLANTA - AGAVE AZUL (AGAVE AMERICANA) 88,55

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,46

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,81

94,06CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTA - LANÇA DE SÃO JORGE (SANSEVIEIRA 

CYLINDRICA), FORNECIMENTO E PLANTIO

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 0,67

TERRA VEGETAL 1,37

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 0,20

PLANTA - LANÇA DE SÃO JORGE (SANSEVIEIRA 

CYLINDRICA)
24,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,46

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,81

30,04CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E 

PLANTIO

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 0,67

TERRA VEGETAL 3,42

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 0,27

GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 8,57



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

COMPOSICAO 88316 H 0,08 16,33

COMPOSICAO 88441 H 0,08 20,15

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C2860 M3

INSUMO 367 M3 1,15 56,67

COMPOSICAO 88316 H 1,3 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

04868/ORSE UN

INSUMO 00081/ORSE KG 0,61 12,21

INSUMO 04683/ORSE UN 6 0,69

INSUMO 04685/ORSE UN 6 1,68

INSUMO 04686/ORSE M 5,8 17,89

INSUMO 04687/ORSE M 5,8 1,36

INSUMO 04693/ORSE UN 1 26,11

COMPOSICAO 88262 H 1 20,61

INSUMO 4342 UN 6 0,17

COMPOSICAO 88316 H 1 16,33

COMPOSICAO 88317 H 2,5 21,55

COMPOSICAO 02310/ORSE M2 0,28 22,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C3641 UN

INSUMO I6714 UN 1 486,40

COMPOSICAO C2784 M3 0,12 45,42

COMPOSICAO C1604 M3 0,12 149,18

COMPOSICAO C0838 M3 0,12 386,36

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

09483/ORSE UN

INSUMO 02422/ORSE M 1 12,93

INSUMO 03302/ORSE UN 4 1,85

INSUMO 04685/ORSE UN 2 1,68

INSUMO 09823/ORSE UN 3 181,18

COMPOSICAO 88262 H 8 20,61

INSUMO 3456 UN 4 8,54

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,22

CUSTO DIRETO TOTAL 86,39

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
65,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BALANÇO PARA PARQUE COM ASSENTO DE  

MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA 

PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO 

GALV.4"EXISTENTE.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,30

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,61

15,84CUSTO DIRETO TOTAL

AÇO CA-50   6,3 A 12,5 MM 7,44

PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8 " X 1 1/2" 4,14

ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 " 10,08

CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM, 

DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M
103,76

MANGUEIRA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1" X 

2,00MM
7,88

ASSENTO EM TÁBUA APARELHADA 42X30X2,5 CM 

P/BALANÇO (MARACATIARA OU SIMILAR)
26,11

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
20,61

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 1,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,33

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 53,87

PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO 

SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE 

OU ÓLEO

6,25

257,49

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, 

CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO

BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM 

TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
486,40

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 5,45

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
17,90

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

556,11CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO 

D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, 

CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA

VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 

3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)
12,93

PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" 7,40

ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 " 3,36

PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO C/ 3 METROS, D=17 A 

20CM
543,54

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
164,88

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3/4"
34,16



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

INSUMO 4342 UN 2 0,17

COMPOSICAO 88315 H 6 20,73

COMPOSICAO 88316 H 8 16,33

COMPOSICAO 00885/ORSE M 1,6 42,80

COMPOSICAO 02305/ORSE M2 2,46 7,51

COMPOSICAO 02311/ORSE M2 0,1 23,34

COMPOSICAO 02497/ORSE M3 0,25 42,30

COMPOSICAO 03846/ORSE CM 30 0,61

COMPOSICAO 07691/ORSE M3 0,11 506,29

COMPOSICAO 09484/ORSE M2 2,46 16,40

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3

COMPOSICAO 88316 H 3,956 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95240 M2

COMPOSICAO 88309 H 0,1631 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,0444 16,33

COMPOSICAO 94968 M3 0,0339 350,29

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 102487 M3

INSUMO 4730 M3 0,4543 121,55

COMPOSICAO 88309 H 1,6702 20,84

COMPOSICAO 88316 H 6,4684 16,33

COMPOSICAO 90586 CHP 0,2198 1,86

COMPOSICAO 90587 CHI 0,6377 0,40

COMPOSICAO 94963 M3 0,805 393,66

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102234 M2

INSUMO 7340 L 0,3257 33,56

COMPOSICAO 88310 H 0,4529 21,91

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 0,34

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 124,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 130,64

TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (20MM), 

P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,25MM, 

1,43KG/M, NBR-5580

68,48

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO 

NIVELADOR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA - R1
18,47

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO 

E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE

2,33

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M
10,57

CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018/6018 - 

4MM
18,30

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, 

LANÇADO E ADENSADO
55,69

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E 

APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)

40,34

1.235,81

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

CUSTO DIRETO TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 64,60

64,60

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,72

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

11,87

15,98

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

55,22

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,80

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 105,62

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,40

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,25

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

316,89

513,18

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 10,93

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,92

20,85CUSTO DIRETO TOTAL



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102205 M2

INSUMO 5318 L 0,0066 21,72

INSUMO 10478 L 0,0664 35,11

COMPOSICAO 88310 H 0,2359 21,91

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 87509 M2

INSUMO 7267 UN 55,85 0,83

INSUMO 34547 M 0,805 6,05

INSUMO 37395 CENTO 0,0193 40,21

COMPOSICAO 87292 M3 0,0135 489,59

COMPOSICAO 88309 H 2,343 20,84

COMPOSICAO 88316 H 1,172 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 93204 M

INSUMO 2692 L 0,0035 7,74

INSUMO 39017 UN 6 0,21

COMPOSICAO 88309 H 0,36 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,18 16,33

COMPOSICAO 92270 M2 0,2 129,60

COMPOSICAO 92793 KG 0,79 12,00

COMPOSICAO 94970 M3 0,0154 423,21

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C0330 M3

INSUMO I0111 M3 1,1 60,88

COMPOSICAO 88316 H 1,7 16,33

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO 

(RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021

DILUENTE AGUARRAS 0,14

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM 

FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO
2,33

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,16

7,63

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CUSTO DIRETO TOTAL

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 

DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM 

(L X A X C)

46,35

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 12* CM

4,87

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,77

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

6,60

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 48,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,13

126,54

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

CUSTO DIRETO TOTAL

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
0,02

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

1,26

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,93

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
25,92

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

9,48

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

6,51

53,62

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MAT. C/AQUISIÇÃO

AREIA VERMELHA 66,96

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,76

94,72CUSTO DIRETO TOTAL



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87735 M2

INSUMO 1379 KG 0,5 0,71

INSUMO 7334 L 0,21 17,98

COMPOSICAO 87301 M3 0,031 520,58

COMPOSICAO 88309 H 0,529 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,265 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87894 M2

COMPOSICAO 87313 M3 0,0042 444,71

COMPOSICAO 88309 H 0,124 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,062 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87547 M2

COMPOSICAO 87292 M3 0,0213 489,59

COMPOSICAO 88309 H 0,35 20,84

COMPOSICAO 88316 H 0,128 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88485 M2

INSUMO 6085 L 0,16 6,55

COMPOSICAO 88310 H 0,039 21,91

COMPOSICAO 88316 H 0,014 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 95626 M2

INSUMO 7356 L 0,2 19,23

COMPOSICAO 88310 H 0,344 21,91

COMPOSICAO 88316 H 0,086 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,22

CUSTO DIRETO TOTAL 2,11

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR 
1,04

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,35

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
3,77

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

16,13

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,32

35,59CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

1,86

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,58

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,01

5,45CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

10,42

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,29

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,09

19,80CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 3,84

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,53

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,40

12,77CUSTO DIRETO TOTAL

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



DATA BASE: LS (%): 111,86 BDI (%): 20,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SINAPI PI-10/2021, SEINFRA 27, ORSE-09/2021, SEM DESONERAÇÃO

MOVT 96995 M3

COMPOSICAO 88316 H 2,3986 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02794/ORSE UN

COMPOSICAO 00085/ORSE M2 0,444 88,00

COMPOSICAO 00126/ORSE M3 0,0576 492,18

COMPOSICAO 00141/ORSE KG 1,294 14,48

COMPOSICAO 00155/ORSE M2 1,2 78,52

COMPOSICAO 01908/ORSE M2 0,96 28,23

COMPOSICAO 02497/ORSE M3 0,252 42,30

COMPOSICAO 03310/ORSE M2 0,96 5,49

CUSTO DIRETO TOTAL

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,16

39,16

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.40 X 0.40 X 

0.60M, INCLUSIVE TAMPA

CUSTO DIRETO TOTAL

REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM 

ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), 

ESPESSURA 2,0 CM

27,10

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M
10,65

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO 

RESINADO 12MM, 03 USOS
39,07

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, 

LANÇADO E ADENSADO
28,34

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - 

R1

18,73

CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 

(CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015
5,27

223,38

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 

0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 

(CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1

94,22



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 142,43

INSUMO 20247 KG 0,1500 23,65

INSUMO 4491 M 4,5000 9,24

INSUMO 7292 L 1,0000 28,35

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 16,33

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 71,00

INSUMO 368 M3 1,0500 42,50

COMPOSICAO 5680 CHP 0,0400 110,49

COMPOSICAO 6259 CHP 0,0800 209,38

COMPOSICAO 88316 H 0,3200 16,33

M 56,78

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 20,61

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 16,33

INSUMO 35272 M 1,0000 36,28

INSUMO 4344 M 0,1000 16,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 59,34

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 20,61

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 16,33

INSUMO 4481 M 1,0000 38,84

INSUMO 4344 M 0,1000 16,11

M 152,42

COMPOSICAO 88262 H 0,6000 20,61

COMPOSICAO 88316 H 0,4000 16,33

INSUMO 35276 M 1,0000 133,53

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 

MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

1,61

CUSTO DIRETO TOTAL 59,34

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
36,28

VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
38,84

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
12,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,53

56,78

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
12,36

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,53

EXECUÇÃO DE VIGA DE MADEIRA 16 x 8 CM  EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,53

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

133,53

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 

MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

1,61

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL 152,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EXECUÇÃO DE PILAR DE MADEIRA 20 x 20 CM  EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
12,36

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

EXECUÇÃO DE VIGA (PÉRGOLAS) DE MADEIRA 20 x 

6 CM  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRAULICO

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
44,62

CUSTO DIRETO TOTAL 71,00

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

4,41

 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

16,75

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,22

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,54

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 32,66

CUSTO DIRETO TOTAL 142,43

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
41,58

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 28,35



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR
H 15,00     92,66         1.389,90 

1.1.2 SINAPI 90780 MESTRE A H 24,00     38,07            913,68 

1.1.3 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO H 16,00     20,74            331,84 

TOTAL 1.1.0         2.635,42 

1.2.0 SERVIÇOS GERAIS

1.2.1                    -   

1.2.2                    -   

TOTAL 1.2.0                    -   

R$ 2.635,42

BDI SERVIÇOS = 20,57% R$ 542,11

R$ 3.177,53

3,00

R$ 9.532,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FÉLIX NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM BASE CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

SERVIÇOS
UNID. QUANT.

TOTAL

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

QUANTIDADE DE MESES

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

PREÇO (R$)



1.0 - Bonificação - (L) 6,80%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%

20,57%

ISS - ALÍQUOTA:  SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%

ISS - BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,81 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,85 0,66

B4 10,77 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,16 0,00

B8 0,10 0,08

B9 8,57 6,63

B10 0,03 0,02

B 44,03 16,34

C1 5,21 4,03

C2 0,12 0,09

C3 4,79 3,71

C4 3,81 2,95

C5 0,44 0,34

C 14,37 11,12

D1 16,20 6,01

D2 0,46 0,36

D 16,66 6,37

111,86 70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI LOCAL: Zona urbana

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B


