
UNIT. TOTAL

1.0

1.1 Revitalização e Reforma do Centro de Apoio ao Turista unid. 1,00 900.464,00 900.464,00

R$ 900.464,00

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

DISCRIMINAÇÃO QUANT.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

ITEM UNID.

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREÇO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2021 - Sem desoneração; SEINFRA 027 - Sem desoneração; ORSE Janeiro/2021.1



UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 R$ 16.070,52 R$ 16.070,52

1.2 SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA unid. 1,00 R$ 25.459,47 R$ 25.459,47

1.3 MOVIMENTO DE TERRA unid. 1,00 R$ 376,00 R$ 376,00

1.4 INFRAESTRUTURA unid. 1,00 R$ 6.418,31 R$ 6.418,31

1.5 SUPERESTRUTURA unid. 1,00 R$ 2.437,74 R$ 2.437,74

1.6 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 R$ 70.383,71 R$ 70.383,71

1.7 PAREDES E PAINÉIS unid. 1,00 R$ 197.794,10 R$ 197.794,10

1.8 INSTALAÇÕES unid. 1,00 R$ 391.743,01 R$ 391.743,01

1.9 REVESTIMENTO unid. 1,00 R$ 41.955,18 R$ 41.955,18

1.10 ESQUADRIAS unid. 1,00 R$ 45.061,76 R$ 45.061,76

1.11 PINTURA unid. 1,00 R$ 54.625,29 R$ 54.625,29

1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS unid. 1,00 R$ 12.560,31 R$ 12.560,31

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 R$ 33.898,46 R$ 33.898,46

1.14 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 R$ 1.680,14 R$ 1.680,14

R$ 900.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2021 - Sem desoneração; SEINFRA 027 - Sem desoneração; ORSE Janeiro/2021.1

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.



 1° MÊS                                                         

(R$) 

 2° MÊS                                                         

(R$) 

 3° MÊS                                                         

(R$) 

 4° MÊS                                                         

(R$) 

 5° MÊS                                                         

(R$) 

1.0

 R$           5.155,04  R$              2.728,87  R$        2.728,87  R$           2.728,87  R$          2.728,87 

32,078% 16,981% 16,981% 16,981% 16,981%

 R$           2.426,17  R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$                    -   

100,00%

 R$           2.728,87  R$              2.728,87  R$        2.728,87  R$           2.728,87  R$          2.728,87 

20,000000% 20,000000% 20,000000% 20,000000% 20,000000%

 R$         25.459,47  R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$                    -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$              376,00  R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$                    -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$           6.418,31  R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$                    -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$           2.437,74  R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$                    -   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$                     -    R$            14.076,74  R$      28.153,48  R$          28.153,48  R$                    -   

0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

 R$                     -    R$            49.448,53  R$                   -    R$          98.897,05  R$        49.448,53 

0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 25,00%

 R$         78.348,60  R$            78.348,60  R$      78.348,60  R$          78.348,60  R$        78.348,61 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                     -    R$                        -    R$                   -    R$          25.173,11  R$        16.782,07 

0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

1.1.2 Administração Local da Obra 1,52% 13.644,35

R$ 197.794,10

0,27% R$ 2.437,74

7,82%1.6 PAVIMENTAÇÃO

1.1.1
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, 

dimensões 1,80 x 3,60 m
0,27% 2.426,17

21,97%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

R$ 25.459,47

1.3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2

MOVIMENTO DE TERRA 0,04%

 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS                                             

(R$) 

ITEM

SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,78%

2,83%

MESES

INSTALAÇÕES 43,50% R$ 391.743,01

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

16.070,52

R$ 376,00

SUPERESTRUTURA

R$ 70.383,71

1.4 INFRAESTRUTURA 0,71% R$ 6.418,31

1.7 PAREDES E PAINÉIS 

1.5

1.8

1.9 REVESTIMENTO 4,66% R$ 41.955,18



 1° MÊS                                                         

(R$) 

 2° MÊS                                                         

(R$) 

 3° MÊS                                                         

(R$) 

 4° MÊS                                                         

(R$) 

 5° MÊS                                                         

(R$) 

1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS                                             

(R$) 

ITEM

MESES

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

 R$                     -    R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$        45.061,76 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                     -    R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$        54.625,29 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                     -    R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$        12.560,31 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                     -    R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$        33.898,46 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 R$                     -    R$                        -    R$                   -    R$                      -    R$          1.680,14 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$    900.464,00  R$                        900.464,00  R$       118.195,16  R$          144.602,74  R$     109.230,95  R$        233.301,11  R$      295.134,04 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 13,13% 16,06% 12,13% 25,91% 32,78%

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,76% R$ 33.898,46

1.14 SERVIÇOS FINAIS 0,19% R$ 1.680,14

1.10 ESQUADRIAS 5,00% R$ 45.061,76

6,07% R$ 54.625,29

1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

1.11 PINTURA

R$ 12.560,311,39%



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

ITEM

1.0 16.070,52

1.1 COMP. 01
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, dimensões 1,80 x 3,60 

m
unid. 1,00 2.016,10 2.426,17 2.426,17

1.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Administração Local da Obra mês 5,00 2.267,63 2.728,87 13.644,35

2.0 25.459,47

2.1 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m³ 24,69 40,14 48,30 1.192,53

2.2 00022/ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 190,93 17,33 20,85 3.980,89

2.3 SINAPI - 97633 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 281,35 16,97 20,42 5.745,17

2.4 00041/ORSE Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m unid. 9,00 11,19 13,47 121,23

2.5 02095/ORSE  Remoção de vaso sanitário unid. 6,00 11,19 13,47 80,82

2.6 12504/ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) m² 8,66 12,12 14,59 126,35

2.7
SEINFRA -

C1064
Demolição de piso cerâmico m² 90,01 12,12 14,59 1.313,25

2.8 SINAPI - 97647
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma 

manual, sem reaproveitamento 
m² 204,02 2,60 3,13 638,58

2.9 12835/ORSE 
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha 

cerâmica 
m² 204,02 14,00 16,85 3.437,74

2.10 SINAPI - 97655
Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m² 74,75 16,78 20,19 1.509,20

2.11 SINAPI - 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 24,05 6,57 7,91 190,24

2.12 SINAPI - 97645 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento m² 18,32 24,43 29,40 538,61

2.13 03240/ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 235,69 17,33 20,85 4.914,14

2.14

SEINFRA 

ADAPTADO - 

C4639

Retirada de guarda-corpo em tubos c/ peças e conexões ferro 

galvanizado (sem reaproveitamento) dn até 60mm
m 53,79 25,81 31,06 1.670,72

3.0 376,00

3.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 

m. 
m³ 2,64 60,72 73,07 192,90

3.2 02660/ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 6,61 23,02 27,70 183,10

4.0 6.418,31

4.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 

3 cm
m² 17,76 13,98 16,82 298,72

4.2
SEINFRA - 

C0054
Alvenaria de embasamento de pedra argamassada m³ 7,10 430,92 518,57 3.681,85

4.3 SINAPI - 95954

(composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar com dois 

pavimentos (casa em empreendimentos), fck = 25 mpa.

m³ 0,89 2.276,08 2.739,03 2.437,74

5.0 2.437,74

5.1 SINAPI - 95954

(composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado, para edificação habitacional unifamiliar com dois 

pavimentos (casa em empreendimentos), fck = 25 mpa

m³ 0,89 2.276,08 2.739,03 2.437,74

CÓDIGO

SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREÇO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

ITEM

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

SUPERESTRUTURA



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

CÓDIGO

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

ITEM

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

6.0 70.383,71

6.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 

3 cm
m² 336,03 13,98 16,82 5.652,02

6.2
09774/ORSE  

ADAPTADO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso 

porcelanato, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada AC-III, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 

m² 317,18 80,63 97,03 30.775,98

6.3 SINAPI - 87250

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 

m2. Af_06/2014

m² 28,00 46,33 55,75 1.561,00

6.4 02225/ORSE 
Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre 

cimentado, paviflex ou similar (exceto cimentado) 
m² 350,63 76,77 92,39 32.394,71

7.0 197.794,10

7.1 SINAPI - 87477

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira

m² 272,70 47,18 56,78 15.483,91

7.2

SEINFRA 

ADAPTADO -

C4501

Fachada de vidro temperado de 10mm fixado com spider glass m² 216,12 700,98 843,56 182.310,19

8.0 391.743,01

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalação elétrica unid. 1,00 92.744,83 92.744,83 92.744,83

8.2
PLANILHA EM 

ANEXO
Sistema de combate a incêndio unid. 1,00 1.804,73 1.804,73 1.804,73

8.3
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de Estrutura Metálica unid. 1,00 274.828,11 274.828,11 274.828,11

8.4
PLANILHA EM 

ANEXO
Recuperação de Mezanino unid. 1,00 22.365,34 22.365,34 22.365,34

9.0 41.955,18

9.1 SINAPI - 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 550,12 3,66 4,40 2.420,53

9.2 SINAPI -  87547

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de 

taliscas

m² 550,12 18,34 22,07 12.141,15

9.3 SINAPI -  87265

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de 

área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 

m² 151,14 53,20 64,02 9.675,98

9.4 COMP. 06
Revestimento de parede com pedra ferro, assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada AC-I 
m² 22,33 659,33 793,44 17.717,52

10.0 45.061,76

10.1 11556/ORSE 
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de 

fixação, puxador simples e instalação
m² 12,94 355,00 427,21 5.528,10

10.2
11906/ORSE 

ADAPTADO

Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e 

fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em 

inox para sustentação - fornecimento e instalação

m² 1,74 366,50 441,05 767,43

10.3 SINAPI -100681

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação  

unid. 3,00 749,19 901,58 2.704,74

INSTALAÇÕES

PAREDES E PAINÉIS 

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

CÓDIGO

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

ITEM

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

10.4 SINAPI -100689

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação 

unid. 1,00 797,35 959,53 959,53

10.5 SINAPI - 90844

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação 

unid. 2,00 823,22 990,66 1.981,32

10.6 SINAPI - 100687

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação

unid. 1,00 726,17 873,87 873,87

10.7 12515/ORSE 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 

1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive 

batente, para uso em divisórias granito ou mármore 

unid. 4,00 866,30 1.042,51 4.170,04

10.8 08709/ORSE  Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e ferragens m² 0,58 428,43 515,57 299,03

10.9 SINAPI - 100689

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação 

unid. 1,00 797,35 959,53 959,53

10.10
SEINFRA -

C1968  
Porta de alumínio c/vidro cristal temperado m² 4,07 389,19 468,35 1.906,18

10.11
SEINFRA -

C4830  
Janela basculante em alumínio anodizado natural, exclusive vidro m² 18,56 409,59 492,90 9.148,22

10.12 SINAPI - 102161
Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em esquadria de alumínio 

ou pvc, fixado com baguete
m² 0,96 213,67 257,13 246,84

10.13 SINAPI - 102169
Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de 

alumínio ou pvc, fixado com baguete
m² 17,60 437,98 527,07 9.276,43

10.14 SINAPI - 100674

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. 

Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação 

m² 12,57 412,55 496,46 6.240,50

11.0 54.625,29

11.1 SINAPI - 88495 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. m² 982,37 8,74 10,52 10.334,53

11.2 SINAPI - 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão m² 425,35 15,88 19,11 8.128,44

11.3 SINAPI - 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 1.532,49 1,89 2,27 3.478,75

11.4 SINAPI - 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 715,85 2,22 2,67 1.911,32

11.5 SINAPI -  88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 

duas demãos
m² 1.532,49 10,64 12,80 19.615,87

11.6 02344/ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 167,65 3,07 3,69 618,63

11.7 SINAPI - 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 

demãos
m² 715,85 12,14 14,61 10.458,57

11.8 SINAPI - 95626
Rampas - Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas 

de casas, duas demãos.
m² 5,51 11,94 14,37 79,18

PINTURA



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

CÓDIGO

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

ITEM

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

12.0 12.560,31

12.1 SINAPI - 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

fornecimento e instalação
unid. 6,00 376,97 453,65 2.721,90

12.2 COMP. 04 Bancada de granito c/ 2 cubas louças, c/acessórios  (1.40x0.50)m unid. 2,00 857,69 1.032,14 2.064,28

12.3 SINAPI - 86942

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 

padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fornecimento e instalação

unid. 2,00 200,67 241,49 482,98

12.4 COMP. 05 
Bancada em granito p/ pia de cozinha, incl. Cuba de aço inox e 

acessórios (2,9x0.60)m
unid. 1,00 1.134,16 1.364,85 1.364,85

12.5
SEINFRA - 

C4068
Bancada em granito cinza e = 2 cm m² 5,07 325,42 391,61 1.985,46

12.6
SEINFRA - 

C4070
Divisória em granito cinza e = 2 cm m² 7,36 444,94 535,44 3.940,84

13.0 33.898,46

13.1 COMP. 03

Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM 

(alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cinza, 1,00 nx 

1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial 

existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem

m² 14,80 578,82 696,55 10.308,94

13.2

SEINFRA 

ADAPTADO -

C4623

Piso podotátil interno em borracha 30x30cm assentamento com cola 

vinil (fornecimento e assentamento) 
m² 27,92 184,60 222,15 6.202,43

13.3 COMP. 02
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 

impermeabilizante, lançamento e adensamento
m³ 0,28 555,25 668,19 187,09

13.4 COTAÇÃO

Serviço de produção, instalação e trasporte de painéis, estruturados 

em metalon galvanizado, tratamento antiferrugem e pintura 

automotivada com revestimento em ACM BOND de 3mm, na cor 

CINZA, detalhes vazados e medida total de 6.40 x 4.70 m. 

Prolongadores para fixação em parede de alvenaria.

UN. 1,00 - 17.200,00 17.200,00

14.0 1.680,14

14.1 SINAPI - 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 443,65 1,38 1,66 736,46

14.2 SINAPI - 100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 

m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) 

e descarga livre (unidade: m3).

m³ 133,10 5,89 7,09 943,68

900.464,00TOTAL ORÇAMENTÁRIO ...................................................................... R$

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2021 - Sem desoneração; SEINFRA 027 - Sem desoneração; ORSE Janeiro/2021.1



ITEM

1.0

1.1 COMP. 01
Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, 

dimensões 1,80 x 3,60 m
unid. 1,00 1,00

1.2
PLANILHA 

EM ANEXO
Administração Local da Obra mês 5,00 5,00

2.0

2.1 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

24,69

m³ 1,00 8,57 0,15 4,65 5,98 5,98 5,98

m³ 3,00 2,24 0,15 4,65 1,56 1,56 4,68

m³ 1,00 2,35 0,15 4,65 1,64 1,64 1,64

m³ 1,00 3,88 0,15 4,65 2,71 2,71 2,71

m³ 1,00 10,42 0,15 4,65 7,27 7,27 7,27

m³ 1,00 3,45 0,15 4,65 2,41 2,41 2,41

2.2 00022/ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

190,93

m² 2,00 0,60 4,35 2,61 2,61 5,22

m² 2,00 1,00 4,35 4,35 4,35 8,70

m² 2,00 0,60 4,35 2,61 2,61 5,22

m² 2,00 0,35 5,00 1,75 1,75 3,50

m² 2,00 0,35 5,00 1,75 1,75 3,50

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

boxes 07 á 09

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA

remoção de revestimento da face externa e interna dos pilares 

da fachada frontal

WC PCD e Box 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

TOTAL =

TOTAL =

boxes 01 á 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

m² 2,00 0,35 4,35 1,52 1,52 3,04

m² 2,00 0,60 4,35 2,61 2,61 5,22

m² 2,00 1,00 4,35 4,35 4,35 8,70

m² 1,00 0,60 4,35 2,61 2,61 2,61

m² 2,00 0,35 4,35 1,52 1,52 3,04

m² 4,00 0,60 4,35 2,61 2,61 10,44

m² 4,00 0,75 4,35 3,26 3,26 13,04

m² 4,00 0,60 10,00 6,00 6,00 24,00

m² 4,00 0,60 10,00 6,00 6,00 24,00

m² 4,00 0,60 4,35 2,61 2,61 10,44

m² 2,00 5,93 0,60 3,56 3,56 7,12

m² 1,00 2,62 4,64 12,16 12,16 12,16

m² 1,00 2,62 4,64 12,16 12,16 12,16

m² 1,00 2,62 4,64 12,16 12,16 12,16

m² 1,00 2,62 4,64 12,16 12,16 12,16

m² 1,00 1,94 4,64 9,00 9,00 9,00

m² 1,00 1,94 4,64 9,00 9,00 9,00

m² 1,00 1,94 4,64 9,00 9,00 9,00

m² 1,00 1,94 4,64 9,00 9,00 9,00

m² -8,00 1,50 1,50 2,25 2,25 -18,00

m² -6,00 1,50 1,50 2,25 2,25 -13,50

2.3 SINAPI - 97633 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveitamento.
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

remoção de revestimento das faces laterais do pilar central da 

fachada frontal

Desconto das esquadrias e cobogós do ambiente "chaveiro"

remoção de revestimento da face externa e interna dos pilares 

da fachada posterior

remoção de revestimento das faces externas das paredes do 

ambiente "chaveiro"

remoção de revestimento das faces internas das paredes do 

ambiente "chaveiro"

remoção de revestimento das faces laterais do pilar central da 

facha posterior

remoção de revestimento da faces externa e interna dos pilares 

e vigas das fachadas laterais 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
281,35

m² 1,00 15,08 1,17 17,64 17,64 17,64

m² 1,00 11,62 1,17 13,60 13,60 13,60

m² 1,00 6,21 1,17 7,27 7,27 7,27

m² 2,00 2,24 1,60 3,58 3,58 7,16

m² 2,00 2,12 1,60 3,39 3,39 6,78

m² 2,00 2,24 1,60 3,58 3,58 7,16

m² 2,00 1,81 1,60 2,90 2,90 5,80

m² 2,00 2,18 1,60 3,49 3,49 6,98

m² 2,00 2,24 1,60 3,58 3,58 7,16

m² 2,00 2,15 1,60 3,44 3,44 6,88

m² 2,00 2,24 1,60 3,58 3,58 7,16

m² 2,00 3,14 2,80 8,79 8,79 17,58

m² 2,00 2,10 2,80 5,88 5,88 11,76

m² 2,00 3,14 2,80 8,79 8,79 17,58

m² 2,00 2,10 2,80 5,88 5,88 11,76

m² 2,00 1,85 2,80 5,18 5,18 10,36

m² 2,00 2,35 2,80 6,58 6,58 13,16

m² 2,00 1,88 1,60 3,01 3,01 6,02

m² 2,00 2,35 1,60 3,76 3,76 7,52

m² 2,00 4,84 1,60 7,74 7,74 15,48

m² 2,00 2,00 1,60 3,20 3,20 6,40

m² 2,00 3,62 1,60 5,79 5,79 11,58

m² 2,00 3,60 1,60 5,76 5,76 11,52

m² 2,00 3,25 1,60 5,20 5,20 10,40

m² 2,00 3,60 1,60 5,76 5,76 11,52

m² 2,00 4,25 1,60 6,80 6,80 13,60

m² 2,00 3,60 1,60 5,76 5,76 11,52

m²

m²

WC PCD

Box 05

Box 05

Box 09

Box 09

WC Masc.

WC Fem.

WC Fem.

Box 02

Box 03

WC PCD

Box 07

Box 07

WC Masc.

Box 01

Box 04

Box 01

Box 03

Box 04

remoção de revestimento da face externa da fachada frontal

Box 02

Box 08

Box 08

Box 06

Box 06

TOTAL =

remoção de revestimento das faces externas das fachadas 

laterais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

2.4 00041/ORSE Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

9,00

unid. 1,00 9,00 9,00

2.5 02095/ORSE  Remoção de vaso sanitário UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

6,00

unid. 1,00 6,00 6,00

2.6 12504/ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

8,66

m² 2,00 1,55 1,80 2,79 2,79 5,58

m² 4,00 0,43 1,80 0,77 0,77 3,08

2.7
SEINFRA -

C1064
Demolição de piso cerâmico UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

90,01

m² 1,00 2,15 2,24 4,82 4,82 4,82

m² 1,00 2,18 2,24 4,88 4,88 4,88

m² 1,00 1,81 2,24 4,05 4,05 4,05

m² 1,00 2,12 2,24 4,75 4,75 4,75

m² 1,00 2,35 1,88 4,42 4,42 4,42

m² 1,00 4,84 2,00 9,68 9,68 9,68

m² 1,00 3,62 3,60 13,03 13,03 13,03

Boxes

Boxes

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

Box 04

Box 05

TOTAL =

Box 07

Box 03

Box 01

Box 06

Box 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 1,00 3,25 3,60 11,70 11,70 11,70

m² 1,00 4,25 3,60 15,30 15,30 15,30

m² 1,00 3,14 2,09 6,56 6,56 6,56

m² 1,00 3,14 2,06 6,47 6,47 6,47

m² 1,00 2,35 1,85 4,35 4,35 4,35

2.8 SINAPI - 97647
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

204,02

m² 1,00 14,64 8,83 129,27 129,27 129,27

m² 1,00 15,07 4,96 74,75 74,75 74,75

2.9 12835/ORSE 
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em 

telhado com telha cerâmica 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

204,02

m² 1,00 14,64 8,83 129,27 129,27 129,27

m² 1,00 15,07 4,96 74,75 74,75 74,75

2.10 SINAPI - 97655
Remoção de trama metálica para cobertura, de 

forma manual, sem reaproveitamento
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

74,75

m² 1,00 15,07 4,96 74,75 74,75 74,75

2.11 SINAPI - 97644
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

24,05

m² 1,00 0,70 2,10 1,47 1,47 1,47P01 (boxes)

TOTAL =

TOTAL =

Cobertura do pavimento superior

Cobertura do pavimento superior

Box 08

Box 09

Cobertura do pavimento terréo (fachada posterior)

TOTAL =

WC Masc.

WC Fem.

TOTAL =

WC PCD

Cobertura do pavimento terréo (fachada posterior)

Cobertura do pavimento terréo (fachada posterior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 1,00 0,75 2,10 1,58 1,58 1,58

m² 2,00 0,80 2,10 1,68 1,68 3,36

m² 8,00 0,74 2,10 1,55 1,55 12,40

m² 1,00 0,60 1,95 1,17 1,17 1,17

m² 1,00 1,94 2,10 4,07 4,07 4,07

2.12 SINAPI - 97645
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

18,32

m² 3,00 0,60 0,40 0,24 0,24 0,72

m² 16,00 1,00 1,10 1,10 1,10 17,60

2.13 03240/ORSE Demolição de piso de alta resistência UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

235,69

m² 1,00 100,64 100,64 100,64

m² 1,00 6,37 6,37 6,37

m² 1,00 128,68 128,68 128,68

2.14

SEINFRA 

ADAPTADO - 

C4639

Retirada de guarda-corpo em tubos c/ peças e 

conexões ferro galvanizado (sem reaproveitamento) 

dn até 60mm

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

53,79

m 1,00 53,79 53,79 53,79

3.0

3.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2,64

m³ 1,00 2,93 0,30 0,40 0,35 0,35 0,35

TOTAL =

J01

J02

TOTAL =

Pátio 01

Circulação térreo

Pátio 02

TOTAL =

TOTAL =

P04 (boxes)

P02 (boxes)

P03 (boxes)

P05 (boxes)

P06 (boxes)

Escavação para construção de alvenarias (térreas)

MOVIMENTO DE TERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m³ 1,00 3,79 0,30 0,40 0,45 0,45 0,45

m³ 1,00 5,26 0,30 0,40 0,63 0,63 0,63

m³ 1,00 1,15 0,30 0,40 0,14 0,14 0,14

m³ 1,00 3,22 0,30 0,40 0,39 0,39 0,39

m³ 1,00 5,64 0,30 0,40 0,68 0,68 0,68

3.2 02660/ORSE Apiloamento manual de fundo de vala UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

6,61

m² 1,00 2,93 0,30 0,88 0,88 0,88

m² 1,00 3,79 0,30 1,14 1,14 1,14

m² 1,00 5,26 0,30 1,58 1,58 1,58

m² 1,00 1,15 0,30 0,35 0,35 0,35

m² 1,00 3,22 0,30 0,97 0,97 0,97

m² 1,00 5,64 0,30 1,69 1,69 1,69

4.0

4.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3 cm
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

17,76

m² 1,00 33,22 0,30 9,97 9,97 9,97

m² 1,00 3,45 0,30 1,04 1,04 1,04

m² 1,00 5,64 0,30 1,69 1,69 1,69

m² 1,00 3,88 0,30 1,16 1,16 1,16

m² 1,00 1,15 0,30 0,35 0,35 0,35

m² 1,00 5,11 0,30 1,53 1,53 1,53

m² 1,00 3,79 0,30 1,14 1,14 1,14

m² 1,00 2,93 0,30 0,88 0,88 0,88

TOTAL =

Lastro para construção de alvenarias

TOTAL =

INFRAESTRUTURA

Apiloamento para construção de alvenarias

Escavação para construção de alvenarias (térreas)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

4.2
SEINFRA - 

C0054
Alvenaria de embasamento de pedra argamassada UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

7,10

m³ 1,00 33,22 0,30 0,40 3,99 3,99 3,99

m³ 1,00 3,45 0,30 0,40 0,41 0,41 0,41

m³ 1,00 5,64 0,30 0,40 0,68 0,68 0,68

m³ 1,00 3,88 0,30 0,40 0,47 0,47 0,47

m³ 1,00 1,15 0,30 0,40 0,14 0,14 0,14

m³ 1,00 5,11 0,30 0,40 0,61 0,61 0,61

m³ 1,00 3,79 0,30 0,40 0,45 0,45 0,45

m³ 1,00 2,93 0,30 0,40 0,35 0,35 0,35

4.3 SINAPI - 95954

(composição representativa) execução de estruturas 

de concreto armado, para edificação habitacional 

unifamiliar com dois pavimentos (casa em 

empreendimentos), fck = 25 mpa.

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

0,89

m³ 1,00 33,22 0,15 0,10 0,50 0,50 0,50

m³ 1,00 3,45 0,15 0,10 0,05 0,05 0,05

m³ 1,00 5,64 0,15 0,10 0,08 0,08 0,08

m³ 1,00 3,88 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06

m³ 1,00 1,15 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02

m³ 1,00 5,11 0,15 0,10 0,08 0,08 0,08

m³ 1,00 3,79 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06

m³ 1,00 2,93 0,15 0,10 0,04 0,04 0,04

alvenaria de embasamento para construção de alvenarias 

(térreas)

Cinta de amarração inferior para construção de alvenarias 

(térreas)

TOTAL =

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
5.0

5.1 SINAPI - 95954

(composição representativa) execução de estruturas 

de concreto armado, para edificação habitacional 

unifamiliar com dois pavimentos (casa em 

empreendimentos), fck = 25 mpa. Af_01/2017

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

0,89

m³ 1,00 33,22 0,15 0,10 0,50 0,50 0,50

m³ 1,00 3,45 0,15 0,10 0,05 0,05 0,05

m³ 1,00 5,64 0,15 0,10 0,08 0,08 0,08

m³ 1,00 3,88 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06

m³ 1,00 1,15 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02

m³ 1,00 5,11 0,15 0,10 0,08 0,08 0,08

m³ 1,00 3,79 0,15 0,10 0,06 0,06 0,06

m³ 1,00 2,93 0,15 0,10 0,04 0,04 0,04

6.0

6.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3 cm
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

336,03

m² 1,00 18,69 18,69 18,69

m² 1,00 106,06 106,06 106,06

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 8,40 8,40 8,40

m² 1,00 126,04 126,04 126,04

m² 1,00 8,83 8,83 8,83

m² 1,00 4,68 4,68 4,68

m² 1,00 13,70 13,70 13,70

m² 1,00 14,73 14,73 14,73

m² 1,00 9,38 9,38 9,38depósito

hall de acesso 3

Cinta de amarração superior para construção de alvenarias 

(térreas)

loja de artesanato

café

hall de acesso 2

loja

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL =

circulação térreo

caixa

TOTAL =

hall de entrada

recepção

hall de acesso 1

SUPERESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 1,00 2,80 2,80 2,80

m² 1,00 2,80 2,80 2,80

m² 1,00 6,56 6,56 6,56

m² 1,00 6,46 6,46 6,46

6.2
09774/ORSE  

ADAPTADO

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 

cm, c/ piso porcelanato, PEI 5, aplicado com 

argamassa industrializada AC-III, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

317,18

m² 1,00 18,69 18,69 18,69

m² 1,00 106,06 106,06 106,06

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 8,40 8,40 8,40

m² 1,00 126,04 126,04 126,04

m² 1,00 8,83 8,83 8,83

m² 1,00 4,68 4,68 4,68

m² 1,00 13,70 13,70 13,70

m² 1,00 14,73 14,73 14,73

m² 1,00 5,41 5,41 5,41

m² 1,00 3,74 3,74 3,74

6.3 SINAPI - 87250

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada 

em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

28,00

m² 1,00 9,38 9,38 9,38

m² 1,00 2,80 2,80 2,80

m² 1,00 2,80 2,80 2,80

m² 1,00 6,56 6,56 6,56

loja de artesanato

caixa

TOTAL =

Escada acesso ao 1º andar

Escada mezanino

circulação térreo

hall de acesso 1

wc PcD¹

wc PcD²

wc masc.

wc fem.

TOTAL =

hall de acesso 3

wc PcD¹

wc PcD²

wc masc.

hall de entrada

hall de acesso 2

recepção

depósito

café

loja



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 1,00 6,46 6,46 6,46

6.4 02225/ORSE 

Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com 

cola sobre cimentado, paviflex ou similar (exceto 

cimentado) 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

350,63

m² 1,00 34,06 34,06 34,06

m² 1,00 21,13 21,13 21,13

m² 1,00 184,03 184,03 184,03

m² 1,00 104,52 104,52 104,52

m² 1,00 6,89 6,89 6,89

7.0

7.1 SINAPI - 87477

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 

na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem 

vãos e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

272,70

m² 1,00 2,93 4,64 13,60 13,60 13,60

m² 1,00 3,79 4,64 17,59 17,59 17,59

m² 1,00 5,26 4,64 24,41 24,41 24,41

m² 1,00 1,15 4,64 5,34 5,34 5,34

m² 1,00 3,45 4,64 16,01 16,01 16,01

m² 1,00 3,22 4,64 14,94 14,94 14,94

m² 1,00 5,64 4,64 26,17 26,17 26,17

m² 2,00 15,07 4,70 70,83 70,83 141,66

m² 2,00 6,00 4,70 28,20 28,20 56,40

m² 1,00 11,62 4,70 54,61 54,61 54,61

m² -1,00 4,47 2,40 10,73 10,73 -10,73

m² -1,00 15,07 2,40 36,17 36,17 -36,17

Pavimento Superior

construção de novas alvenarias (Fachada Frontal e Lateral)

construção de novas alvenarias (Fechamento superior)

Desconto Fachada de Vidro

construção de novas alvenarias (Ambientes térreos)

PAREDES E PAINÉIS 

wc fem.

TOTAL =

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² -1,00 14,33 2,40 34,39 34,39 -34,39

m² -3,00 5,58 5,58 -16,74

7.2

SEINFRA 

ADAPTADO -

C4501

Fachada de vidro temperado de 10mm fixado com 

spider glass
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

216,12

m² 1,00 14,55 4,35 63,29 63,29 63,29

m² 1,00 14,92 2,40 35,81 35,81 35,81

m² 1,00 5,28 4,35 22,97 22,97 22,97

m² 1,00 4,47 4,35 19,44 19,44 19,44

m² 3,00 5,58 16,74

m² 1,00 4,47 2,40 5,47 5,47 5,47

m² 1,00 6,40 4,35 27,84 27,84 27,84

m² 1,00 14,40 2,40 34,56 34,56 34,56

m² -2,00 2,00 2,50 5,00 5,00 -10,00

8.0

8.1
PLANILHA 

EM ANEXO
Instalação elétrica unid 1,00

8.2
PLANILHA 

EM ANEXO
Sistema de combate a incêndio unid 1,00

8.3
PLANILHA 

EM ANEXO
Construção de Estrutura Metálica unid 1,00

8.4
PLANILHA 

EM ANEXO
Recuperação de Mezanino unid 1,00

9.0

TOTAL =

Desconto Fachada de Vidro

REVESTIMENTO

fachada frontal

fachadas laterais

fachada posterior

Desconto da P01

INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

9.1 SINAPI - 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

550,12

m² 4,00 15,07 4,70 70,83 70,83 283,32

m² 4,00 6,00 4,70 28,20 28,20 112,80

m² 2,00 11,62 4,70 54,61 54,61 109,22

m² 2,00 3,45 4,64 16,01 16,01 32,02

m² 2,00 5,64 4,64 26,17 26,17 52,34

m² 2,00 3,88 4,64 18,00 18,00 36,00

m² 2,00 1,15 4,64 5,34 5,34 10,68

m² 2,00 5,11 4,64 23,71 23,71 47,42

m² 2,00 3,79 4,64 17,59 17,59 35,18

m² 2,00 2,93 4,64 13,60 13,60 27,20

m² -2,00 4,47 2,40 10,73 10,73 -21,46

m² -2,00 15,07 2,40 36,17 36,17 -72,34

m² -2,00 14,33 2,40 34,39 34,39 -68,78

m² -6,00 5,58 5,58 -33,48

9.2
SINAPI -  

87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

550,12

m² 4,00 15,07 4,70 70,83 70,83 283,32

m² 4,00 6,00 4,70 28,20 28,20 112,80

m² 2,00 11,62 4,70 54,61 54,61 109,22

m² 2,00 3,45 4,64 16,01 16,01 32,02

m² 2,00 5,64 4,64 26,17 26,17 52,34

m² 2,00 3,88 4,64 18,00 18,00 36,00

construção de novas alvenarias (Ambientes térreos)

TOTAL =

construção de novas alvenarias (Fechamento superior)

Desconto Fachada de Vidro (pavimento superior)

TOTAL =

construção de novas alvenarias (Fechamento superior)

construção de novas alvenarias (Ambientes térreos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 2,00 1,15 4,64 5,34 5,34 10,68

m² 2,00 5,11 4,64 23,71 23,71 47,42

m² 2,00 3,79 4,64 17,59 17,59 35,18

m² 2,00 2,93 4,64 13,60 13,60 27,20

m² -2,00 4,47 2,40 10,73 10,73 -21,46

m² -2,00 15,07 2,40 36,17 36,17 -72,34

m² -2,00 14,33 2,40 34,39 34,39 -68,78

m² -6,00 5,58 5,58 -33,48

9.3
SINAPI -  

87265

Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm 

aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na 

altura inteira das paredes

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

151,14

m² 2,00 2,00 4,64 9,28 9,28 18,56

m² 2,00 4,69 4,64 21,76 21,76 43,52

m² 2,00 1,85 2,60 4,81 4,81 9,62

m² 2,00 1,50 2,60 3,90 3,90 7,80

m² 2,00 1,85 2,60 4,81 4,81 9,62

m² 2,00 1,50 2,60 3,90 3,90 7,80

m² 2,00 3,14 2,60 8,16 8,16 16,32

m² 2,00 2,10 2,60 5,46 5,46 10,92

m² 2,00 3,14 2,60 8,16 8,16 16,32

m² 2,00 2,05 2,60 5,33 5,33 10,66

9.4 COMP. 06

Revestimento de parede com pedra ferro, assentada 

com juntas desencontradas, com argamassa 

industrializada AC-I 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

m² 1,00 3,76 5,94 22,33 22,33 22,33

Desconto Fachada de Vidro (pavimento superior)

ver em planta "fachada frontal"

construção de novas alvenarias (Ambientes térreos)

wc masc.

wc PcD¹

wc PcD²

depósito

wc fem.

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

10.0

10.1 11556/ORSE 
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive 

ferragens de fixação, puxador simples e instalação
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

12,94

m² 2,00 2,00 2,50 5,00 5,00 10,00

m² 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68 1,68

m² 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26 1,26

10.2
11906/ORSE 

ADAPTADO

Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo 

com porta de abrir e fixados com suporte spider 

(conexões em aço inox) com tubos em inox para 

sustentação - fornecimento e instalação

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,74

m² 2,00 0,15 1,50 0,23 0,23 0,46

m² 1,00 0,85 1,50 1,28 1,28 1,28

10.3
SINAPI -

100681

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou 

média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 

3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação  

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

3,00

unid. 3,00 3,00

10.4
SINAPI -

100689

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou 

média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,00

unid. 1,00 1,00

ESQUADRIAS

TOTAL =

P10

TOTAL =

P01

P02

TOTAL =

TOTAL =

Caixa

P06

P03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

10.5 SINAPI -90844

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 

ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2,00

unid. 2,00 2,00

10.6
SINAPI -

100687

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou 

média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,00

unid. 1,00 1,00

10.7 12515/ORSE 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-

ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive 

ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para 

uso em divisórias granito ou mármore 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

4,00

unid. 4,00 4,00

10.8 08709/ORSE  
Porta em madeira de lei almofadada, exclusive 

batentes e ferragens 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

0,58

m² 1,00 0,60 0,97 0,58 0,58 0,58

TOTAL =

P04

TOTAL =

TOTAL =

P07

TOTAL =

P05

P07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

10.9
SINAPI -

100689

Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou 

média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação de batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,00

unid. 1,00 1,00

10.10
SEINFRA -

C1968  
Porta de alumínio c/vidro cristal temperado UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

4,07

m² 1,00 1,94 2,10 4,07 4,07 4,07

10.11
SEINFRA -

C4830  

Janela basculante em alumínio anodizado natural, 

exclusive vidro 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

18,56

m² 2,00 0,60 0,40 0,24 0,24 0,48

m² 2,00 0,60 0,40 0,24 0,24 0,48

m² 16,00 1,00 1,10 1,10 1,10 17,60

10.12
SINAPI - 

102161

Instalação de vidro liso incolor, e = 3 mm, em 

esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

0,96

m² 2,00 0,60 0,40 0,24 0,24 0,48

m² 2,00 0,60 0,40 0,24 0,24 0,48

10.13
SINAPI - 

102169

Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em 

esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

17,60

m² 16,00 1,00 1,10 1,10 1,10 17,60J05

J04

TOTAL =

J01

P09

TOTAL =

TOTAL =

J05

J01

J04

P08

TOTAL =

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

10.14
SINAPI - 

100674

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, 

batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

12,57

m² 2,00 0,15 1,50 0,23 0,23 0,46

m² 1,00 0,85 1,50 1,28 1,28 1,28

m² 1,00 11,40 0,95 10,83 10,83 10,83

TOTAL =

J05

J03

J02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
11.0

11.1 SINAPI - 88495 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

uma demão. 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

982,37

m² 1,00 4,82 9,39 45,26 45,26 45,26

m² 1,00 4,82 9,39 45,26 45,26 45,26

m² 1,00 11,75 4,35 51,11 51,11 51,11

m² 1,00 4,10 4,35 17,84 17,84 17,84

m² 1,00 8,71 4,65 40,50 40,50 40,50

m² 1,00 2,39 4,65 11,11 11,11 11,11

m² 1,00 4,26 4,65 19,81 19,81 19,81

m² 1,00 1,00 4,65 4,65 4,65 4,65

m² 2,00 5,04 4,65 23,44 23,44 46,88

m² 2,00 3,45 4,65 16,04 16,04 32,08

m² 1,00 1,00 4,65 4,65 4,65 4,65

m² 2,00 4,69 4,65 21,81 21,81 43,62

m² 2,00 2,00 4,65 9,30 9,30 18,60

m² 4,00 3,60 4,65 16,74 16,74 66,96

m² 1,00 3,62 4,65 16,83 16,83 16,83

m² 1,00 3,25 4,65 15,11 15,11 15,11

m² 2,00 3,60 4,65 16,74 16,74 33,48

m² 1,00 4,25 4,65 19,76 19,76 19,76

m² 2,00 4,90 4,35 21,32 21,32 42,64

m² 2,00 1,42 0,80 1,14 1,14 2,28

m² 2,00 3,75 4,35 16,31 16,31 32,62

m² 1,00 0,98 0,80 0,78 0,78 0,78

m² 2,00 3,60 2,00 7,20 7,20 14,40

m² 1,00 11,42 2,00 22,84 22,84 22,84

m² 3,00 4,53 4,35 19,71 19,71 59,13

m² 4,00 4,84 4,35 21,05 21,05 84,20

m² 3,00 4,53 4,35 19,71 19,71 59,13

TOTAL =

* depósito

hall de acesso 02

boxe 07 e 08 - café

pátio 01- recepção cat

PINTURA

circulação

mezanino - secretaria de turismo e sala de reunião

hall de acesso 01

sala 02

escada acesso sala 02

sala 01

boxe 09 - loja

escada acesso mezanino

área externa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 4,00 7,52 4,35 32,71 32,71 130,84

11.2 SINAPI - 88494
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma 

demão 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

425,35

m² 1,00 18,69 18,69 18,69

m² 1,00 8,83 8,83 8,83

m² 1,00 106,06 106,06 106,06

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 8,40 8,40 8,40

m² 1,00 9,38 9,38 9,38

m² 1,00 4,68 4,68 4,68

m² 1,00 126,04 126,04 126,04

m² 1,00 14,73 14,73 14,73

m² 1,00 13,70 13,70 13,70

m² 1,00 40,23 40,23 40,23

m² 1,00 21,13 21,13 21,13

m² 1,00 34,06 34,06 34,06

m² 1,00 4,94 4,94 4,94

m² 1,00 3,88 3,88 3,88

m² 1,00 3,70 3,70 3,70

11.3 SINAPI - 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 

uma demão
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1.532,49

m² 1,00 4,82 9,39 45,26 45,26 45,26

m² 1,00 4,82 9,39 45,26 45,26 45,26

m² 1,00 11,75 4,35 51,11 51,11 51,11

m² 1,00 4,10 4,35 17,84 17,84 17,84

m² 1,00 8,71 4,65 40,50 40,50 40,50

TOTAL =

hall de acesso 3

circulação térreo

hall de entrada

sala 02

depósito

caixa

loja de artesanato

loja

área externa

TOTAL =

hall de acesso 1

hall de acesso 2

escada acesso mezanino

sala 01

café

escada acesso sala 02

sala 01

mezanino

recepção

pátio 01- recepção cat

circulação1ºandar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 1,00 2,39 4,65 11,11 11,11 11,11

m² 1,00 4,26 4,65 19,81 19,81 19,81

m² 1,00 1,00 4,65 4,65 4,65 4,65

m² 2,00 5,04 4,65 23,44 23,44 46,88

m² 2,00 3,45 4,65 16,04 16,04 32,08

m² 1,00 1,00 4,65 4,65 4,65 4,65

m² 2,00 4,69 4,65 21,81 21,81 43,62

m² 2,00 2,00 4,65 9,30 9,30 18,60

m² 4,00 3,60 4,65 16,74 16,74 66,96

m² 1,00 3,62 4,65 16,83 16,83 16,83

m² 1,00 3,25 4,65 15,11 15,11 15,11

m² 2,00 3,60 4,65 16,74 16,74 33,48

m² 1,00 4,25 4,65 19,76 19,76 19,76

m² 2,00 4,90 4,35 21,32 21,32 42,64

m² 2,00 1,42 0,80 1,14 1,14 2,28

m² 2,00 3,75 4,35 16,31 16,31 32,62

m² 1,00 0,98 0,80 0,78 0,78 0,78

m² 2,00 3,60 2,00 7,20 7,20 14,40

m² 1,00 11,42 2,00 22,84 22,84 22,84

m² 3,00 4,53 4,35 19,71 19,71 59,13

m² 4,00 4,84 4,35 21,05 21,05 84,20

m² 3,00 4,53 4,35 19,71 19,71 59,13

m² 4,00 7,52 4,35 32,71 32,71 130,84

m² 1,00 550,12 550,12 550,12

11.4 SINAPI - 88484
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma 

demão
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

715,85

m² 1,00 18,69 18,69 18,69

m² 1,00 8,83 8,83 8,83

m² 1,00 106,06 106,06 106,06

TOTAL =

escada acesso sala 02

boxe 09 - loja

hall de acesso 02

* depósito

sala 02

hall de entrada

área de chapisco das novas alvenarias

escada acesso mezanino

boxe 07 e 08 - café

circulação térreo

recepção

pátio 01- recepção cat

mezanino - secretaria de turismo e sala de reunião

hall de acesso 01

circulação

sala 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 3,45 3,45 3,45

m² 1,00 8,40 8,40 8,40

m² 1,00 9,38 9,38 9,38

m² 1,00 4,68 4,68 4,68

m² 1,00 126,04 126,04 126,04

m² 1,00 14,73 14,73 14,73

m² 1,00 13,70 13,70 13,70

m² 1,00 40,23 40,23 40,23

m² 1,00 104,52 104,52 104,52

m² 1,00 184,03 184,03 184,03

m² 1,00 21,13 21,13 21,13

m² 1,00 34,06 34,06 34,06

m² 1,00 6,89 6,89 6,89

m² 1,00 3,88 3,88 3,88

m² 1,00 3,70 3,70 3,70

11.5 02344/ORSE 
Preparo de superfície com lixamento de paredes e 

tetos
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

167,65

m² 1,00 167,65 167,65 167,65

11.6
SINAPI -  

88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

m² 1,00 1.532,49 1.532,49 1.532,49

11.7 SINAPI - 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em teto, duas demãos
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

m² 1,00 715,85 715,85 715,85

Teto da área da loja de artesanato e mezanino

circulação1ºandar

hall de acesso 1

hall de acesso 2

hall de acesso 3

depósito

loja

escada acesso sala 02

escada acesso mezanino

caixa

loja de artesanato

mezanino

sala 02

sala 01

área de fundo selador em parede

área de fundo selador em teto

TOTAL =

sala 04

sala 03

café



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

11.8 SINAPI - 95626
Rampas - Aplicação manual de tinta látex acrílica 

em parede externas de casas, duas demãos.
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

5,51

m² 1,00 2,75 2,75 2,75

m² 1,00 2,76 2,76 2,76

12.0

12.1 SINAPI - 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 

branca - fornecimento e instalação
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

6,00

unid. 6,00 6,00

12.2 COMP. 04
Bancada de granito c/ 2 cubas louças, c/acessórios  

(1.40x0.50)m 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2,00

unid. 2,00 2,00

12.3 SINAPI - 86942

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo 

garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular 

- fornecimento e instalação

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2,00

unid. 2,00 2,00

12.4 COMP. 05 
Bancada em granito p/ pia de cozinha, incl. Cuba de 

aço inox e acessórios (2,9x0.60)m
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,00

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

LOUÇAS E ACESSÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
unid. 1,00 1,00

12.5
SEINFRA - 

C4068
Bancada em granito cinza e = 2 cm UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

5,07

m² 2,00 2,10 0,35 0,74 0,74 1,48

m² 1,00 2,62 0,35 0,92 0,92 0,92

m² 1,00 2,10 0,60 1,26 1,26 1,26

m² 1,00 2,00 0,60 1,20 1,20 1,20

m² 1,00 0,60 0,35 0,21 0,21 0,21

12.6
SEINFRA - 

C4070
Divisória em granito cinza e = 2 cm UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

7,36

m² 2,00 1,20 1,80 2,16 2,16 4,32

m² 4,00 0,42 1,80 0,76 0,76 3,04

13.0

13.1 COMP. 03

Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas 

de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, 

na cor cinza, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura 

metálica sem avanço na est. espacial existente no 

local por parafusos. - fornecimento e montagem

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

14,80

m² 1,00 7,40 2,00 14,80 14,80 14,80

B03

D02

B05

TOTAL =

B02

B06

D01

TOTAL =

TOTAL =

B05

Marquise da fachada posterior

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

13.2

SEINFRA 

ADAPTADO -

C4623

Piso podotátil interno em borracha 30x30cm 

assentamento com cola vinil (fornecimento e 

assentamento) 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

27,92

m² 1,00 54,97 0,30 16,49 16,49 16,49

m² 1,00 38,10 0,30 11,43 11,43 11,43

13.3 COMP. 02

Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos 

aditivo impermeabilizante, lançamento e 

adensamento

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

0,28

m² 1,00 0,05 2,75 0,14 0,14 0,14

m² 1,00 0,05 2,76 0,14 0,14 0,14

13.4 COTAÇÃO

Serviço de produção, instalação e trasporte de 

painéis, estruturados em metalon galvanizado, 

tratamento antiferrugem e pintura automotivada 

com revestimento em ACM BOND de 3mm, na cor 

CINZA, detalhes vazados e medida total de 6.40 x 

4.70 m. Prolongadores para fixação em parede de 

alvenaria.

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,00

unid. 1,00 1,00

Direcional

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

Alerta

rampas de acessibilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
14.0

14.1 SINAPI - 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 443,65

m² 1,00 29,42 15,08 443,65 443,65 443,65

14.2
SINAPI - 

100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica 

(caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 

(unidade: m3).

m³ 133,10

m² 1,00 0,30 443,65 133,10 133,10 133,10

SERVIÇOS FINAIS

área total



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

ITEM

1.1 COMP. 07 Placa de emergência de (0,26x0.13)m unid. 6,00 29,46 35,45 212,70

1.2 COMP. 08 Placa de emergência (0,2x0.2)m unid. 5,00 33,46 40,27 201,35

1.3
SINAPI - 

97599

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem 

reator - fornecimento e instalação.
unid. 3,00 33,00 39,71 119,13

1.4
SINAPI - 

101909

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe 

bc - fornecimento e instalação
unid. 5,00 211,33 254,31 1.271,55

1.804,73

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PREÇO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

VALOR TOTAL DA REFORMA

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2021 - Sem desoneração; SEINFRA 027 - Sem desoneração; ORSE Janeiro/2021.1



ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

((m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1.0. 

1.1 COMP. 07 Placa de emergência de (0,26x0.13)m un 6,00

unid. 1,00 1,00

unid. 3,00 3,00

unid. 2,00 2,00

1.2 COMP. 08 Placa de emergência (0,2x0.2)m un 5,00

unid. 5,00 5,00

1.3
SINAPI - 

97599

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led 

de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.
un 3,00 3,00

1.4
SINAPI - 

101909

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs 

de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação
un 5,00 5,00

Placa S9 - 260x130 mm - Saída Escada Desce Esquerda

Placa S12 - 380x190 mm - Saída

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA

Placa E5 - 200x200 mm Extintor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Placa S3 - 260x130 mm - Saída Acima



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 1.569,91

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 

m. 
m³ 12,22 60,72 73,07 892,92

1.2 02660/ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 24,44 23,02 27,70 676,99

2.0 68.846,41

2.1 SINAPI - 96616
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas e = 10 cm
m² 2,66 485,03 583,69 1.552,62

2.2 SINAPI - 101096

Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 70cm, escavação 

manual, sem alargamento de base, concreto feito em obra e lançado 

com jerica

m³ 15,54 1.070,12 1.287,78 20.012,10

2.3 SINAPI - 101112
Alargamento de base de tubulão a céu aberto, escavação manual, 

concreto feito em obra e lançado com jerica
m² 12,18 718,34 864,45 10.529,00

2.4 SINAPI - 94965
Concreto FCK = 25 Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.
m³ 18,00 401,61 483,30 8.699,40

2.5
SEINFRA - 

C1400
Forma de tábuas de 1" de 3a. P/fundações util. 5 x m² 155,03 37,85 45,55 7.061,62

2.6 SINAPI - 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas
m³ 18,00 159,56 192,01 3.456,18

2.7 SINAPI - 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço CA-60 de 5,0 mm - montagem

kg 114,40 18,54 22,31 2.552,26

2.8 SINAPI - 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

kg 1,70 17,83 21,46 36,48

2.9 SINAPI - 92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

kg 327,70 16,94 20,39 6.681,80

2.10
SINAPI - 

96546

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-

50 de 10 mm - montagem
kg 178,70 15,29 18,40 3.288,08

2.11
SINAPI - 

96547

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-

50 de 12,5 mm - montagem
kg 77,70 12,98 15,62 1.213,67

2.12 SINAPI - 98557 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 89,60 34,90 42,00 3.763,20

3.0 128.936,24

3.1 13085/ORSE Perfil W 150 x 13 kg 75,00 6,74 8,11 608,25

3.2 13073/ORSE Perfil W 150 x 22.5 kg 3.500,00 8,17 9,83 34.405,00

3.3
SINAPI -

00043082
Perfil W 200 x 15 kg 2.470,00 10,05 12,09 29.862,30

3.4 13094/ORSE Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg 250,00 7,58 9,12 2.280,00

3.5
SINAPI - 

00001330
Chapa de aço ASTM A36 6mm kg 180,00 8,46 10,18 1.832,40

3.6
SINAPI - 

00001333
Chapa de aço ASTM A36 12.5mm kg 250,00 8,54 10,28 2.570,00

3.7 10354/ORSE Treliça TG08 GERDAU m 188,79 8,24 9,92 1.872,80

3.8 13055/ORSE Perfil U dobrado 135x50x3.00 m 168,13 38,64 46,50 7.818,05

3.9
SINAPI - 

00043083
Perfil U dobrado 150x50x3.00 kg 1.010,00 8,70 10,47 10.574,70

3.10 13124/ORSE Perfil U enrijecido 127x50x17x2.66 kg 2.250,00 8,37 10,07 22.657,50

3.11 03930/ORSE Cantoneira 1" x 1/8" m 441,18 16,66 20,05 8.845,66

3.12 08811/ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) m 283,00 10,19 12,26 3.469,58

3.13 01670/ORSE Parafuso A325 - 3/4" x 50mm c/ porca e 2 arruelas unid. 200,00 8,89 10,70 2.140,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

4.0 58.846,53

4.1 09961/ORSE 
Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado 

natural ondulada e=0,5mm 
m² 347,00 67,90 81,71 28.353,37

4.2 SINAPI - 92580

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 

telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 

termoacústica, incluso transporte vertical 

m² 347,00 44,64 53,72 18.640,84

4.3 SINAPI - 96113 Forro em placas de gesso para ambientes comerciais m² 359,27 27,41 32,99 11.852,32

5.0 16.629,02

5.1 08268/ORSE 
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm 

(fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm
m 50,00 54,24 65,27 3.263,50

5.2 09377/ORSE 
Tubo PVC rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas 

pluviais, d= 100mm 
m 34,08 51,34 61,78 2.105,46

5.3 12816/ORSE 

Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 

lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive 

esta (fornecimento e assentamento) 

m² 44,37 116,11 139,73 6.199,82

5.4 03760/ORSE 
Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 

02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão
m² 153,76 27,35 32,91 5.060,24

274.828,11

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO ...................................................................... R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2021 - Sem desoneração; SEINFRA 027 - Sem desoneração; ORSE Janeiro/2021.1



1.0

1.1
SINAPI - 

93358

Escavação manual de vala com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m. 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

12,22

m³ 2,00 15,57 0,30 0,50 2,34 2,34 4,68

m³ 2,00 25,15 0,30 0,50 3,77 3,77 7,54

m³

1.2 02660/ORSE Apiloamento manual de fundo de vala UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

24,44

m² 2,00 15,57 0,30 4,67 4,67 9,34

m² 2,00 25,15 0,30 7,55 7,55 15,10

m²

MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL =

TOTAL =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

2.0

2.1
SINAPI - 

96616

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 

coroamento ou sapatas e = 10 cm
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 DIÂMTRO 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2,66

m³ 14,00 1,55 0,10 1,89 0,19 0,19 2,66

m³

2.2
SINAPI - 

101096

Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 70cm, 

escavação manual, sem alargamento de base, 

concreto feito em obra e lançado com jerica

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 DIÂMTRO 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA DO 

DIÂMETRO 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

15,54

m³ 14,00 0,60 3,95 0,28 1,11 1,11 15,54

m³

2.3
SINAPI - 

101112

Alargamento de base de tubulão a céu aberto, 

escavação manual, concreto feito em obra e lançado 

com jerica

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 DIÂMTRO 

MÉDIO 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA DO 

DIÂMETRO 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

12,18

m³ 14,00 1,05 1,00 0,87 0,87 0,87 12,18

m³

2.4
SINAPI - 

94965

Concreto FCK = 25 Mpa, traço 1:2,3:2,7 

(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l.

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

18,00

m³ 1,00 4,94 4,94 4,94

m³ 1,00 13,06 13,06 13,06

2.5
SEINFRA - 

C1400
Forma de tábuas de 1" de 3a. P/fundações util. 5 x UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

TOTAL =

Tubulão

TOTAL =

TOTAL =

INFRAESTRUTURA

TOTAL =

Vigas Baldrame (Volume de Concreto conforme projeto 

estrutural)

Fundaçoes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

155,03

m² 1,00 78,17 78,17 78,17

m² 1,00 76,86 76,86 76,86

2.6
SINAPI - 

92873

Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

18,00

m³ 1,00 18,00 18,00 18,00

2.7
SINAPI - 

92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

60 de 5,0 mm - montagem

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

114,40

kg 55,20 55,20 55,20

kg 59,20 59,20 59,20

2.8
SINAPI - 

92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem.

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,70

kg 1,70 1,70 1,70

kg

2.9
SINAPI - 

92777

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-

50 de 8,0 mm - montagem.

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

327,70

kg 136,60 136,60 136,60

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

Fundações (Área de forma conforme projeto estrutural)

Concreto Fck 25 Mpa

Vigas Baldrame

Vigas Baldrame

-

Vigas Baldrame  (Área de forma conforme projeto estrutural)

Vigas Baldrame

Fundações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

kg 191,10 191,10 191,10

2.10
SINAPI - 

96546

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

178,70

kg 178,70 178,70 178,70

kg

2.11
SINAPI - 

96547

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

77,70

kg 77,70 77,70 77,70

kg

2.12
SINAPI - 

98557

Impermeabilização de superfície com emulsão 

asfáltica, 2 demãos
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 PERIM. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

89,60

m² 2,00 15,57 1,10 17,13 17,13 34,26

m² 2,00 25,15 1,10 27,67 27,67 55,34

m²

3.0

3.1 13085/ORSE Perfil W 150 x 13 UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

75,00

kg 75,00 75,00 75,00

3.2 13073/ORSE Perfil W 150 x 22.5 UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

3500,00

-

TOTAL =

-

TOTAL =

MESOESTRUTURA

Fundações

TOTAL =

TOTAL =

Fundações

TOTAL =

Vigas Baldrame

Fundações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

kg 3500,00 3500,00 3500,00

3.3
SINAPI -

00043082
Perfil W 200 x 15 UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2470,00

kg 2470,00 2470,00 2470,00

3.4 13094/ORSE 
Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM 

A 572 Grau 50
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

250,00

kg 250,00 250,00 250,00

3.5
SINAPI - 

00001330
Chapa de aço ASTM A36 6mm UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

180,00

kg 180,00 180,00 180,00

3.6
SINAPI - 

00001333
Chapa de aço ASTM A36 12.5mm UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

250,00

kg 250,00 250,00 250,00

3.7 10354/ORSE Treliça TG08 GERDAU UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

188,79

m 1,00 188,79 188,79 188,79

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

3.8 13055/ORSE Perfil U dobrado 135x50x3.00 UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

168,13

m 1,00 168,13 168,13 168,13

3.9
SINAPI - 

00043083
Perfil U dobrado 150x50x3.00 UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1010,00

kg 1,00 1010,00 1010,00 1010,00

3.10 13124/ORSE Perfil U enrijecido 127x50x17x2.66 UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

2250,00

kg 2250,00 2250,00 2250,00

3.11 03930/ORSE Cantoneira 1" x 1/8" UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

441,18

m 1,00 441,18 441,18 441,18

3.12 08811/ORSE
Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 

kg/m)
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

283,00

m 1,00 283,00 283,00 283,00

3.13 01670/ORSE Parafuso A325 - 3/4" x 50mm c/ porca e 2 arruelas UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

200,00

unid. 200,00 200,00 200,00

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

4.0

4.1 09961/ORSE 
Telhamento com telha metálica em chapa de aço 

galvanizado natural ondulada e=0,5mm 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

347,00

m² 1,00 24,54 14,14 347,00 347,00 347,00

4.2
SINAPI - 

92580

Trama de aço composta por terças para telhados de 

até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

347,00

m² 1,00 24,54 14,14 347,00 347,00 347,00

m²

4.3
SINAPI - 

96113

Forro em placas de gesso para ambientes 

comerciais
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

359,27

m² 1,00 24,54 14,64 359,27 359,27 359,27

m²

TOTAL =

TOTAL =

COBERTURA

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

5.0

5.1
SINAPI - 

94227

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

vertical

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

m 1,00 50,00 50,00 50,00

5.2 09377/ORSE 
Tubo PVC rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto 

e aguas pluviais, d= 100mm 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

m 4,00 8,52 8,52 34,08

5.3 12816/ORSE 

Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da 

fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em 

estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e 

assentamento) 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

44,37

m² 1,00 12,57 3,53 44,37 44,37 44,37

m²

5.4 03760/ORSE 

Pintura de acabamento em superfícies metálicas 

com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi 

branco, e = 35 micra p/ demão

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 
 LARG. (m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA (m²) 
 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

153,76

m² 15,00 9,518 0,608 5,79 5,79 86,85

m² 2,00 25,26 0,80 20,21 20,21 40,42

m² 2,00 15,28 0,80 12,22 12,22 24,44

m² 24,00 0,15 0,075 0,01 0,01 0,24

m² 26,00 0,137 0,07 0,01 0,01 0,26

m² 1,00 5,46 0,20 1,09 1,09 1,09

m² 24,00 0,15 0,075 0,01 0,01 0,24

m² 4,00 0,355 0,10 0,04 0,04 0,16

m² 4,00 0,15 0,075 0,01 0,01 0,04

m² 2,00 0,188 0,04 0,01 0,01 0,02

Chapas

Chapas

TOTAL =

TOTAL =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Chapas

Chapas

Chapas

Vigas

Chapas

Chapas

Pilares

Vigas



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 1.084,11

1.1 02451/ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 41,11 9,20 11,07 455,09

1.2 00017/ORSE Demolição de reboco m² 68,15 7,67 9,23 629,02

2.0 3.117,12

2.1 SINAPI - 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 68,15 3,66 4,40 299,86

2.2 SINAPI -  87547

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 

em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de 

taliscas

m² 68,15 18,34 22,07 1.504,07

2.3 08624/ORSE 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa 

acrílica, lixamento e retoques - rev 01
m² 12,72 16,28 19,59 249,18

2.4 SINAPI - 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 12,72 1,89 2,27 28,87

2.5 SINAPI -  88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 

duas demãos
m² 80,87 10,64 12,80 1.035,14

3.0 4.489,62

3.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 

de 3 cm
m³ 41,11 13,98 16,82 691,47

3.2 02225/ORSE 
Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre 

cimentado, paviflex ou similar (exceto cimentado) 
m² 41,11 76,77 92,39 3.798,15

4.0 740,88

4.1
SEINFRA -

C4496

Divisória de gesso acartonado e=70mm, s/ revestimento - 

fornecimento e montagem 
m² 6,36 96,80 116,49 740,88

DIVISÓRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMENTOS

PISOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:



112,15%

20,34%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

NÚMERO DO CONVÊNIO: 896511/2019  ENCARGOS SOCIAIS (Horista):

BDI SERVIÇOS:

5.0 7.043,91

5.1 SINAPI - 100674

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. 

Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação 

m² 10,83 412,55 496,46 5.376,66

5.2 SINAPI - 94588
Contramarco de aço, fixação com parafuso - fornecimento e 

instalação  
m 24,70 51,07 61,46 1.518,06

5.3 SINAPI - 36888
Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio 

anodizado natural, para 1 face 
m 24,70 5,02 6,04 149,19

6.0 5.889,70

6.1 08742/ORSE  
Restauro - recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive 

lixamento e proteção com tinta nitoprimer 
m 6,00 749,81 902,32 5.413,92

6.2
SEINFRA -

C4740

Recuperação concreto, s/reforço reconstituição c/ argamassa 

polimérica esp.=25mm  
m² 1,40 277,11 333,47 466,86

6.3 SINAPI - 87873

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão 

polimérica (adesivo) com preparo manual. 

m² 1,40 5,29 6,37 8,92

22.365,34

OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

ESQUADRIAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO ...................................................................... R$

OBS. 01: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2021 - Sem desoneração; SEINFRA 027 - Sem desoneração; ORSE Janeiro/2021.1



1.0

1.1 02451/ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

41,11

m² 1,00 11,42 3,60 41,11 41,11 41,11

m²

1.2 00017/ORSE Demolição de reboco UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

68,15

m² 1,00 11,42 2,12 24,21 24,21 24,21

m² 2,00 11,42 1,15 13,13 13,13 26,26

m² 2,00 3,60 2,12 7,63 7,63 15,26

m² 2,00 1,05 1,15 1,21 1,21 2,42

2.0

2.1 SINAPI - 87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

68,15

m² 1,00 11,42 2,12 24,21 24,21 24,21

m² 2,00 11,42 1,15 13,13 13,13 26,26

m² 2,00 3,60 2,12 7,63 7,63 15,26

m² 2,00 1,05 1,15 1,21 1,21 2,42

2.2
SINAPI -  

87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

68,15

m² 1,00 11,42 2,12 24,21 24,21 24,21

m² 2,00 11,42 1,15 13,13 13,13 26,26

m² 2,00 3,60 2,12 7,63 7,63 15,26

m² 2,00 1,05 1,15 1,21 1,21 2,42

2.3 08624/ORSE 

Emassamento de superfície, com aplicação de 02 

demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 

01

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

12,72

m² 2,00 3,00 2,12 6,36 6,36 12,72

m²

TOTAL =

Alvenaria frontal e posterior

Alvenaria lateral

Peitoril

Alvenaria lateral

Peitoril

Alvenaria lateral

Peitoril

Alvenaria frontal e posterior

Alvenaria Entrada da escada

Alvenaria frontal e posterior

Alvenaria Entrada da escada

TOTAL =

TOTAL =

REVESTIMENTOS

TOTAL =

Alvenaria Entrada da escada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL =



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

2.4 SINAPI - 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 

demão
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

12,72

m² 2,00 3,00 2,12 6,36 6,36 12,72

m²

2.5
SINAPI -  

88489

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

80,87

m² 2,00 3,00 2,12 6,36 6,36 12,72

m² 1,00 11,42 2,12 24,21 24,21 24,21

m² 2,00 11,42 1,15 13,13 13,13 26,26

m² 2,00 3,60 2,12 7,63 7,63 15,26

m² 2,00 1,05 1,15 1,21 1,21 2,42

Alvenaria frontal e posterior

Alvenaria lateral

TOTAL =

TOTAL =

Divisória

Alvenaria Entrada da escada

Peitoril



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

3.0

3.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3 cm
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

41,11

m² 1,00 11,42 3,60 41,11 41,11 41,11

m²

3.2 02225/ORSE 

Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com 

cola sobre cimentado, paviflex ou similar (exceto 

cimentado) 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

41,11

m² 1,00 11,42 3,60 41,11 41,11 41,11

m²

4.0

4.1
SEINFRA -

C4496

Divisória de gesso acartonado e=70mm, s/ 

revestimento - fornecimento e montagem 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

6,36

m² 1,00 3,00 2,12 6,36 6,36 6,36

m²

DIVISÓRIAS

TOTAL =

TOTAL =

Área de Piso do Mezanino Existente

PISOS

TOTAL =

Área de Piso do Mezanino Existente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

5.0

5.1
SINAPI - 

100674

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, 

batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

10,83

m² 1,00 11,40 0,95 10,83 10,83 10,83

5.2 SINAPI - 94588
Contramarco de aço, fixação com parafuso - 

fornecimento e instalação  
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

24,70

m 2,00 11,40 11,40 22,80

m 2,00 0,95 0,95 1,90

5.3 SINAPI - 36888
Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de 

alumínio anodizado natural, para 1 face 
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

24,70

m 2,00 11,40 11,40 22,80

m 2,00 0,95 0,95 1,90

TOTAL =

J05

TOTAL =

J05

J05

TOTAL =

J05

J05

ESQUADRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DE MEZANINO

6.0

6.1 08742/ORSE  

Restauro - recuperação de armaduras de concreto 

armado, inclusive lixamento e proteção com tinta 

nitoprimer 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

6,00

m 2,00 2,00 2,00 4,00

m 2,00 1,00 1,00 2,00

6.2
SEINFRA -

C4740

Recuperação concreto, s/reforço reconstituição c/ 

argamassa polimérica esp.=25mm  
UN.  QUANT. 

 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,40

m² 1,00 2,00 0,30 0,60 0,60 0,60

m² 1,00 1,00 0,60 0,80 0,80 0,80

6.3 SINAPI - 87873

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com rolo para textura acrílica. 

Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) 

com preparo manual. 

UN.  QUANT. 
 COMP. 

(m) 

 LARG. 

(m) 

 ALT. 

/PROF. 

(m) 

 ÁREA 

(m²) 

 VOLU. 

(m³) 
 PARCIAL  TOTAL 

1,40

m² 1,00 2,00 0,30 0,60 0,60 0,60

m² 1,00 1,00 0,60 0,80 0,80 0,80

TOTAL =

Barras expostas

TOTAL =

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

Barras expostas

TOTAL =



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

97622 M3 40,14

88309 H 0,225 19,85

88316 H 2,3248 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

00022/ORSE M2 17,33

88316 H 1 15,35

88309 H 0,1 19,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

97633 M2 16,97

88256 H 0,2553 23,26

88316 H 0,7195 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

00041/ORSE UN 11,19

88309 H 0,1 19,85

88316 H 0,6 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02095/ORSE UN 11,19

88309 H 0,1 19,85

88316 H 0,6 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

12504/ORSE M2 12,12

88309 H 0,07 19,85

88316 H 0,7 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C1064 M2 12,12

88316 H 0,7 15,35

88309 H 0,07 19,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

97647 M2 2,60

88316 H 0,0971 15,35

88323 H 0,0494 22,56

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

12835/ORSE M2 14,00

88262 H 0,4 19,65

88316 H 0,4 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,68

40,14

DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU 

AZULEJO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

11,04

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

17,33

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

16,97

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA INOX COMP: 1,20M

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11,19

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,21

11,19

REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,21

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,74

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU 

MARMORE)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,38

12,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,74

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,38

12,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,11

2,60

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

14,00

REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPA E RIPÃO) EM 

TELHADO COM TELHA CERÂMICA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
7,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

97655 M2 16,78

88316 H 0,469 15,35

88323 H 0,2388 22,56

92716 CHP 0,1846 22,33

92717 CHI 0,4506 0,20

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

97644 M2 6,57

88309 H 0,1315 19,85

88316 H 0,2582 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

97645 M2 24,43

41954 KG 0,0984 63,27

88309 H 0,3643 19,85

88316 H 0,7156 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

03240/ORSE M2 17,33

88309 H 0,1 19,85

88316 H 1 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4639 M 25,81

88316 H 1,3 15,35

88309 H 0,13 19,85

88267 H 0,088 19,37

I0705 H 0,0104 129,15

I0703 H 0,0019 130,74

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

93358 M3 60,72

88316 H 3,956 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02660/ORSE M2 23,02

88316 H 1,5 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

95240 M2 13,98

88309 H 0,1631 19,85

88316 H 0,0444 15,35

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,19

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,38

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE 

RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP 

DIURNO. AF_12/2015

4,12

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE 

RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI 

DIURNO. AF_12/2015

0,09

16,78

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,61

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,96

6,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), 

COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
6,22

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,98

24,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,98

17,33

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ 

PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM 

REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,95

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,58

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
1,70

CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 1,34

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) 0,24

25,81

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60,72

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,02

23,02

60,72

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,68



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

94968 M3 0,0339 297,11

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C0054 M3 430,92

88309 H 6 19,85

88316 H 9 15,35

370 M3 0,3648 46,67

1379 KG 109,5 0,71

4730 M3 1,1 71,74

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

95954 M3 2.276,08

1527 M3 1,103 389,85

92442 M2 3,56 29,54

92479 M2 5,01 51,02

92537 M2 3,8 17,67

92775 KG 9,61 18,54

92776 KG 1,71 17,83

92777 KG 7,45 16,94

92778 KG 14,28 15,22

92779 KG 6,29 12,86

92784 KG 6,95 16,75

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

10,07

13,98

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 119,10

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 138,15

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
17,02

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 77,74

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

78,91

430,92

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM 

DOIS PAVIMENTOS (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

430,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

105,16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

255,61

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

67,14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

178,16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

30,48

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

126,20

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

217,34

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

80,88

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

116,41



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

92785 KG 0,72 16,45

92786 KG 5,26 15,87

92874 M3 1 26,31

95943 KG 0,64 21,22

95944 KG 1,09 20,34

95945 KG 1,31 17,82

96533 M2 2,19 86,74

96543 KG 2,86 18,50

96544 KG 0,85 17,79

96545 KG 4,75 16,95

96546 KG 1,53 15,29

96547 KG 2,37 12,98

101983 M2 0,75 127,12

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

09774/ORSE M2 80,63

02540/ORSE KG 0,38 5,50

10136/ORSE M2 1,05 52,13

88309 H 0,55 19,85

88316 H 0,45 15,35

04303/ORSE KG 4 1,50

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

83,47

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
26,31

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

11,84

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2017

13,58

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2017

22,17

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2017

23,34

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

189,96

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
52,91

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

15,12

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
80,51

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

23,39

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 

COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES

95,34

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

30,76

2.276,08

CERÂMICA 60 X 60CM, PISO PORCELANATO, URBANUS 

NATURAL RET, PEI 5, MARCA INCEPA OU SIMILAR 
54,73

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,91

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU 

PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO 

URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 

5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 

DE BASE OU EMBOÇO

80,63

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS 

CERÂMICOS 
2,09

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,90

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU 

SIMILAR 
6,00



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

87250 M2 46,33

1287 M2 1,07 25,80

1381 KG 6,14 0,57

34357 KG 0,19 3,34

88256 H 0,49 23,26

88316 H 0,21 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02225/ORSE M2 76,77

88309 H 0,17 19,85

01767/ORSE M2 1,05 65,10

4791 KG 0,14 17,51

88316 H 0,17 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

87477 M2 47,18

34557 M 0,42 3,05

37395 CENTO 0,005 38,46

37592 UN 13,35 2,09

87292 M3 0,0104 443,34

88309 H 0,48 19,85

88316 H 0,24 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4501 M2 700,98

I8358 M2 1 358,00

I8357 KG 2,3 68,80

88316 H 4,9 15,35

88315 H 2,3 19,75

88277 H 2,6 24,66

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

87878 M2 3,66

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,60

76,77

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 7,5* CM

1,28

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=2MM, LISO, FIXADO 

COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU 

SIMILAR (EXCETO CIMENTADO) 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,37

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU 

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
27,60

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 3,49

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 0,63

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,22

46,33

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

PISO VINILICO PLACAS 30 X 30CM , E=2MM, LISO, FIXADO 

C/COLA (PAVIFLEX OU SIM ILAR) 
68,35

ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO 2,45

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,19

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA 

VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
27,90

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

4,61

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,52

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,68

47,18

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO 

COM SPIDER GLASS

VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS 

DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA
358,00

ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO 

INOXIDÁVEL DE 1" E 2"
158,24

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 75,21

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 45,42

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
64,11

700,98

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

87377 M3 0,0042 520,12

88309 H 0,07 19,85

88316 H 0,007 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

87547 M2 18,34

87292 M3 0,0213 443,34

88309 H 0,35 19,85

88316 H 0,128 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

87265 M2 53,20

536 M2 1,05 31,61

1381 KG 4,86 0,57

34357 KG 0,42 3,34

88256 H 0,49 23,26

88316 H 0,29 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

11556/ORSE M2 355,00

12474/ORSE M2 1 355,00

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

11906/ORSE 

(ADAPTADA)
M2 366,50

 C4951 M2 1 366,50

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

100681 UN 749,19

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

2,18

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10

3,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

9,44

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,96

18,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

33,19

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 2,77

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO 1,40

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,45

53,20

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, 

INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR 

SIMPLES E INSTALAÇÃO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, 

INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E 

INSTALAÇÃO

355,00

355,00

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 

FIXO COM PORTA DE ABRIR E FIXADOS COM 

SUPORTE SPIDER (CONEXÕES EM AÇO INOX) COM 

TUBOS EM INOX PARA SUSTENTAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, 

COLOCADO
366,50

366,50

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

90806 UN 1 277,11

91296 UN 1 312,24

91306 UN 1 94,67

100659 M 9,8 6,65

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

100689 UN 797,35

90806 UN 1 277,11

90830 UN 1 108,58

91297 UN 1 345,16

100659 M 10 6,65

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

90844 UN 823,22

90806 UN 1 277,11

90823 UN 1 369,70

90830 UN 1 108,58

100659 M 10,2 6,65

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

277,11

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

312,24

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

94,67

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

65,17

749,19

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

277,11

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

108,58

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

345,16

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

66,50

797,35

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

277,11

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

369,70

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

108,58

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

67,83

823,22

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

100687 UN 726,17

90806 UN 1 277,11

90831 UN 1 94,67

91295 UN 1 290,55

100659 M 9,6 6,65

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

12515/ORSE UN 866,30

03378/ORSE UN 2 177,86

03379/ORSE UN 1 78,45

03380/ORSE UN 1 83,90

03381/ORSE UN 2 12,65

88262 H 3,75 19,65

88316 H 3,75 15,35

10554 UN 1 191,69

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

08709/ORSE M2 428,43

08966/ORSE M² 1 428,43

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C1968 M2 389,19

I2259 M2 1 235,46

I1623 KG 2,5 28,81

I1515 KG 1,5 8,41

1379 KG 1,17 0,71

370 M3 0,0029 46,67

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

277,11

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

94,67

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

290,55

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

63,84

726,17

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), 

LISA, SEMI-ÔCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, 

INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), 

EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS 

GRANITO OU MÁRMORE

DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA MÁRMORE OU GRANITO 

COM MOLA, INCLUISVE PARAFUSO LATÃO, IMAB REF. 

DO0825G00 OU SIMILAR

355,72

FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIVISÓRIA EM 

MÁRMORE OU GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, 

INCLUSIVE BATENTE C/AMORTECEDOR REF.BT0830000-

IMAB E PARAFUSOS

78,45

BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO 

P/DIV.MARMORE OU GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU 

SIMILAR

83,90

PARAFUSO EM AÇO INOX P/ BATEDOR DE FECHADURA 

(TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO 

REF. PF0860 - IMAB OU SIMILAR

25,30

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
73,68

866,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 57,56

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 

CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

191,69

PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 

EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

PORTA EM MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA COM 

ALMOFADAS
428,43

428,43

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL 

VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO 235,46

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) 72,02

MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO 12,61

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,83

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,13



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

88316 H 2,5 15,35

88309 H 1,5 19,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4830 M2 409,59

88316 H 1,5 15,35

I9142 UN 1 327,26

88309 H 2,5 19,85

88628 M3 0,021 461,73

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

102161 M2 213,67

10490 M2 1 120,00

20259 M 7,287 7,90

39432 M 6,381 1,80

88316 H 0,761 15,35

88325 H 0,783 16,55

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

102169 M2 437,98

20259 M 2,975 7,90

34386 M2 1 399,99

39432 M2 2,605 1,80

88316 H 0,303 15,35

88325 H 0,312 16,55

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

100674 M2 412,55

599 M2 1 381,92

4377 UN 17,413 0,09

39961 UN 0,424 21,86

88309 H 0,72 19,85

88316 H 0,36 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

88495 M2 8,74

3767 UN 0,06 0,67

4047 GL 0,164 15,35

88310 H 0,234 20,85

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

11,48

VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO 399,99

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,37

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,77

389,19

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,02

JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) 327,26

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 49,62

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L

9,69

409,59

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, 

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE.

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO 120,00

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 

ESQUADRIAS
57,56

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,95

213,67

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, 

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE.

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 

ESQUADRIAS
23,50

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA 

DRYWALL

4,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,65

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,16

437,98

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), 

BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

381,92

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

1,56

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 9,26

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,29

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,52

412,55

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA 

PARA PAREDES INTERNAS
2,51

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,87



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

88316 H 0,086 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

88484 M2 15,88

3767 UN 0,06 0,67

4047 18L 0,164 15,35

88310 H 0,504 20,85

88316 H 0,185 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

88485 M2 1,89

6085 L 0,16 5,44

88310 H 0,039 20,85

88316 H 0,014 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

88484 M2 2,22

6085 L 0,16 5,44

88310 H 0,051 20,85

88316 H 0,019 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

88489 M2 10,64

7356 L 0,33 17,29

88310 H 0,187 20,85

88316 H 0,069 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02344/ORSE M2 3,07

3767 UN 0,25 0,67

88310 H 0,14 20,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

88488 M2 12,14

7356 L 0,33 17,29

88310 H 0,244 20,85

88316 H 0,089 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

95626 M2 11,94

7356 L 0,2 17,29

88310 H 0,344 20,85

88316 H 0,086 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

86888 UN 376,97

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,32

8,74

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA 

PARA PAREDES INTERNAS
2,51

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,83

15,88

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 0,87

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,81

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,21

1,89

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 0,87

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,06

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,29

2,22

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 5,70

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,89

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,05

10,64

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

3,07

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE 

PAREDES E TETOS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
0,16

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,91

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 5,70

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,36

12,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 3,45

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,17

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,32

11,94

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

4384 UN 2 11,53

6138 UN 1 1,88

10422 UN 1 324,01

37329 KG 0,0881 70,49

88267 H 0,7791 19,37

88316 H 0,4384 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

86942 UN 200,67

86879 UN 1 6,51

86882 UN 1 20,48

86884 UN 1 8,03

86904 UN 1 108,92

86906 UN 1 56,73

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4068 M2 325,42

I7893 M2 1 268,52

I0805 KG 3,2 0,56

I0108 M3 0,008 74,72

88316 H 2 15,35

88309 H 1,2 19,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4070 M2 444,94

I7895 M2 1 316,05

I1621 KG 1,3 3,16

I0805 KG 1,6 0,56

I0799 KG 0,7 3,28

I0108 M3 0,004 74,72

88316 H 4,8 15,35

88309 H 2,4 19,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4623 M2 184,60

I8622 M2 1,1 148,78

I8621 KG 0,12 20,48

88316 H 0,61 15,35

I1328 H 0,5 18,28

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO 

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

23,06

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO 1,88

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA
324,01

REJUNTE EPOXI BRANCO 6,21

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
15,09

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,72

376,97

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

6,51

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
20,48

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8,03

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

108,92

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

56,73

200,67

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm 268,52

CIMENTO PORTLAND 1,79

AREIA GROSSA 0,59

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,70

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,82

325,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm 316,05

PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 

(DIVISÓRIA)
4,10

CIMENTO PORTLAND 0,89

CIMENTO BRANCO 2,29

AREIA GROSSA 0,29

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 73,68

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 47,64

444,94

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO 

COR PRETO
163,65

COLA VINIL PARA PVC 2,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,36

LADRILHISTA 9,14



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

99814 M2 1,38

88316 H 0,089 15,35

99833 CHP 0,015 1,54

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

100982 M3 5,89

5631 CHP 0,0083 139,17

5632 CHI 0,0105 57,33

91386 CHP 0,0198 179,30

91387 CHI 0,0138 42,90

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

97599 UN 33,00

38774 UN 1 28,26

88247 H 0,0748 15,47

88264 H 0,1795 20,02

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

101909 UN 211,33

4350 UN 2 0,32

10892 UN 1 195,00

88248 H 0,4574 14,96

88267 H 0,4574 19,37

184,60

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,36

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA 

FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, 

VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. 

AF_04/2019

0,02

1,38

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014 

0,59

5,89

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, 

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
28,26

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1,15

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,59

33,00

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 

DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

0,64

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
6,84

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
8,85

211,33

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 

3,55

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 

0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

1,15

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 

0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 

- CHI DIURNO. AF_06/2014 

0,60

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 
195,00



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

96616 M3 485,03

88309 H 6,212 19,85

88316 H 1,694 15,35

94968 M3 1,13 297,11

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

101096 M3

88309 H 0,649 19,85

88313 H 10,019 17,15

88316 H 1,596 15,35

90776 H 2,505 25,35

90778 H 0,835 104,85

94971 M3 1,22 397,10

95576 KG 2,585 15,74

95579 KG 12,301 12,02

97913 M3XKM 0,375 2,17

100206 M3XKM 0,0375 757,89

100973 M3 1,25 6,14

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

101112 M3

88309 H 0,617 19,85

88313 H 4,753 17,15

88316 H 1,542 15,35

90776 H 1,188 25,35

90778 H 0,396 104,85

94971 M3 1,24 397,10

97913 M3XKM 0,375 2,17

100206 M3XKM 0,0375 757,89

100973 M3 1,25 6,14

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

7,67

718,34

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 

0,81

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 

MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 
28,42

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
41,52

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016 

492,40

POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 81,51

SERVENTE 23,66
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
30,11

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU 

ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO 

EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,24

1.070,12

POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 171,82

SERVENTE 24,49
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
63,50

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 

0,81

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 

MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 
28,42

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

7,67

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,88

MONTAGEM DE ARMADURA 

LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 

40,68

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 
147,85

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
87,54

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016 

484,46

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 123,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,00

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

335,73

485,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 

70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO 

DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

94965 M3 401,61

370 M3 0,723 46,67

1379 KG 362,66 0,71

4721 M3 0,593 76,32

88316 H 2,31 15,35

88377 H 1,46 19,32

88830 CHP 0,75 1,65

88831 CHI 0,71 0,38

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C1400 M2 37,85

88239 H 0,6 15,64

88262 H 0,6 18,68

I0965 L 0,4 7,35

I1728 KG 0,15 13,80

I1846 M 0,5 4,50

I1916 M 1 10,01

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

92873 M3 159,56

88262 H 1,846 19,65

88309 H 1,846 19,85

88316 H 5,538 15,35

90586 CHP 0,672 1,70

90587 CHI 1,174 0,44

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

92775 KG 18,54

39017 UN 1,19 0,18

43132 KG 0,025 20,00

88238 H 0,0367 15,19

88245 H 0,2245 19,75

92791 KG 1 12,85

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
33,74

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 257,48

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
45,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,45

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
28,20

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

1,23

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 

AF_10/2014

0,26

401,61

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

UTIL. 5 X 

DESMOLDANTE PARA FORMAS 2,94

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
9,38

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
11,20

PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 2,07

SARRAFO DE 1"X4" 2,25

TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 10,01

37,85

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
36,27

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 85,00

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

1,14

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,51

159,56

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,21

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
0,50

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,55

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,43

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

12,85



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

92776 KG 17,83

39017 UN 0,97 0,18

43132 KG 0,025 20,00

88238 H 0,028 15,19

88245 H 0,1713 19,75

92792 KG 1 13,36

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

92777 KG 16,94

39017 UN 0,743 0,18

43132 KG 0,025 20,00

88238 H 0,0209 15,19

88245 H 0,1278 19,75

92793 KG 1 13,48

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

96546 15,29

39017 UNID 0,4655 0,18

43132 KG 0,025 20,00

88238 H 0,029 15,19

88245 H 0,089 19,75

92794 KG 1 12,52

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

96547 12,98

39017 UNID 0,306 0,18

43132 KG 0,025 20,00
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
0,50

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM.

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM 

0,05

0,08

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM.

TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,75

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

12,52

15,29

18,54

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,17

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
0,50

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,42

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,38

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

13,36

17,83

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,13

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
0,50

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,31

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,52

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

13,48

16,94

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
0,50

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
0,44



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

88238 H 0,022 15,19

88245 H 0,068 19,75

92794 KG 1 10,76

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

92779 KG 12,86

39017 UN 0,367 0,18

43132 KG 0,025 20,00

88238 H 0,0114 15,19

88245 H 0,0698 19,75

92795 KG 1 10,76

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

98557 M2 34,90

626 KG 1,5 16,65

88243 H 0,085 18,44

88270 H 0,422 19,85

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

09961/ORSE M2 67,90

10380/ORSE UNID 4 0,67

88262 H 0,4 19,65

88316 H 0,4 15,35

25007 M2 1,15 44,54

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

92580 M2 44,64

40549 CENTO 0,007 95,10

43083 KG 4,333 8,70

88278 H 0,213 20,23

88316 H 0,106 15,35

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

10,76

12,98

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
0,33

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

0,06

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
0,50

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,17

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,37

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015

10,76

12,86

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A 

ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

24,97

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1,56

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
8,37

34,90

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA 

E=0,5MM

FIXAÇÃO (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA 

TELHAS DE AÇO 
2,68

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
7,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, 

ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE 

APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA 

51,22

67,90

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 

1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
0,66

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 

150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 

MM

37,69

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
4,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,62



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

93281 CHP 0,0068 23,69

93282 CHI 0,0094 22,82

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

96113 M2 27,41

345 KG 0,025 28,52

3315 KG 0,9964 0,34

4812 M2 1,074 7,95

20250 KG 0,0078 14,99

40547 CENTO 0,0308 14,01

88269 H 0,6313 19,75

88316 H 0,3156 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

94227 M 54,24

142 310ML 0,053 33,09

5061 KG 0,008 18,25

5104 KG 0,0016 62,00

13388 KG 0,059 127,69

40782 M 1,05 33,77

88316 H 0,282 15,35

88323 H 0,188 22,56

93281 CHP 0,0132 23,69

93282 CHI 0,0183 22,82

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

09377/ORSE M 51,34

00138/ORSE KG 0,017 71,20

02036/ORSE L 0,026 52,56

88267 H 0,48 19,37

88316 H 0,48 15,35

9841 M 1,01 31,81

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

12816/ORSE M2 116,11

13531/ORSE UN 15 0,22

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

0,16

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

0,21

44,64

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,71

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 0,33

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E 

ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM 

COLOCACAO

8,53

SISAL EM FIBRA 0,11

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 

MM X 19 MM
0,43

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,46

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,84

27,41

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 
1,75

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 

NUM 24, CORTE 33 CM 
35,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,32

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,14

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM 

(1KG = 1025 UNIDADES) 
0,09

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,24

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 

0,31

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016 

0,41

54,24

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, 

P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM

ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS 1,21

SOLUCAO LIMPADORA PVC 1,36

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
9,29

51,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,36

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
32,12

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO 

DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, 

FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE 

ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA 3,30

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 7,53



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

13552/ORSE M 1,25 0,25

13553/ORSE KG 0,038 59,82

88261 H 0,7 18,76

88316 H 0,7 15,35

11062 M2 1,05 82,25

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02306/ORSE M2 16,55

02226/ORSE L 0,18 23,92

3768 UNID 0,3 2,82

88310 H 0,4 20,85

88316 H 0,2 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

03760/ORSE M2 27,35

02224/ORSE L 0,24 38,76

88310 H 0,6 20,85

5330 L 0,02 47,20

88316 H 0,3 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02451/ORSE M2 9,20

13 KG 0,05 16,78

5318 L 0,14 15,96

88316 H 0,4 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

00017/ORSE M2 7,67

88316 H 0,5 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

08624/ORSE M2 16,28

01602/ORSE L 0,72 6,72

3767 UN 0,5 0,67

88310 H 0,35 20,85

88316 H 0,25 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4496 M2 96,80

I8321 M2 1 96,80

DILUENTE EPOXI 0,94

16,55

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,60

27,35

PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ 

DEMÃO 

ESMALTE EPÓXI 9,30

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,51

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,84

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,07

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CORDÃO DELIMITADOR PARA JUNTA DE PLACA 

CIMENTÍCIA
0,31

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM 

AMIANTO)
86,36

ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU SELAMAX BRASILIT 

OU SIMILAR
2,27

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
13,13

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,74

116,11

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E 

REVESTIMENTOS

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CORALIT OU SIMILAR) 4,30

ESTOPA 0,83

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 2,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,14

DEMOLIÇÃO DE REBOCO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,67

9,20

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

7,67

4,83

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 

RETOQUES - REV 01

MASSA ACRÍLICA

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)
0,33

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,29

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,83

16,28

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ 

REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ 

REVESTIMENTO
96,80

96,80



SINAPI PI-04/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS 

(%):
111,17 BDI (%): 20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

94588 M 51,07

4777 KG 4,57 8,06

11950 UN 2,695 0,12

39961 UN 0,2 21,86

88309 H 0,347 19,85

88316 H 0,174 15,35

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

08742/ORSE M 749,81

00081/ORSE KG 1,27 8,80

04480/ORSE L 4 177,49

88245 H 0,5 19,75

3768 UN 1 2,82

88316 H 1 15,35

43132 KG 0,032 20,00

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

C4740 M2 277,11

I9059 KG 32,25 4,21

I9056 KG 0,32 63,00

I9055 KG 1,28 5,52

I1142 H 1 23,17

88245 H 1,5 19,75

88238 H 4 15,19

I0869 M2 1 0,57

CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

87873 M2 5,29

87381 M3 0,0015 2.939,64

88309 H 0,042 19,85

88316 H 0,0042 15,35

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
36,83

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 

40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

0,32

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 4,37

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,88

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,67

51,07

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE 

CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E 

PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER

AÇO CA-50   6,3 A 12,5 MM 11,17

TINTA COM ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU 

SIMILAR
709,96

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,87

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 2,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
0,64

749,81

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO 

RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA 

ESP.=25MM

ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 

5MM A 25MM, RENDEROC S2
135,77

INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA 20,16

NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE 

ADERÊNCIA
7,06

ESTUCADOR 23,17

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,62

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
60,76

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,83

CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO 0,57

277,11

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06

5,29

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 

POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

4,40



Unit. Total

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 16,77             90,16                      1.511,63 

1.1.2 SINAPI 4069 MESTRE A H 15,00             35,47                         532,05 

1.1.3 SINAPI 253 ALMOXARIFE H 15,00             14,93                         223,95 

TOTAL 1.1                      2.267,63 

R$ 2.267,63

BDI SERVIÇOS = 20,34% R$ 461,24

R$ 2.728,87

5,00

R$ 13.644,35

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNID.

PREÇO (R$)

QUANT.

TOTAL

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

QUANTIDADE DE MESES

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA 03 MESES =



1.0 - Bonificação - (L) 6,59%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central - (AC) 3,00%

2.2 - Garantia + Seguro + Risco - (R) 1,77%

2.4 - Despesas Financeiras - (DF) 0,59%

3.0 - Tributos - (I) 6,65%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA 

BRUTA)

0,00%

TOTAL 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

BDI - SERVIÇO

Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,82 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,87 0,67

B4 10,76 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,16 0,00

B8 0,11 0,08

B9 8,35 6,47

B10 0,03 0,03

B 43,84 16,20

C1 5,20 4,03

C2 0,12 0,09

C3 5,26 4,07

C4 3,90 3,02

C5 0,44 0,34

C 14,92 11,55

D1 16,13 5,96

D2 0,46 0,36

D 16,59 6,32

112,15 70,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI LOCAL: ZONA URBANA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO - PI

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B



Unid.: UN.

Adotado: R$ 2.016,10

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 4417
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, 

maçaranduba, angelim ou equivalente da região
m 6,4800 5,4400 35,2500

SINAPI - 4491
Pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") 

pinus, mista ou equivalente da região
m 25,9200 6,33 164,0700

SINAPI - 4813
 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada 

*n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m
m² 6,4800 225,0000 1458,0000

SINAPI - 5075 Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,7100 18,56 13,1800

SINAPI - 88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares h 6,4800 19,65 127,3300

SINAPI - 88316  Servente com encargos complementares h 12,9600 15,35 198,9400

SINAPI - 94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_07/2016

m³ 0,0646 299,25 19,3300

2.016,10

Total Geral = 2.016,10

Unid.: M3

Adotado: R$ 555,25

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 123
Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e 

concretos sem armação
l 18,0000 6,9000 124,2000

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 19,85 39,7000

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 15,35 92,1000

SINAPI - 94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_07/2016

m³ 1,0000 299,25 299,2500

555,25

Total Geral = 555,25

Unid.: M2

Adotado: R$ 578,82

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

12737/ORSE

Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM 

(alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 

nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. 

espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e 

montagem

m² 1,0000 578,8200 578,8200

578,82

Total Geral = 578,82

Unid.: UN

Adotado: R$ 857,69

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 1,8230 15,35 27,9800

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,4000 19,85 27,7900

Total :

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) 

RECORTADO, E=0,3MM, NA COR CINZA, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO 

NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM - (COMP. 03)

Total :

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 1,80 X 3,60 M - (COMP. 01)

Total :

BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, C/ACESSÓRIOS (1.40x0.50)m - (COMP. 04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - (COMP. 02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI - 4047
 !Em processo de desativacao! Massa corrida pva para paredes 

internas
gl 0,3500 15,3500 5,3700

SEINFRA - I0916 Cuba de louça branca de embutir un 2,0000 93,7100 187,4200

SINAPI - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,1178 0,7100 0,7900

SINAPI - 11692
 Bancada/ banca em marmore, polido, branco comum, e= *3* 

cm
m² 0,7000 414,9800 290,4900

SINAPI - 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
m³ 0,00280000 46,6700 0,1300

SINAPI -  86884
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020
un 2,0000 8,0300 16,0600

SINAPI -  86878
 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2” para 

pia - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 2,0000 43,3100 86,6200

SINAPI -  86883
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 2,0000 11,6400 23,2800

SINAPI -  86915
Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão 

médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 2,0000 95,8800 191,7600

857,69

Total Geral = 857,69

Unid.: UN

Adotado: R$ 1.134,16

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 2,9230 15,3500 44,8700

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,4000 19,8500 27,7900

SINAPI -  88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 1,5000 19,3700 29,0600

SINAPI -  86878
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2” para 

pia - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 1,0000 43,3100 43,3100

SINAPI -  86883
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 1,0000 11,6400 11,6400

SINAPI - 4047
 !Em processo de desativacao! Massa corrida pva para paredes 

internas
gl 0,6000 15,3500 9,2100

SEINFRA - I0915 Cuba de aço inox un 1,0000 131,6100 131,6100

SINAPI - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,1178 0,7100 0,7900

SINAPI - 11692
Bancada/ banca em marmore, polido, branco comum, e= *3* 

cm
m² 1,7400 414,9800 722,0700

SINAPI - 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
m³ 0,00280000 46,6700 0,1300

SINAPI - 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2” ou 3/4”, para pia 

de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação
un 1,00000000 113,6800 113,6800

1.134,16

Total Geral = 1.134,16

Unid.: M2

Adotado: R$ 659,33

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,500 15,3500 7,6800

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,100 19,8500 1,9900

SINAPI - 371
Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno 

e externo e assentamento de blocos diversos
kg 3,780 0,6200 2,3400

COTAÇÃO Pedra de ferro un 1,000 647,3200 647,3200

659,33

Total Geral = 659,33

Revestimento de parede com pedra ferro, assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada AC-I - 

(COMP. 06)

Total :

BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (2,9x0.60)m - (COMP. 

05)

Total :

Total :



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Unid.: UN

Adotado: R$ 29,46

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 15,3500 4,6100

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 19,8500 5,9600

SEINFRA - I2699 Placa semi refletiva de alumínio m² 0,0330 572,34000 18,8900

29,46

Total Geral = 29,46

Unid.: UN

Adotado: R$ 33,46

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI - 88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 15,3500 4,6100

SINAPI - 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 19,8500 5,9600

SEINFRA - I2699 Placa semi refletiva de alumínio m² 0,0400 572,34000 22,8900

33,46

Total Geral = 33,46

PLACA DE EMERGÊNCIA DE (0,26x0.13)m - (COMP. 07)

Total :

PLACA DE EMERGÊNCIA (0,2x0.2)m - (COMP. 08)

Total :



1.0

2.0 R$ 18.336,00

3.0 R$ 13.644,35

4.0

4.1 R$ 2.426,17

4.2 R$ 884.393,48

4.3

4.4

4.5

4.6

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

R$ 918.800,00

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0 R$ 918.800,00

17.0 R$ 2.000,00

18.0 R$ 916.800,00

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INSVESTIMENTOS - QCI

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO - PI

MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Terreno

Elaboração do Projeto

Administração Local da Obra

Urbanização e Infraestrutura

Placa de Identificação da Obra 

Revitalização e Reforma de Edificação

Sinalização Vertical

Abastecimento de Água

Esgotamento Sanitário

Energia Elétrica/Iluminação Pública/Sinalização Viária

Equipamentos Comunitários Públicos (Praça)

Materiais de Construção

Aquisição de Unidades Habitacionais 

Recuperação e Melhorias Habitacionais

Construção de Unidades Habitacionais

Construção de Unidades Sanitárias

Ligações Domiciliares de água e esgoto

CUSTOS DIRETOS TOTAL (R$)

Rem. Do Agente Promotor (até 2,5 % do Valor do Empréstimo)

Taxa de Administração do Agente Financeiro

Taxa de Risco de Crédito (1 % do Valor do Empréstimo)

Juros na Fase de Carência

Total do Investimento (A)

Contrapartida (B)

O.G.U = (C) = (A) - (B)

Prestação de retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

Nº de Famílias Beneficiadas (D)

Valor do Investimento (E) = (A) / (D)

Valor do Subsídio Fixo Médio por Fam. Beneficiada (F)

Valor a ser repassado (G) = (E) - (F)

Valor da Prestação Média por Família Beneficiada (H)

Valor do Subsídio Variável Médio por Família Benef. (I)

Valor Líquido da Prestação (J) = (H) - (I)


