
UNIT. TOTAL

1.0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO 

BAIRRO SANTO ANTÔNIO
592.491,68

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 58.626,23 58.626,23

1.2
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO 

SANTO ANTÔNIO
unid. 1,00 533.865,45 533.865,45

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.508,32

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 11.508,32 11.508,32

R$ 604.000,00

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Abril/2022-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO



UNIT. TOTAL

1.0 R$ 58.626,23

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 30.704,56 30.704,56

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS unid. 1,00 22.681,31 22.681,31

1.3 SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO unid. 1,00 5.240,36 5.240,36

2.0 R$ 533.865,45

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 27.399,77 27.399,77

2.2 FUNDAÇÃO unid. 1,00 62.834,49 62.834,49

2.3 ESTRUTURA unid. 1,00 49.887,92 49.887,92

2.4 ALVENARIA unid. 1,00 80.543,68 80.543,68

2.5 REVESTIMENTOS unid. 1,00 22.157,12 22.157,12

2.6 PINTURA unid. 1,00 13.671,69 13.671,69

2.7 PISO unid. 1,00 129.410,35 129.410,35

2.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 122.135,60 122.135,60

2.9 INSTALAÇÕES unid. 1,00 23.991,27 23.991,27

2.10 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 1.833,56 1.833,56

3.0 R$ 11.508,32

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 11.508,32 11.508,32

R$ 604.000,00

QUANT.
PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Abril/2022-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.



 1° MÊS     (R$)  2° MÊS    (R$)  3° MÊS   (R$)  4° MÊS  (R$) 

1.0

 R$         30.704,56  R$                         -    R$                      -    R$                        -   
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$         22.681,31  R$                         -    R$                      -    R$                        -   
100,00% 0,00%

 R$            4.192,29  R$            1.048,07  R$                      -    R$                        -   
80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

2.0

 R$            8.219,93  R$            5.479,96  R$         8.219,93  R$          5.479,95 
30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

 R$         18.850,35  R$         12.566,89  R$      18.850,35  R$        12.566,90 
30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

 R$            9.977,58  R$            9.977,58  R$      14.966,38  R$        14.966,38 
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

 R$         16.108,74  R$         16.108,74  R$      24.163,10  R$        24.163,10 
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

 R$                         -    R$            6.647,13  R$         6.647,14  R$          8.862,85 
0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$                         -    R$            4.101,51  R$         4.101,50  R$          5.468,68 
0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

 R$                         -    R$         32.352,59  R$      45.293,62  R$        51.764,14 
0,00% 25,00% 35,00% 40,00%

 R$                         -    R$         30.533,90  R$      42.747,46  R$        48.854,24 
0,00% 25,00% 35,00% 40,00%

 R$                         -    R$                         -    R$      11.995,63  R$        11.995,64 
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                      -    R$          1.833,56 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.0

 R$            2.877,08  R$            2.877,08  R$         2.877,08  R$          2.877,08 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

VALOR TOTAL (R$)  R$    604.000,00  R$                   604.000,00  R$    113.611,84  R$    121.693,45  R$  179.862,19  R$   188.832,52 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 18,81% 20,15% 29,78% 31,26%

PISO 21,43% 129.410,35

23.991,27

2.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20,22% 122.135,60

2.3 ESTRUTURA 8,26% 49.887,92

2.5

2.7

2.10

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4,54% 27.399,77

PINTURA 2,26%

2.2

2.4 13,34% 80.543,68

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMENTOS 3,67% 22.157,12

FUNDAÇÃO 10,40% 62.834,49

ALVENARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ITEM PESO   (%)
 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,08% 30.704,56

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,76% 22.681,31

1.3
SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE 

ENTULHO
0,87% 5.240,36

2.9 INSTALAÇÕES 3,97%

2.6 13.671,69

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,91% 11.508,32

SERVIÇOS FINAIS 0,30% 1.833,56



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Bairro Santo Antônio (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 30.704,56

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 6,48 146,84 177,04 1.147,22

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira m² 240,95 101,74 122,67 29.557,34

2.0 22.681,31

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência m² 623,66 19,66 23,70 14.780,74

2.2 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
m² 13,76 45,54 54,91 755,56

2.3
00016/ORSE 

(ADAPTADO)

Demolição manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
m² 102,47 25,55 30,81 3.157,10

2.4
SEINFRA - C3040 

(ADAPTADO)
Retirada de grade de ferro unid. 415,84 7,95 9,59 3.987,91

3.0 5.240,36

3.1
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
m³ 182,02 23,88 28,79 5.240,36

R$ 58.626,23

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Abril/2022-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 133,86 1,80 240,95 240,95

2.0

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 623,66 623,66

2.2 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ESPESSURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 101,94 0,15 0,90 13,76 13,76

2.3
00016/ORSE 

(ADAPTADO)

Demolição manual de piso cimentado sobre 

lastro de concreto 
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 102,47 102,47

2.4
SEINFRA - C3040 

(ADAPTADO)
Retirada de grade de ferro UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

415,84

m² 2,00 31,98 4,00 127,92 255,84

m² 2,00 20,00 4,00 80,00 160,00

TOTAL =

Alambrado

Piso da academia

Tapume de fechamento

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Piso da quadra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mureta existente

Placa da obra (3,60m x 1,80m)

Alambrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

3.0

3.1
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
UNID. QUANT. VOLUME (m³) VOLUME (m³) TOTAL

182,02

m³ 1,00 12,47 12,47 12,47

m³ 1,00 13,76 13,76 13,76

m³ 1,00 10,25 10,25 10,25

m³ 1,00 62,37 62,37 62,37

m³ 1,00 83,17 83,17 83,17

TOTAL =

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

Piso existente da praça

Piso cimentado

Alvenaria

Piso de alta resistência

Alambrado



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCALIDADE Bairro Santo Antônio (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 27.399,77

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m
m³ 88,05 68,95 83,13 7.319,60

1.2
SEINFRA - C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação manual s/controle, mat. 

c/aquisição
m³ 127,65 96,59 116,46 14.866,12

1.3
SEINFRA - C0095 

(ADAPTADO)

Apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 

60 kg
m² 145,97 29,63 35,72 5.214,05

2.0 62.834,49

2.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm
m² 145,97 17,78 21,44 3.129,60

2.2 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 85,08 582,03 701,75 59.704,89

3.0 49.887,92

3.1 SINAPI - 95952
Execução de estruturas de concreto armado 

convencional, fck= 25 mpa
m³ 18,89 2.190,40 2.640,97 49.887,92

4.0 80.543,68

4.1 SINAPI - 103334

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco 

deitado) e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira

m² 468,25 142,66 172,01 80.543,68

5.0 22.157,12

5.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 

vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 582,57 5,86 7,07 4.118,77

5.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

m² 582,57 20,09 24,22 14.109,85

5.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Restauro da calçada no entorno da quadra esporte m² 131,52 24,77 29,87 3.928,50

6.0 13.671,69

6.1 SINAPI - 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas
m² 582,57 2,60 3,13 1.823,44

6.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas, duas demãos
m² 582,57 13,97 16,84 9.810,48

6.3 SINAPI - 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com 

tinta epóxi, e = 5 cm , aplicação manual
m 191,70 8,82 10,63 2.037,77

7.0 129.410,35

7.1 SINAPI - 97113
Aplicação de lona plástica para execução de 

pavimentos de concreto
m² 623,66 2,99 3,61 2.251,41

7.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 3cm
m² 626,56 17,78 21,44 13.433,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ALVENARIA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

PISO

REVESTIMENTOS

PINTURA



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCALIDADE Bairro Santo Antônio (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

7.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço 

ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm
m² 623,66 21,80 26,28 16.389,78

7.4 SINAPI - 94970

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 600 l

m³ 31,18 473,22 570,56 17.790,06

7.5 SINAPI - 103670
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento em estruturas
m³ 31,18 240,08 289,46 9.025,36

7.6
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, 

incluso juntas de dilatação plásticas e polimento 

mecanizado

m² 623,66 93,38 112,59 70.217,88

7.7 SINAPI - 101747
Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, 

espessura 7cm
m² 2,90 86,49 104,28 302,41

8.0 122.135,60

8.1 SINAPI - 102362

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por 

tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", 

travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de 

arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 

5x5cm (exceto mureta)

m² 283,28 182,56 220,11 62.352,76

8.2
SEINFRA - C1349 

(ADAPTADO)

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 

m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em 

tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte 

sintético e redes de polietileno fio 4 mm

cj 1,00 3.506,46 4.227,74 4.227,74

8.3
10000/ORSE 

(ADAPTADO)

Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", 

cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 

bwg, malha quadrada d=1"

m² 3,20 377,72 455,42 1.457,34

8.4
03557/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com 

chumbadores para fixação em alvenaria
m 5,00 128,29 154,68 773,40

8.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Urbanização no entorno da quadra de esportes unid. 1,00 - 53.324,36 53.324,36

9.0 23.991,27

9.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas unid. 1,00 - 23.991,27 23.991,27

10.0 1.833,56

10.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Limpeza final da obra m² 623,66 2,44 2,94 1.833,56

R$ 533.865,45

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Abril/2022-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

88,05

m³ 2,00 31,98 0,40 0,50 6,40 12,80

m³ 2,00 20,00 0,40 0,50 4,00 8,00

m³ 34,00 0,40 0,40 0,63 0,10 3,40

m³ 4,00 19,79 0,40 0,63 4,99 19,96

m³ 14,00 0,20 0,15 0,85 0,03 0,42

m³ 2,00 12,66 0,40 0,63 3,19 6,38

m³ 2,00 18,42 0,40 0,63 4,64 9,28

m³ 1,00 33,53 0,40 0,63 8,45 8,45

m³ 2,00 33,53 0,40 0,63 8,45 16,90

m³ 36,00 0,20 0,15 0,85 0,03 1,08

m³ 2,00 1,50 0,40 0,63 0,38 0,76

m³ 1,00 2,45 0,40 0,63 0,62 0,62

1.2
SEINFRA - C0330 

(ADAPTADO)
Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

127,65

m³ 1,00 19,79 2,25 0,41 18,26 18,26

m³ 1,00 19,65 2,30 0,41 18,53 18,53

m³ 1,00 19,79 0,60 0,37 4,39 4,39

m³ 1,00 19,79 0,60 0,82 9,74 9,74

m³ 1,00 19,79 0,35 1,27 8,80 8,80

m³ 1,00 12,66 0,60 0,37 2,81 2,81

m³ 1,00 18,42 0,60 0,37 4,09 4,09

m³ 1,00 12,66 0,60 0,82 6,23 6,23

m³ 1,00 18,42 0,60 0,82 9,06 9,06

m³ 1,00 33,53 0,60 1,27 25,55 25,55

m³ 1,00 33,53 0,35 1,72 20,19 20,19

1.3
SEINFRA - C0095 

(ADAPTADO)
Apiloamento de piso ou fundo de valas c/maço de 30 a 60 kg UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

145,97

m² 2,00 31,98 0,40 12,79 25,58

m² 2,00 20,00 0,40 8,00 16,00

m² 34,00 0,40 0,40 0,16 5,44

m² 4,00 19,79 0,40 7,92 31,68

m² 2,00 12,66 0,40 5,06 10,12

m² 2,00 18,42 0,40 7,37 14,74

m² 1,00 33,53 0,40 13,41 13,41

m² 2,00 33,53 0,40 13,41 26,82

m² 2,00 1,50 0,40 0,60 1,20

m² 1,00 2,45 0,40 0,98 0,98

2.0

2.1 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

145,97

m² 2,00 31,98 0,40 12,79 25,58

m² 2,00 20,00 0,40 8,00 16,00

m² 34,00 0,40 0,40 0,16 5,44

m² 4,00 19,79 0,40 7,92 31,68

m² 2,00 12,66 0,40 5,06 10,12

m² 2,00 18,42 0,40 7,37 14,74

m² 1,00 33,53 0,40 13,41 13,41

m² 2,00 33,53 0,40 13,41 26,82

m² 2,00 1,50 0,40 0,60 1,20

m² 1,00 2,45 0,40 0,98 0,98

2.2 SINAPI - 102487
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

85,08

m³ 2,00 31,98 0,40 0,50 6,40 12,80

Arquibancada 02 (Enchimento)

Arquibancada 01 (Enchimento)

FUNDAÇÃO

Arquibancada 02 (Enchimento)

Arquibancada 02 (Enchimento)

Arquibancada 02 (Enchimento)

Arquibancada 02 (Enchimento)

Arquibancada 02 (Enchimento)

TOTAL =

Baldrame (Mureta)

Baldrame (Mureta)

Baldrame (Arquibancada 01)

Bloco de concreto (Alambrado)

Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 02)

Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 01)

Aterro para nivelamento (Arquibancada 01)

Baldrame (Local do cadeirante)

Baldrame (Local do cadeirante)

Arquibancada 01 (Enchimento)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

TOTAL =

Baldrame (Arquibancada 02)

Aterro para nivelamento (Arquibancada 02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

TOTAL =

Baldrame (Mureta)

Baldrame (Arquibancada 02)

Arquibancada 01 (Enchimento)

Baldrame (Mureta)

Bloco de concreto (Alambrado)

Baldrame (Mureta)

Baldrame (Mureta)

Baldrame (Arquibancada 02)

TOTAL =

Baldrame (Arquibancada 02)

TOTAL =

Baldrame (Local do cadeirante)

Baldrame (Local do cadeirante)

Baldrame (Mureta)

Baldrame (Arquibancada 01)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

Bloco de concreto (Alambrado)

Baldrame (Arquibancada 01)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Local do cadeirante)

Baldrame (Local do cadeirante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

m³ 2,00 20,00 0,40 0,50 4,00 8,00

m³ 34,00 0,40 0,40 0,60 0,10 3,40

m³ 4,00 19,79 0,40 0,60 4,75 19,00

m³ 14,00 0,20 0,15 0,85 0,03 0,42

m³ 2,00 12,66 0,40 0,60 3,04 6,08

m³ 2,00 18,42 0,40 0,60 4,42 8,84

m³ 1,00 33,53 0,40 0,60 8,05 8,05

m³ 2,00 33,53 0,40 0,60 8,05 16,10

m³ 36,00 0,20 0,15 0,85 0,03 1,08

m³ 2,00 1,50 0,40 0,60 0,36 0,72

m³ 1,00 2,45 0,40 0,60 0,59 0,59

3.0

3.1 SINAPI - 95952
Execução de estruturas de concreto armado convencional, fck= 

25 mpa
UNID. QUANT. ALTURA (m) 

LARGURA 

(m)
COMP. (m) VOLUME (m³) TOTAL

18,89

m³ 2,00 0,20 0,15 31,98 0,96 1,92

m³ 34,00 0,90 0,15 0,20 0,03 1,02

m³ 3,00 0,20 0,15 12,66 0,38 1,14

m³ 3,00 0,20 0,15 18,42 0,55 1,65

m³ 2,00 0,20 0,15 33,53 1,01 2,02

m³ 14,00 1,32 0,15 0,20 0,04 0,56

m³ 12,00 2,17 0,15 0,20 0,07 0,84

m³ 24,00 2,62 0,15 0,20 0,08 1,92

m³ 2,00 0,05 0,90 19,79 0,89 1,78

m³ 1,00 0,05 0,65 19,79 0,64 0,64

m³ 2,00 0,05 0,90 12,66 0,57 1,14

m³ 2,00 0,05 0,90 18,42 0,83 1,66

m³ 1,00 0,05 0,90 33,53 1,51 1,51

m³ 1,00 0,05 0,65 33,53 1,09 1,09

4.0

4.1 SINAPI - 103334

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

468,25

m³ 2,00 31,98 1,26 40,29 80,58

m³ 2,00 20,00 1,26 25,20 50,40

m³ 2,00 19,79 0,37 7,32 14,64

m² 1,00 19,79 0,40 7,92 7,92

m² 1,00 19,79 0,82 16,23 16,23

m² 1,00 19,79 4,00 79,16 79,16

m² 1,00 19,79 1,27 25,13 25,13

m² 2,00 12,66 0,37 4,68 9,36

m² 1,00 12,66 0,40 5,06 5,06

m² 2,00 18,42 0,37 6,82 13,64

m² 1,00 18,42 0,40 7,37 7,37

m² 1,00 12,66 0,82 10,38 10,38

m² 1,00 12,66 0,40 5,06 5,06

m² 1,00 18,42 0,82 15,10 15,10

m² 1,00 18,42 0,40 7,37 7,37

m² 1,00 33,53 1,27 42,58 42,58

m² 1,00 33,53 0,40 13,41 13,41

m² 1,00 33,53 1,72 57,67 57,67

m² 2,00 1,50 1,32 1,98 3,96

m² 1,00 2,45 1,32 3,23 3,23

5.0

5.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

582,57

m² 4,00 31,98 1,26 40,29 161,16

m² 4,00 20,00 1,26 25,20 100,80

m² 2,00 19,79 1,32 26,12 52,24

m² 2,00 1,32 0,65 0,86 1,72

Pilares (Mureta)

ALVENARIA

Mureta

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

Cintamento (Mureta)

REVESTIMENTOS

ESTRUTURA

Arquibancada 01

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Arquibancada 02)

Baldrame (Local para o cadeirante)

Baldrame (Local para o cadeirante)

TOTAL =

Baldrame (Mureta)

Arquibancada 01

Arquibancada 01

Mureta

Pilares (Arquibancada 01)

Lajes de assento (Aquibancada 02)

Pilares (Arquibancada 02)

Lajes de assento (Aquibancada 01)

Lajes de assento (Aquibancada 02)

Pilares (Arquibancada 02)

Lajes de assento (Aquibancada 02)

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 01)

TOTAL =

Mureta (Alambrado)

Mureta (Alambrado)

Arquibancada 01

Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 02)

Lajes de assento (Aquibancada 02)

Cintamento (Arquibancada 02)

Cintamento (Arquibancada 02)

Cintamento (Arquibancada 02)

Bloco de concreto (Alambrado)

Baldrame (Arquibancada 01)

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 01

Local para o cadeirante

Local para o cadeirante

Arquibancada 01

Arquibancada 01

Lajes de assento (Aquibancada 01)

TOTAL =

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

m² 2,00 0,87 0,75 0,65 1,30

m² 2,00 0,42 0,75 0,32 0,64

m² 1,00 19,79 2,15 42,55 42,55

m² 2,00 33,53 1,77 59,35 118,70

m² 2,00 1,77 0,65 1,15 2,30

m² 2,00 1,32 0,75 0,99 1,98

m² 2,00 0,87 0,75 0,65 1,30

m² 2,00 0,42 0,75 0,32 0,64

m² 1,00 33,53 2,90 97,24 97,24

5.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, 

com execução de taliscas

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 582,57 582,57

5.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Restauro da calçada no entorno da quadra esporte UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

131,52

m² 2,00 22,34 1,16 25,91 51,82

m² 2,00 34,35 1,16 39,85 79,70

6.0

6.1 SINAPI - 88415 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 582,57 582,57

6.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas 

demãos
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 582,57 582,57

6.3 SINAPI - 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e 

= 5 cm , aplicação manual
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

191,70

m 2,00 28,64 28,64 57,28

m 3,00 16,71 16,71 50,13

m 2,00 32,72 32,72 65,44

m 1,00 18,85 18,85 18,85

TOTAL =

Pintura de demarcação

Área de fundo selador

PINTURA

Arquibancada 01

Arquibancada 02

Pintura de demarcação

Pintura de demarcação

Restauro da calçada no entorno da quadra

TOTAL =

Restauro da calçada no entorno da quadra

Pintura de demarcação

Área de massa única

Área de chapisco

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 02

Arquibancada 01

Arquibancada 01

Arquibancada 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

7.0

7.1 SINAPI - 97113
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de 

concreto
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 623,66 623,66

7.2 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 3cm
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

626,56

m² 1,00 623,66 623,66

m² 1,00 2,90 2,90

7.3
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 

4,2mm, malha 15x15cm
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 623,66 623,66

7.4 SINAPI - 94970
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l
UNID. QUANT. ÁREA (m²) PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 623,66 0,05 31,18 31,18

7.5 SINAPI - 103670
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento em 

estruturas
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
PROF. (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 31,18 31,18

7.6
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas 

de dilatação plásticas e polimento mecanizado
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 623,66 623,66

7.7 SINAPI - 101747 Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 2,90 2,90

8.0

8.1 SINAPI - 102362

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de 

aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e 

escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 

14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) ÁREA (m²) TOTAL

283,28

m² 2,00 26,00 4,00 104,00 208,00

m² 4,00 8,00 32,00

m² 2,00 19,67 1,10 21,64 43,28

8.2
SEINFRA - C1349 

(ADAPTADO)

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo 

de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm

UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) QUANT. TOTAL

cj 1,00 1,00 1,00

8.3
10000/ORSE 

(ADAPTADO)

Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 

1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada 

d=1"

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 0,80 2,00 1,60 3,20

8.4
03557/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para 

fixação em alvenaria
UNID. QUANT. COMP. (m) 

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

m 1,00 5,00 5,00 5,00

8.4
PLANILHA EM 

ANEXO
Urbanização no entorno da quadra de esportes UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

9.0

9.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) QUANT. TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

10.0

10.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Limpeza final da obra UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 623,66 623,66

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Volume de concreto

Corrimão em alvenaria (Área do cadeirante)

TOTAL =

Piso da área do cadeirante

Piso da área do cadeirante

PISO

Piso da quadra

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES

TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Bairro Santo Antônio (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 427,48

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)

Locação de praças com piquetes de 

madeira
m² 521,32 0,68 0,82 427,48

2.0 4.018,23

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
m³ 46,92 71,03 85,64 4.018,23

3.0 36.116,45

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 521,32 45,23 54,53 28.427,58

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 72,19 50,50 60,89 4.395,65

3.3 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

m 52,00 43,03 51,88 2.697,76

3.4
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
m 12,56 23,23 28,01 351,81

3.5 SINAPI - 95240

Lastro de concreto magro, aplicado em 

pisos ou radiers, espessura de 3cm. 

(rampas)

m² 4,41 17,78 21,44 94,55

3.6 SINAPI - 102491
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso fundo preparador
m² 4,41 15,96 33,81 149,10

4.0 12.688,82

4.1
10536/ORSE 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 

50l, com suporte (poste), fioberglass, ref. 

Clpd1085 ou similar

unid. 1,00 331,84 400,10 400,10

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
unid. 4,00 175,00 211,00 844,00

4.3
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

m² 1,76 117,63 141,83 249,62

4.4
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

unid. 1,00 2.359,87 2.845,30 2.845,30

4.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de rampa de acessibilidade unid. 1,00 - 8.349,80 8.349,80

5.0 73,38

5.1
07673/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - primavera (bougainvillea 

spectabilis), fornecimento e plantio
unid. 2,00 30,43 36,69 73,38

R$ 53.324,36

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ARBORIZAÇÃO

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.............................................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Agosto/2021-1

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES



1.0

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
Locação de praças com piquetes de madeira UNID. QUANT.

ÁREA DA 

URBANIZAÇÃO 

(m²)

ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 521,32 521,32 521,32

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
UNID. QUANT. ÁREA (m²) ESPESSURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 521,32 0,09 46,92 46,92

3.0

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 521,32 521,32 521,32

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido de 

20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

72,19

m² 1,00 42,53 42,53 42,53

m² 1,00 29,66 29,66 29,66

3.3 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) COMP. (m) TOTAL

m 1,00 52,00 52,00 52,00

3.4
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) TOTAL

m 4,00 3,14 3,14 12,56

3.5 SINAPI - 95240
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos 

ou radiers, espessura de 3cm. (rampas)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 4,41 4,41 4,41

3.6 SINAPI - 102491
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso fundo preparador
UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 4,41 4,41 4,41

4.0

4.1
10536/ORSE 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, 

com suporte (poste), fioberglass, ref. 

Clpd1085 ou similar

UNID. QUANT. QUANT. (qtd) LARGURA (m) QUANT. (qtd) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.2
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
UNID. QUANT. QUANT. (qtd) LARGURA (m) QUANT. (qtd) TOTAL

unid. 4,00 4,00 4,00

4.3
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

1,76

m² 1,00 1,20 0,25 0,30 0,30

m² 1,00 5,83 0,25 1,46 1,46

4.4
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

UNID. QUANT. QUANT. (qtd) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.5
PLANILHA EM 

ANEXO
Construção de rampa de acessibilidade UNID. QUANT. QUANT. (qtd) TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

5.0

5.1
07673/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - primavera (bougainvillea spectabilis), 

fornecimento e plantio
UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) QUANT. (qtd) TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00Quantidade conforme projeto =

Piso intertravado colorido "ver planta de paisagismo."

ARBORIZAÇÃO

TOTAL =

Direcional

Alerta

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Rampa = [{((2,72+1,58)*2,13)}/2]

Rampa = [{((2,72+1,58)*2,13)}/2]

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Canteiros

Piso intertravado colorido "ver planta de paisagismo."

Meio-fio de fechamentos laterais

TOTAL =

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Área a ser pavimentada =

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTITATIVOS

PAVIMENTAÇÃO

Piso intertravado cor natural "ver planta de paisagismo."

Quantidade conforme projeto =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES

ITEM CÓDIGO



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCALIDADE Bairro Santo Antônio (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

1.0 1.157,26

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30 m
m³ 0,76 68,95 83,13 63,18

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em 

volume real, inclusive lançamento
m³ 0,76 582,03 701,75 533,33

1.3
SINAPI - 

103334

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco 

deitado) e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira

m² 3,26 142,66 172,01 560,75

2.0 1.445,72

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de 

aquisição
m² 3,91 96,59 116,46 455,36

2.2 SINAPI - 98560
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento 

e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
m² 10,08 43,27 52,17 525,87

2.3 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em 

áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm

m² 10,08 38,22 46,08 464,49

3.0 102,01

3.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 

vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400l

m² 3,26 5,86 7,07 23,05

3.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas

m² 3,26 20,09 24,22 78,96

4.0 296,40

4.1 SINAPI - 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas
m² 3,26 2,60 3,13 10,20

4.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede 

externas, duas demãos
m² 3,26 13,97 16,84 54,90

4.3
SINAPI - 

102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 

demãos, incluso fundo preparador
m² 10,08 15,96 19,24 193,94

4.4
SINAPI -  

100750

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte 

sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão)

m² 1,55 19,99 24,10 37,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PINTURA

INFRAESTRUTURA

PISO

REVESTIMENTOS



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCALIDADE Bairro Santo Antônio (Zona urbana) 20,57%

 UNIT. 

SEM BDI 

 UNIT. 

COM BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) 

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

5.0 5.348,41

5.1
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), 

com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra 

horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal 

superior (1 1/4")

m 15,68 278,40 335,67 5.263,31

5.2

SEINFRA - 

C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado 

com argamassa (fornecimento e assentamento) 
m² 0,60 117,63 141,83 85,10

R$ 8.349,80TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Abril/2022-1

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



1.0

1.1 SINAPI - 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 

1,30 m
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 8,40 0,30 0,30 0,76 0,76

1.2
SINAPI - 

102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 8,40 0,30 0,30 0,76 0,76

1.3
SINAPI - 

103334

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

3,26

m² 1,00 4,95 0,31 1,53 1,53

m² 1,00 3,45 0,50 1,73 1,73

2.0

2.1

SEINFRA - 

C0330 

(ADAPTADO)

Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

3,91

m² 1,00 4,95 1,20 0,31 1,84 1,84

m² 1,00 3,45 1,20 0,50 2,07 2,07

2.2 SINAPI - 98560
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, 

com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

10,08

m² 1,00 4,95 1,20 5,94 5,94

m² 1,00 3,45 1,20 4,14 4,14

2.3 SINAPI - 87735

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre 

laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 8,40 1,20 10,08 10,08

3.0

3.1 SINAPI - 87894

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

3,26

m² 1,00 4,95 0,31 1,53 1,53

m² 1,00 3,45 0,50 1,73 1,73

3.2 SINAPI - 87547

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, 

com execução de taliscas

UNID. QUANT. COMP. (m) 
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,26 3,26

Rampa

TOTAL =

Rampa de acessibilidade

Alvenaria (Rampa)

TOTAL =

Alvenaria (Rampa)

REVESTIMENTOS

Alvenaria (Rampa)

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

Rampa de acessibilidade

PISO

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Rampa)

Área de chapisco

TOTAL =

TOTAL =

Alvenaria (Rampa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. DIMENSÕES

4.0

4.1 SINAPI - 88415 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

3,26

m² 1,00 4,95 0,31 1,53 1,53

m² 1,00 3,45 0,50 1,73 1,73

4.2 SINAPI - 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas 

demãos
UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

3,26

m² 1,00 4,95 0,31 1,53 1,53

m² 1,00 3,45 0,50 1,73 1,73

4.3
SINAPI - 

102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, 

incluso fundo preparador
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 8,40 1,20 10,08 10,08

4.4
SINAPI -  

100750

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 

(exceto perfil) executado em obra (por demão)

UNID. QUANT. COMP. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 8,40 0,92 1,55 1,55

5.0

5.1
08613/ORSE 

(ADAPTADO)

Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com 

barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal 

intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")

UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) TOTAL

15,68

m 1,00 8,92 8,92 8,92

m 1,00 6,76 6,76 6,76

5.2

SEINFRA - 

C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com 

argamassa (fornecimento e assentamento) 
UNID. QUANT. COMP. (m) 

LARGURA 

(m)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 1,20 0,25 0,30 0,60

Corrimão

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA

Corrimão

Rampa

Alvenaria (Rampa)

TOTAL =

Piso podotátil

TOTAL =

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Rampa)

Alvenaria (Rampa)

TOTAL =

Corrimão



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 146,84

INSUMO 20247 KG 0,1500 24,50

INSUMO 4491 M 4,5000 9,41

INSUMO 7292 L 1,0000 29,67

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 17,43

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 71,03

INSUMO 368 M3 1,0500 37,50

COMPOSICAO 5680 CHP 0,0400 129,36

COMPOSICAO 6259 CHP 0,0800 261,51

COMPOSICAO 88316 H 0,3200 17,43

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRAULICO

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
39,37

CUSTO DIRETO TOTAL 71,03

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

5,17

 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,57

36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,86

CUSTO DIRETO TOTAL 146,84

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
42,34

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 29,67

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 146,84

INSUMO 20247 KG 0,1500 24,50

INSUMO 4491 M 4,5000 9,41

INSUMO 7292 L 1,0000 29,67

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 17,43

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,86

CUSTO DIRETO TOTAL 146,84

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
42,34

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 29,67

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.359,87

INSUMO 42438 UN 1,0000 2.053,01

INSUMO 21012 M 2,5000 69,14

COMPOSICAO 94962 M3 0,0750 396,46

COMPOSICAO 88316 H 4,0000 17,43

COMPOSICAO 88317 H 1,5000 23,04

M2 21,80

INSUMO 345 KG 0,0150 30,42

INSUMO 21141 M 1,0300 19,08

COMPOSICAO 88245 H 0,0300 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,0600 17,43

M2 93,38
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,04

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 

Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) 0,45

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 

15 CM

19,65

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL 21,80

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

2.053,01

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
172,85

CUSTO DIRETO TOTAL 2.359,87

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

29,73

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 69,72

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,56



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 146,84

INSUMO 20247 KG 0,1500 24,50

INSUMO 4491 M 4,5000 9,41

INSUMO 7292 L 1,0000 29,67

INSUMO I0537 M2 1,0200 35,59

COMPOSICAO 88316 H 2,0000 17,43

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

36,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

PLACA PADRÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 3,67

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,86

CUSTO DIRETO TOTAL 146,84

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
42,34

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 29,67

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

INSUMO 1379 KG 8,0000 0,76

INSUMO 3671 M 2,0000 1,10

INSUMO 4824 KG 14,0000 0,66

INSUMO 7353 L 0,21176 24,57

COMPOSICAO 88309 H 0,6000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 3,0000 17,43

COMPOSICAO 95276 CHP 1,5000 3,31

M2 24,77

COMPOSICAO 88628 KG 0,0150 513,23

COMPOSICAO 88316 H 0,9800 17,43

M2 2,44

COMPOSICAO 88316 H 0,1400 17,43

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM 

MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, 

CINZA, PALHA OU BRANCO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 6,08

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 

CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
2,20

13,41

CUSTO DIRETO TOTAL 93,38

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 52,29

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 

DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

CHP DIURNO

4,96

2,44

CUSTO DIRETO TOTAL 2,44

9,24

RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA 5,20

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL 24,77

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,08

COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

RESTAURO DA CALÇADA NO ENTORNO DA QUADRA 

ESPORTE

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

7,69



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 98458 M2 101,74

INSUMO 3992 M 1,6923 15,66

INSUMO 4433 M 1,2273 13,20

INSUMO 5061 KG 0,0428 21,75

INSUMO 43681 M2 1,050038 37,79

COMPOSICAO 88239 H 0,2042 18,11

COMPOSICAO 88262 H 0,6127 22,10

COMPOSICAO 91692 CHP 0,0044 24,44

COMPOSICAO 91693 CHI 0,0191 23,03

COMPOSICAO 94974 M3 0,0015 446,88

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 19,66

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 88309 H 0,1000 22,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97647 M2 2,77

COMPOSICAO 88316 H 0,0971 17,43

COMPOSICAO 88323 H 0,0494 21,89

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97650 M2 5,95

COMPOSICAO 88316 H 0,2086 17,43

COMPOSICAO 88323 H 0,1062 21,89

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97652 UN 149,42

COMPOSICAO 88316 H 5,2293 17,43

COMPOSICAO 88323 H 2,6626 21,89

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3 45,54

COMPOSICAO 88309 H 0,2250 22,35

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 25,55

COMPOSICAO 88316 H 1,3000 17,43

COMPOSICAO 88309 H 0,1300 22,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 13,76

16,20

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
26,50

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

0,93

0,67

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

39,68

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
3,69

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
13,54

101,74

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,10

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,43

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

19,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,23

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,69

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,63

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,32

5,95

2,77

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU 

IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 91,14

40,52

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 58,28

149,42

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

45,54

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO - REV 01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

25,55

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,65

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,90

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

03240/ORSE (ADAPTADO)

00016/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C1064 (ADAPTADO)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88309 H 0,0700 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,7000 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97644 M2 7,43

COMPOSICAO 88309 H 0,1315 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,2582 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97645 M2 27,25

INSUMO 41954 KG 0,0984 67,48

COMPOSICAO 88309 H 0,3643 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,7156 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 7,95

COMPOSICAO 88309 H 0,2000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,2000 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97666 UN 7,16

COMPOSICAO 88267 H 0,1280 21,73

COMPOSICAO 88316 H 0,2514 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97641 M2 3,98

COMPOSICAO 88269 H 0,0713 21,64

COMPOSICAO 88316 H 0,1401 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97627 M3 245,80

INSUMO 41954 KG 0,2835 67,48

COMPOSICAO 5795 CHP 3,2468 23,78

COMPOSICAO 5952 CHI 0,9202 22,38

COMPOSICAO 88309 H 0,6366 22,35

COMPOSICAO 88316 H 6,5785 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 1,30

COMPOSICAO 88316 H 0,0750 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 23,88

INSUMO I0578 H 0,2400 47,25

COMPOSICAO 88316 H 0,7200 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 0,68

COMPOSICAO 88316 H 0,0100 17,43

INSUMO 5074 KG 0,0005 24,79

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,56

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,20

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,50

7,43

13,76

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), 

COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
6,64

4,47

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,14

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,47

27,25

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,48

7,95

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
2,78

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,38

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,54

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

3,98

7,16

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), 

COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
19,13

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 

KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
77,20

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 

KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
20,59

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,22

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,30

1,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 114,66

245,80

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,17

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,01

SEINFRA - C3040 (ADAPTADO)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SEINFRA - C3447 (ADAPTADO)

04175/ORSE (ADAPTADO)

12,54

23,88

SEINFRA - C0702 (ADAPTADO) CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 11,34

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSUMO 01569/ORSE M 0,0240 10,13

COMPOSICAO 90781 H 0,0050 37,81

COMPOSICAO 88253 H 0,0050 17,86

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92397 M2 45,23

INSUMO 370 M3 0,0568 75,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 169,14

INSUMO 36155 M2 1,0031 33,25

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 17,43

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 12,97

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,61

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 13,85

COMPOSICAO 91285 CHI 0,076 0,98

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 93680 M2 50,50

INSUMO 370 M3 0,0568 75,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 169,14

INSUMO 36156 M2 1,0031 38,51

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 17,43

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 12,97

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,61

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 13,85

COMPOSICAO 91285 CHI 0,076 0,98

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,08

0,68

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 

M3/M (ANGELIM, LOURO)
0,24

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4,26

0,04

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
1,09

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA

LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

33,35

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,54

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,05

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,07

45,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,78

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,05

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4,26

0,04

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
1,09

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA

LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

38,62

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,54

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,05

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

0,07

50,50

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,78

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,05

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DROP 94273 M 43,03

INSUMO 370 M3 0,007 75,00

INSUMO 4059 M 1,005 25,54

COMPOSICAO 88309 H 0,394 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,394 17,43

COMPOSICAO 88629 M3 0,002 596,66

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 23,23

COMPOSICAO 88309 H 0,1800 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,3600 17,43

INSUMO I0971 M 1,0000 12,43

COMPOSICAO 88628 M3 0,0010 513,23

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 331,84

INSUMO 11237/ORSE UN 1,0000 311,00

COMPOSICAO 88309 H 0,3000 22,35

COMPOSICAO 88316 UN 0,3000 17,43

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0160 488,79

COMPOSICAO 93358 M3 0,0160 68,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 175,00

INSUMO 00251/ORSE UN 1,0000 175,00

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 666,22

INSUMO 12949/ORSE UN 1,0000 270,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 00072/ORSE M3 0,2200 30,76

COMPOSICAO 02295/ORSE M2 5,0600 37,44

COMPOSICAO 93358 M3 0,5000 68,95

COMPOSICAO 03346/ORSE M3 0,2800 449,19

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 78,56

COMPOSICAO 88441 H 1,1800 18,14

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,52

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 

1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
25,66

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,80

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,86

6,27

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
1,19

43,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m 12,43

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,51

23,23

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 

C/REJUNTAMENTO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L 

COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, 

REF.CLPD1085 OU SIMILAR PADÃO EMURB

311,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,22

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
7,82

BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M 175,00

175,00

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
1,10

331,84

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO 

SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS 

EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA 

COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.

MESA C/ TAMPO  Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO 

POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, 

E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M.

270,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO 

UTILIZANDO SÊPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

6,76

666,22

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR 

ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS 

DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 03

189,44

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
34,47

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
125,77

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PLANTA - BUGANVÍLIA (BOUGAINVELLEA GLABRA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21,40

SEINFRA - C3449 (ADAPTADO)

10536/ORSE (ADAPTADO)

02409/ORSE (ADAPTADO)

07628/ORSE (ADAPTADO)

12114/ORSE (ADAPTADO)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 H 0,2300 17,43

INSUMO 07097/ORSE UN 1,0000 33,67

INSUMO 03800/ORSE KG 0,8000 3,93

INSUMO 02208/ORSE M3 0,2050 75,00

INSUMO 00140/ORSE M3 0,0500 19,67

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 905,15

INSUMO I0496 UN 1,0000 905,15

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 645,55

INSUMO I6718 UN 1,0000 573,02

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,38

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 68,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 963,90

INSUMO I2477 UN 1,0000 891,37

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,38

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 68,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 721,63

INSUMO I0182 UN 1,0000 649,10

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,38

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 68,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

MOVT 93358 M3 68,95

COMPOSICAO 88316 H 3,9560 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95240 M2 17,78

COMPOSICAO 88309 H 0,1631 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,0444 17,43

COMPOSICAO 94968 M3 0,0339 394,64

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 102487 M3 582,03

TERRA VEGETAL 15,37

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 0,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00

PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA) 33,67

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 3,14

CARROSSEL DE RODA

CARROSSEL TIPO OLA 905,15

905,15

78,56

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

8,27

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

ESCORREGADOR PEQUENO,  CONFEC. EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
573,02

645,55

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 17,90

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTETICO
891,37

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 17,90

46,36

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
8,27

963,90

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 17,90

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
8,27

721,63

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM 

TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM 

TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO
649,10

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 68,95

13,37

68,95

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

17,78

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 

EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,77

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SEINFRA - C0926 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3645 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3000 (ADAPTADO)

SEINFRA - C0352 (ADAPTADO)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSUMO 4730 M3 0,4543 168,30

COMPOSICAO 88309 H 1,6702 22,35

COMPOSICAO 88316 H 6,4684 17,43

COMPOSICAO 90586 CHP 0,2198 1,41

COMPOSICAO 90587 CHI 0,6377 0,53

COMPOSICAO 94963 M3 0,8050 440,86

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102234 M2 23,77

INSUMO 7340 L 0,3257 40,46

COMPOSICAO 88310 H 0,4529 23,41

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102205 M2 7,86

INSUMO 5318 L 0,0066 24,40

INSUMO 10478 L 0,0664 32,84

COMPOSICAO 88310 H 0,2359 23,41

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95952 M3 2.190,40

INSUMO 1527 M3 1,1030 496,78

COMPOSICAO 92415 M2 0,8400 128,12

COMPOSICAO 92427 M2 2,7400 51,62

COMPOSICAO 92451 M2 0,5700 187,87

COMPOSICAO 92463 M2 1,8700 117,83

COMPOSICAO 92510 M2 0,4700 66,81

COMPOSICAO 92522 M2 1,6100 38,77

COMPOSICAO 92759 KG 7,1300 15,12

COMPOSICAO 92760 KG 5,8300 14,55

354,89

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

76,45

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 37,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 112,74

582,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

0,30

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,33

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,16

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 13,17

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,60

23,77

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM 

FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO
2,18

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,52

7,86

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 

ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

547,94

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

107,62

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

141,43

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

107,08

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

220,34

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

31,40

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

62,41

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

107,80

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

84,82



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 92761 KG 0,0900 13,87

COMPOSICAO 92762 KG 16,4900 12,49

COMPOSICAO 92763 KG 10,5300 10,60

COMPOSICAO 92764 KG 3,8500 10,17

COMPOSICAO 92765 KG 0,4300 11,52

COMPOSICAO 92766 KG 0,8200 11,30

COMPOSICAO 92768 KG 0,8300 13,90

COMPOSICAO 92769 KG 8,4700 13,60

COMPOSICAO 92770 KG 10,7800 13,13

COMPOSICAO 103673 M3 1,0000 33,58

COMPOSICAO 95944 KG 0,5100 19,28

COMPOSICAO 95945 KG 0,6200 16,28

COMPOSICAO 96533 M2 0,3300 82,72

COMPOSICAO 96543 KG 0,2300 17,61

COMPOSICAO 96544 KG 0,1600 16,44

COMPOSICAO 96546 KG 1,0000 13,64

COMPOSICAO 101982 M2 0,2100 181,06

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PARE 103334 M2 142,66

INSUMO 7267 UN 56,6200 1,00

INSUMO 34547 M 0,8050 5,71

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1,24

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

205,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

111,61

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

39,15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4,95

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

9,26

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

11,53

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

115,19

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

141,54

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

33,58

13,64

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

9,83

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

10,09

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

27,29

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

38,02

2.190,40

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

4,05

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

2,63

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X 

A X C)

56,62

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 12* CM

4,59



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

INSUMO 37395 CENTO 0,0193 40,33

COMPOSICAO 87292 M3 0,0183 471,58

COMPOSICAO 88309 H 2,3200 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,1600 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88415 M2 2,60

INSUMO 6085 L 0,1600 6,89

COMPOSICAO 88310 H 0,0540 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,0140 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 95626 M2 13,97

INSUMO 7356 L 0,2000 22,18

COMPOSICAO 88310 H 0,3440 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,0860 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102506 M 8,82

INSUMO 5330 L 0,0030 55,61

INSUMO 7304 L 0,0160 61,21

INSUMO 12815 UN 0,0400 9,00

COMPOSICAO 88310 H 0,2390 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,1000 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 97113 M2 2,99

INSUMO 42408 M2 1,1280 2,48

COMPOSICAO 88309 H 0,0049 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,0059 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 94970 M3 473,22

INSUMO 370 M3 0,7609 75,00

INSUMO 1379 KG 325,1589 0,76

INSUMO 4721 M3 0,5912 179,06

COMPOSICAO 88316 H 2,0267 17,43

COMPOSICAO 88377 H 1,2768 18,41

COMPOSICAO 89225 CHP 0,6572 5,30

COMPOSICAO 89226 CHI 0,6197 1,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

51,85

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,21

142,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,77

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

8,62

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
1,10

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,26

8,05

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24

2,60

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49

13,97

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 4,43

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

DILUENTE EPOXI 0,16

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,97

TOTAL (R$)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,36

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,59

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,74

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 2,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10

2,99

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10

8,82

DESCRIÇÃO

57,06

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 247,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_11/2014

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
105,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,32

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
23,50

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

3,48

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

0,88

473,22

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

FUES 103670 M3 240,08

COMPOSICAO 88262 H 2,4590 22,10

COMPOSICAO 88309 H 2,4590 22,35

COMPOSICAO 88316 H 7,3770 17,43

COMPOSICAO 90586 CHP 1,0420 1,41

COMPOSICAO 90587 CHI 1,4170 0,53

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

URBA 102362 M2 182,56

INSUMO 7167 M2 1,0203 26,61

INSUMO 7696 M 0,6105 99,81

INSUMO 7698 M 0,8701 59,58

INSUMO 11002 KG 0,0025 29,24

INSUMO 43130 KG 0,0797 21,33

COMPOSICAO 88315 H 0,9774 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,9974 17,43

COMPOSICAO 94962 M3 0,0045 396,46

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CJ 3.506,46

INSUMO I1137 CJ 1 3.506,46

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 96,59

COMPOSICAO 88316 H 1,7000 17,43

INSUMO I0111 M3 1,1000 60,88

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

IMPE 98560 M2 43,27

INSUMO 123 L 0,2800 9,51

COMPOSICAO 87298 M3 0,0250 615,67

COMPOSICAO 88309 H 0,9750 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,1970 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
54,34

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 54,95

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 128,58

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

1,46

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

0,75

240,08

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

1,70

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 

2 M

27,15

182,56

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 

SINTETICO E REDES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

0,07

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) 

OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,78

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
60,93

51,84

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 

2,50 MM

17,38

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,63

TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

3.506,46

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2CM. AF_06/2018

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS

2,66

3.506,46

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 

5580)

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

15,39

AREIA VERMELHA 66,96

96,59

TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,79

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,43

43,27

SEIFNRA - C0330 (ADAPTADO)

SEINFRA - C1349 (ADAPTADO)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 87735 M2 38,22

INSUMO 1379 KG 0,5000 0,76

INSUMO 7334 L 0,2100 21,67

COMPOSICAO 87301 M3 0,0310 544,17

COMPOSICAO 88309 H 0,5290 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,2650 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PISO 94992 M2 98,59

INSUMO 3777 M2 1,1280 1,79

INSUMO 4517 M 0,4500 3,29

INSUMO 7156 M2 1,1224 40,81

COMPOSICAO 88262 H 0,1354 22,10

COMPOSICAO 88309 H 0,2217 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,3570 17,43

COMPOSICAO 94964 M3 0,0728 482,80

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87894 M2 5,86

COMPOSICAO 87313 M3 0,0042 478,88

COMPOSICAO 88309 H 0,1240 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,0620 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

REVE 87547 M2 20,09

COMPOSICAO 87292 M3 0,0213 471,58

COMPOSICAO 88309 H 0,3500 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,1280 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102494 M2 50,34

INSUMO 5330 L 0,0640 55,61

INSUMO 7304 L 0,3220 61,21

INSUMO 12815 UN 0,0100 9,00

INSUMO 44072 L 0,2016 92,16

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,38

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
4,55

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

16,86

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,82

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 2,01

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1,48

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,61

38,22

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

35,14

98,59

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

45,80

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
2,99

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,95

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

5,86

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

2,01

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,22

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

10,04

1,08

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 19,70

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,09

DILUENTE EPOXI 3,55

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,82

18,57

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

20,09

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,77

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88310 H 0,2750 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,1150 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 100750 M2 19,99

INSUMO 5318 L 0,0127 24,40

INSUMO 7288 L 0,1274 30,08

COMPOSICAO 88310 H 0,6779 23,41

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 128,29

INSUMO 02313/ORSE M 1,0000 90,23

COMPOSICAO 88309 H 0,3000 22,35

COMPOSICAO 88315 H 0,2000 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,5000 17,43

COMPOSICAO 88317 H 0,2000 23,04

INSUMO 10997 KG 0,4000 30,45

COMPOSICAO 01903/ORSE M3 0,0030 477,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 278,40

INSUMO 02308/ORSE M 0,6000 69,14

INSUMO 02309/ORSE M 2,2400 62,57

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88315 H 0,5000 22,22

COMPOSICAO 88316 H 2,5000 17,43

COMPOSICAO 88317 KG 0,5000 23,04

INSUMO 10997 M3 0,2500 30,45

COMPOSICAO 00096/ORSE M3 0,0015 413,20

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 117,63

COMPOSICAO 88256 H 1,6000 22,26

COMPOSICAO 88316 H 1,2500 17,43

INSUMO 370 M3 0,0182 75,00

INSUMO 1106 KG 2,7300 0,86

INSUMO 1379 KG 2,8000 0,76

INSUMO I8623 M2 1,1000 49,48

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

278,40

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA
0,61

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
7,61

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,11

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 43,57

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11,52

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

DILUENTE AGUARRAS

6,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

2,00

50,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM 

CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA

0,30

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

19,99

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,86

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ROSCA 

BSP Ø = 42,4MM ( 1.1/4"), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580
140,15

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO 

CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 

M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

1,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,71

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4,60

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
12,18

128,29

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,70

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4,44

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ 

ROSCA BSP Ø = 60,30MM ( 2" ), E = 2,65MM, L = 6000MM 

NBR 5580

90,23

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 3,83

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 2,12

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
35,61

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC 

(CONCRETO) ESP. 3cm
54,42

117,63

03557/ORSE (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,78

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

(SEINFRA - C4624 ADAPTADO)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1,36

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

08613/ORSE (ADAPTADO)

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 

M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA 

HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL 

SUPERIOR (1 1/4")

TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ 

ROSCA BSP Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM 

NBR 5580

41,48



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

M 243,79

COMPOSICAO 87894 M2 0,9600 5,86

COMPOSICAO 93358 M3 0,2520 68,95

COMPOSICAO 01908/ORSE M2 0,9600 29,62

COMPOSICAO  00155/ORSE M2 1,2000 90,96

COMPOSICAO 00141/ORSE KG 1,2940 12,41

COMPOSICAO 00126/ORSE M3 0,0576 512,58

COMPOSICAO 00085/ORSE M2 0,4440 84,81

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO

M2 29,63

COMPOSICAO 88316 H 1,7000 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO

PISO 101747 M2 86,49

INSUMO 34492 M3 0,0814 446,00

INSUMO 43146 KG 4,0000 11,70

COMPOSICAO 88309 H 0,1119 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,0466 17,43

COMPOSICAO 95282 CHP 0,0070 12,76

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO

M2 377,72

INSUMO 10419/ORSE M2 1,0000 333,84

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 01903/ORSE M3 0,0008 477,95

COMPOSICAO 10549/ORSE H 1,0000 3,72

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO

PINT 102491 M2 15,96

INSUMO 6085 L 0,1600 6,89

INSUMO 7348 L 0,4270 14,87

INSUMO 12815 UN 0,0100 9,00

COMPOSICAO 88310 H 0,2750 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,1150 17,43

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,09

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00

DESCRIÇÃO TOTAL

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
1,10

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 6,34

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE 3,72

377,72

10000/ORSE (ADAPTADO)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
17,43

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO 

CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 

M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

0,38

DESCRIÇÃO TOTAL

PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 

2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"

PORTÃO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, 

MALHA 1", SEM REVESTIMENTO EM PVC, SOLDADAS EM 

QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", 

MONTANTES EM TUBO SCH 40, DN4", INCLUSIVE 

FERROLHO, DOBRADIÇAS E BATEDOR

333,84

TOTAL

36,30

46,80

2,50

0,81

0,08

86,49

SEINFRA - C0095 (ADAPTADO)

DESCRIÇÃO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA 

PISO DE CONCRETO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

DESCRIÇÃO

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 

A 60 KG

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

29,63

29,63

02794/ORSE (ADAPTADO)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 

ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE 

TAMPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5,62

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
17,37

REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM 

ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), 

ESPESSURA 2,0 CM

28,43

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 

0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 

(CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1

109,15

243,79

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - 

R1

16,05

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, 

LANÇADO E ADENSADO
29,52

FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO 

RESINADO 12MM, 03 USOS
37,65



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO

UN 30,43

INSUMO 00140/ORSE M3 0,0050 19,67

INSUMO 02208/ORSE M3 0,0320 75,00

INSUMO 03800/ORSE KG 0,0740 3,93

INSUMO 07172/ORSE UN 1,0000 24,46

COMPOSICAO 88316 H 0,0900 17,43

COMPOSICAO 88441 H 0,0900 18,14

CUSTO DIRETO TOTAL

1,56

1,63

30,43

JARDINEIRO CO ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

0,09

2,40

0,29

PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), 

FORNECIMENTO E PLANTIO

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR

TERRA VEGETAL

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10)

PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS)

07673/ORSE (ADAPTADO)

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

24,46

15,96

DESCRIÇÃO



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR
H 80,00     92,66          7.412,80 

1.1.2 SINAPI 90780 MESTRE A H 60,00     41,72          2.503,20 

1.1.3 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO H 73,68     21,61          1.592,32 

TOTAL 1.1.0        11.508,32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PREÇO (R$)
ITEM BASE CÓDIGO

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

SERVIÇOS
UNID. QUANT.



1.0 - Bonificação - (L) 6,80%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%

20,57%

ISS - ALÍQUOTA:  SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%

ISS - BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,81 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,85 0,66

B4 10,77 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,16 0,00

B8 0,10 0,08

B9 8,57 6,63

B10 0,03 0,02

B 44,03 16,34

C1 5,21 4,03

C2 0,12 0,09

C3 4,79 3,71

C4 3,81 2,95

C5 0,44 0,34

C 14,37 11,12

D1 16,20 6,01

D2 0,46 0,36

D 16,66 6,37

111,86 70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

Férias Gozadas

Salário Maternidade

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B


