PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRECO

UNIT. TOTAL

AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO

10 BAIRRO SANTO ANTONIO

592.491,68

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES unid. 1,00 58.626,23 58.626,23

AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO

12 SANTO ANTONIO unid. 1,00 533.865,45 533.865,45

2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 11.508,32

2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 11.508,32 11.508,32
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO......cieuiiiiriiieineeiressieeeeseneessneens R$ R$ 604.000,00

OBS. 1: Os pregos unitérios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneracéo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracio; ORSE Abril/2022-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRECO
UNIT. TOTAL
1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 58.626,23
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES unid. 1,00 30.704,56 30.704,56
12 |DEMOLIGOES E RETIRADAS unid. 1,00 22.681,31 22.681,31
1.3 [SERVICOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO unid. 1,00 5.240,36 5.240,36
2.0 |AMPLIAGAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO R$ 533.865,45
2.1 |MOVIMENTAGAO DE TERRA unid. 1,00 27.399,77 27.399,77
2.2 |FUNDAGAO unid. 1,00 62.834,49 62.834,49
2.3 |ESTRUTURA unid. 1,00 49.887,92 49.887,92
2.4 |ALVENARIA unid. 1,00 80.543,68 80.543,68
25 |REVESTIMENTOS unid. 1,00 22.157,12 22.157,12
2.6 |PINTURA unid. 1,00 13.671,69 13.671,69
27 |PIsO unid. 1,00 129.410,35 129.410,35
2.8 |SERVIGOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 122.135,60 122.135,60
2.9 |INSTALAGOES unid. 1,00 23.991,27 23.991,27
2.10 |SERVIGOS FINAIS unid. 1,00 1.833,56 1.833,56
3.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 11.508,32
31 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA unid. 1,00 11.508,32 11.508,32
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO........covvvveeerssmenesssssssssnssnsssonssons R$ R$ 604.000,00

OBS. 1: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneragdo; ORSE Abril/2022-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Acérdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

5 VALOR DAS OBRASE | MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS PESO (% - = = -
¢ ¢ SO (%) SERVICOS (R$) | 1°MES (R$) | 2°MES (R$) | 3°MES (R$) | 4° MES (RS)
10 |SERVICOS PRELIMINARES
11 |SERVICOS PRELIMINARES 5,08% 30.704,56 RYSS0:70:5561 MRS = | = |k -
100,00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 3,76% 22.681,31 RYS)7/6015 11 MRS = | = |k -
~ 100,00% 0.00%
L3 |SERVICOS DE CARGA E REMOGAO DE 0.87% 622036 RS 4.19229| R$____ 1.04807| RS “|rs :
ENTULHO 80,00% 20,00% 0.00% 0.00%
2.0 |AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO
" R$ 821993 R$ __ 547906] RS _ 8219,93| RS 547995
21 |MOVIMENTACAO DE TERRA 4,54% 27.399,77 B : B B
¢ ° 30.00% 20,00% 30,00% 20.00%
" RS 18.85035| RS 12.566,89 | RS 18.85035| RS _ 12.566,90
02 . . ] ) ] |
FUNDAGAO 10.40% 6283449 30.00% 20,00% 30,00% 20.00%
RS 9.977.58| RS 9.97758| RS 14.966,38 | R$ _ 14.966,38
23 ) . . . § §
ESTRUTURA 8.26% 49.887.92 20,00% 20,00% 30,00% 30.00%
RS 16.10874| RS 16.108.74 | RS 24.163,10 | RS 24.163,10
2.4 0 . A A h 5
ALVENARIA 13,34% 8054368 20,00% 20,00% 30.00% 30.00%
RS RS 6647.13| RS 6.647,14| RS 8.86285
25 9 . : : 3
REVESTIMENTOS 3.67% 22.157,12 5o oo oo T
RS RS 410151 RS 4.10150| RS 5.468,68
26 9 . : : 2
PINTURA 2.26% 1367169 0.00% 30.00% 30.00% 40.00%
RS RS 3235259 R§ 4529362 | RS 5176414
2.7 9 . : 3 :
PISo 21,43% 129410,35 0.00% 25.00% 35.00% 40.00%
RS RS 30.53300| R§ 42.747.46 | RS 48.854,24
2.8 9 . 3 . :
SERVICOS COMPLEMENTARES 20,22% 122.135,60 5o St T T
" RS | rs RS 1199563 | R$ _ 11.99564
29 |INSTALACOES 3,97% 23.991,27 3 .
¢ ° 0.00% 0.00% 50,00% 50,00%
RS [ rs | rs [ Rs__ 183356
210 |SERVICOS FINAIS 0,30% 1.833,56 3
¢ ° 0.00% 0.00% 0.00% 100,00%

3.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 2.877,08] R$ 2.877,08] R§ __ 2.877,08| R$ __ 2.877,08

1 A [ . I
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1,91% 11.508,32 | 25.00% | 25.00% | 25.00% 25.00%
[VALOR TOTAL (R$) [ R$ 604.000,00 | R$ 604.000,00 [ R$ 113.611,84[ R$ 121.693,45| R$ 179.862,19] R$ 188.832,52
[TOTAL (%) | 100,00% | 100,00% | 18,81% | 20,15% | 2978% | 31.26%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
MUNICIPIO: S3do Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCAL: Bairro Santo Antonio (Zona urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID. | QUANT. UNIT. SEM | UNIT. com ToTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 30.704,56
COMPOSICAO . )
11 DESENVOLVIDA Placa da obra em chapa de aco galvanizado m 6,48 146,84 177,04 1.147,22
12 SINAPI - 98458 [Tapume com compensado de madeira m2 240,95 101,74 122,67 29.557,34
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS 22.681,31
03240/0ORSE . . A
2
21 (ADAPTADO) Demoli¢éo de piso de alta resisténcia m 623,66 19,66 23,70 14.780,74
29 SINAPI - 97622 Demoli¢éo de alvenaria de bl.oco furado, de me 13,76 45,54 54,91 755,56
forma manual, sem reaproveitamento
00016/ORSE  [Demoligdo manual de piso cimentado sobre )
23 (ADAPTADO) |lastro de concreto m 102,47 25,55 30,81 8.157,10
SEINFRA - C3040 . .
2.4 (ADAPTADO) Retirada de grade de ferro unid. 415,84 7,95 9,59 3.987,91
3.0 SERVIGCOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO 5.240,36
SEINFRA - C0702 [Carga manual de entulho em caminh&o 3
3.1 (ADAPTADO) |basculante m 182,02 23,88 28,79 5.240,36
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO......cocoiiiiiiniriieieieininssssssssesesenes R$ R$ 58.626,23
OBS. 1: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracéo; ORSE
Abril/2022-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAGCAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
COMPOSICAO ) ) ,
11 DESENVOLVIDA Placa da obra em chapa de ago galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
Placa da obra (3,60m x 1,80m) m?2 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48
12 SINAPI - 98458 | Tapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m2) TOTAL
Tapume de fechamento m2 1,00 133,86 1,80 240,95 240,95
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
21 03240/0RSE Demolicéo de piso de alta resisténcia UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m2) TOTAL
(ADAPTADO)
Piso da quadra m2 1,00 623,66 623,66
22 SINAPI - 97622 | DeMolicdo de alvenaria de blaco furado, de UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ESPESSURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
forma manual, sem reaproveitamento
Mureta existente m?3 1,00 101,94 0,15 0,90 13,76 13,76
00016/ORSE Demoligdo manual de piso cimentado sobre A "
23 ‘ (ADAPTADO)  |lastro de concreto UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
Piso da academia m2 1,00 102,47 102,47
SEINFRA - C3040 . i 2
24 (ADAPTADO) Retirada de grade de ferro UNID. ‘ QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
TOTAL = 415,84
Alambrado m2 2,00 31,98 4,00 127,92 255,84
Alambrado m2 2,00 20,00 4,00 80,00 160,00

~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAGCAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANTITATIVOS
3.0 SERVIGOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO
SEINFRA - C0702 |Carga manual de entulho em caminh&o 3 3
3.1 (ADAPTADO) basculante UNID. QUANT. VOLUME (m?3) VOLUME (m?3) TOTAL
TOTAL = 182,02
Piso de alta resisténcia m3 1,00 12,47 12,47 12,47
Alvenaria m3 1,00 13,76 13,76 13,76
Piso cimentado m3 1,00 10,25 10,25 10,25
Piso existente da praca m3 1,00 62,37 62,37 62,37
Alambrado m3 1,00 83,17 83,17 83,17
r
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: AMPLIA(;AO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
MUNICIPIO: Sao Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCALIDADE Bairro Santo Antonio (Zona urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORC}AMENTARIA - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINA(}AO UNID. | QUANT. | UNIT. SEM| UNIT. COM
TOTAL
BDI BDI
1.0 MOVIMENTAC;AO DE TERRA 27.399,77
11 | sINAPI- 93358 _Escavagao manual de vala com profundidade menor ou me 88,05 68,95 83,13 7.319.60
iguala 1,30 m
SEINFRA - C0330 |Aterro c/compacta¢do manual s/controle, mat. R
1.2 (ADAPTADO)  |claquisicio m 127,65 96,59 116,46 14.866,12
SEINFRA - C0095 |Apiloamento de piso ou fundo de valas c/mago de 30 a R
1.3 (ADAPTADO) 60 kg m 145,97 29,63 35,72 5.214,05
2.0 |FUNDACAO 62.834,49
21 | SINAPI- 95240 |-2Stro de concreto magro, aplicado em pisos ou me | 14597 | 17,78 21,44 3.129,60
radiers, espessura de 3cm
2.2 | SINAPI- 102487 |CONCTetO ciclopico fck = 15mpa, 30% pedrade mdoem| ., | o568 | 5g203 | 701,75 50.704,89
volume real, inclusive langamento
3.0 |[ESTRUTURA 49.887,92
3.1 | SINAPI- o552 |EXecucdo deestiuturas de concreto armado ms | 18,89 | 219040 | 2.640,97 | 49.887,92
convencional, fck= 25 mpa
4.0 |ALVENARIA 80.543,68
Alvenaria de vedagé&o de blocos ceramicos furados na
41 | SINAPI - 103334 |NOriZontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco m? | 46825 | 142,66 172,01 80.543,68
deitado) e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira
5.0 |REVESTIMENTOS 22.157,12
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de
51 | SINAPI- 87894 vaos) e gstruturas de concreto c_ie fachada, com colher mz 582,57 586 7.07 4.118,77
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo em
betoneira 400l
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
5.2 | SINAPI - 87547 |betoneira 400, aplicada manualmente em faces m2 582,57 20,09 24,22 14.109,85
internas de paredes, espessura de 10mm, com
execucao de taliscas
COMPOSICAO )
5.3 DESENVOLVIDA Restauro da cal¢cada no entorno da quadra esporte m 131,52 24,77 29,87 3.928,50
6.0 [PINTURA 13.671,69
61 | SINAPI- 88415 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes m2 582,57 2,60 313 1.823.44
externas
62 | SINAPI- 95626 Aplicacdo manual d(i tinta latex acrilica em parede mz 582,57 13,97 16,84 9.810,48
externas, duas deméos
6.3 | SINAPI - 102506 |/ ntura de demarcagao de quadra poliesportiva com m | 191,70 8,82 10,63 2.037,77
tinta epoxi, e =5 cm , aplicagdo manual
7.0 [PISO 129.410,35
7.1 | SINAPI-g7113 |APlicagdo de lona plastica para execucdo de mz | 62366 | 299 3,61 2.251,41
pavimentos de concreto
7.2 | SINAPI- 95240 |L3Str0 de concreto magro, aplicado em pisos ou mz | 62656 | 17,78 21,44 13.433,45
radiers, espessura de 3cm
[
4a/s.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
OBRA: AMPLIAQAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
MUNICIPIO: Sao Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCALIDADE Bairro Santo Antonio (Zona urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINA(}AO UNID. | QUANT. | UNIT. SEM| UNIT. COM
TOTAL
BDI BDI
COMPOSICAO |Armagdo em tela de ago soldada nervurada g-92, aco 5
3 DESENVOLVIDA |ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm m 623,66 21,80 26,28 16.389.78
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca
7.4 | SINAPI-94970 [de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico m3 31,18 473,22 570,56 17.790,06
com betoneira 600 |
7.5 | SINAPI- 103670 |-2n¢amento com uso de baldes, adensamento e m® | 3118 | 240,08 289,46 9.025,36
acabamento em estruturas
~ Piso industrial de alta resisténcia, espessura 8mm
COMPOSICAO |. . . e . '
7.6 DESENVOLVIDA |nc|uso_]untas de dilatacéo plasticas e polimento m? 623,66 93,38 112,59 70.217,88
mecanizado
7.7 | SINAPI - 101747 |PISC em concreto 20 mpa preparo mecanico, m2 | 2,90 86,49 104,28 302,41
espessura 7cm
8.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 122.135,60
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por
tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2",
8.1 | SINAPI-102362 [travessas e escoras com diametro 1 ¥4), com tela de m2 283,28 182,56 220,11 62.352,76
arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada
5x5cm (exceto mureta)
Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00
SEINFRA - C1349 [m em tubo de ago galvanizado 3" com requadro em .
8.2 (ADAPTADO) [tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte < 1,00 3.506,46 4.221,74 4.221,74
sintético e redes de polietileno fio 4 mm
10000/ORSE Portdo em tubo ferro galvanizado, com quadro g= 2",
8.3 cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 m2 3,20 377,72 455,42 1.457,34
(ADAPTADO) o
bwg, malha quadrada d=1
03557/ORSE  |Corrim&o em tubo de ago galvanizado 2", com
8.4 (ADAPTADO) [chumbadores para fixagdo em alvenaria m 5,00 128,29 154,68 773,40
8.5 PLAANI\IIII‘EHX'?)EM Urbanizag&o no entorno da quadra de esportes unid. 1,00 - 53.324,36 53.324,36
9.0 |INSTALAGCOES 23.991,27
PLANILHA EM ~ o .
9.1 ANEXO Instalagbes Elétricas unid. 1,00 - 23.991,27 23.991,27
10.0 |SERVICOS FINAIS 1.833,56
COMPOSICAO |, . ) ,
10.1 DESENVOLVIDA Limpeza final da obra m 623,66 2,44 2,94 1.833,56
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO.........coeviverreeieeierereeeieieseneneeens R$ R$ 533.865,45
OBS. 1: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/l2022 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneragdo; ORSE
Abril/2022-1
OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Acérddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. DIMENSOES
1.0 |MOVIMENTAGAO DE TERRA
11 SINAPI - 93358 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a ‘ UNID. ‘ QUANT.‘ COMP. (m) LAR(%JRA PROF. (m) VOLUME (m?) TOTAL
TOTAL =| 88,05
Baldrame (Mureta) m3 2,00 31,98 0,40 0,50 6,40 12,80
Baldrame (Mureta) m3 2,00 20,00 0,40 0,50 4,00 8,00
Bloco de concreto (Alambrado) m3 34,00 0,40 0,40 0,63 0,10 3,40
Baldrame (Arquibancada 01) m? 4,00 19,79 0,40 0,63 4,99 19,96
Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 01) m3 14,00 0,20 0,15 0,85 0,03 0,42
Baldrame (Arquibancada 02) m? 2,00 12,66 0,40 0,63 3,19 6,38
Baldrame (Arquibancada 02) m?3 2,00 18,42 0,40 0,63 4,64 9,28
Baldrame (Arquibancada 02) m? 1,00 33,53 0,40 0,63 8,45 8,45
Baldrame (Arquibancada 02) m3 2,00 33,53 0,40 0,63 8,45 16,90
Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 02) m? 36,00 0,20 0,15 0,85 0,03 1,08
Baldrame (Local do cadeirante) m3 2,00 1,50 0,40 0,63 0,38 0,76
Baldrame (Local do cadeirante) m3 1,00 2,45 0,40 0,63 0,62 0,62
1.2 SE(L'\\EEPATACDOOS)SO Aterro c/compactacdo manual s/controle, mat. c/aquisicao UNID. | QUANT. COMP. (m) LAR(S;;JRA ALTURA (m)| VOLUME (m3) TOTAL
TOTAL = 127,65
Aterro para nivelamento (Arquibancada 01) m?3 1,00 19,79 2,25 0,41 18,26 18,26
Aterro para nivelamento (Arquibancada 02) m? 1,00 19,65 2,30 0,41 18,53 18,53
Arquibancada 01 (Enchimento) ms3 1,00 19,79 0,60 0,37 4,39 4,39
Arquibancada 01 (Enchimento) ms3 1,00 19,79 0,60 0,82 9,74 9,74
Arquibancada 01 (Enchimento) m3 1,00 19,79 0,35 1,27 8,80 8,80
Arquibancada 02 (Enchimento) m3 1,00 12,66 0,60 0,37 2,81 2,81
Arquibancada 02 (Enchimento) m3 1,00 18,42 0,60 0,37 4,09 4,09
Arquibancada 02 (Enchimento) m3 1,00 12,66 0,60 0,82 6,23 6,23
Arquibancada 02 (Enchimento) m3 1,00 18,42 0,60 0,82 9,06 9,06
Arquibancada 02 (Enchimento) m3 1,00 33,53 0,60 1,27 25,55 25,55
Arquibancada 02 (Enchimento) m3 1,00 33,53 0,35 1,72 20,19 20,19
1.3 SE(!::;:EPATACD((J;% Apiloamento de piso ou fundo de valas c/mago de 30 a 60 kg UNID. | QUANT. COMP. (m) LAR(E;;JRA PROF. (m) VOLUME (m3) TOTAL
TOTAL =| 145,97
Baldrame (Mureta) m2 2,00 31,98 0,40 12,79 25,58
Baldrame (Mureta) m?2 2,00 20,00 0,40 8,00 16,00
Bloco de concreto (Alambrado) m2 34,00 0,40 0,40 0,16 5,44
Baldrame (Arquibancada 01) m?2 4,00 19,79 0,40 7,92 31,68
Baldrame (Arquibancada 02) m2 2,00 12,66 0,40 5,06 10,12
Baldrame (Arquibancada 02) m?2 2,00 18,42 0,40 7,37 14,74
Baldrame (Arquibancada 02) m2 1,00 33,53 0,40 13,41 13,41
Baldrame (Arquibancada 02) m?2 2,00 33,53 0,40 13,41 26,82
Baldrame (Local do cadeirante) m2 2,00 1,50 0,40 0,60 1,20
Baldrame (Local do cadeirante) m?2 1,00 2,45 0,40 0,98 0,98
2.0 |FUNDAGAO
21 SINAPI - 95240 Ié:;g:si?acggc;gts magro, aplicado em pisos ou radiers, ‘ UNID. ‘ QUANT.‘ COMP. (m) LAR’(E:)JRA AREA (m?) TOTAL
TOTAL =| 145,97
Baldrame (Mureta) m2 2,00 31,98 0,40 12,79 25,58
Baldrame (Mureta) m2 2,00 20,00 0,40 8,00 16,00
Bloco de concreto (Alambrado) m?2 34,00 0,40 0,40 0,16 5,44
Baldrame (Arquibancada 01) m2 4,00 19,79 0,40 7,92 31,68
Baldrame (Arquibancada 02) m?2 2,00 12,66 0,40 5,06 10,12
Baldrame (Arquibancada 02) m2 2,00 18,42 0,40 7,37 14,74
Baldrame (Arquibancada 02) m?2 1,00 33,53 0,40 13,41 13,41
Baldrame (Arquibancada 02) m2 2,00 33,53 0,40 13,41 26,82
Baldrame (Local do cadeirante) m?2 2,00 1,50 0,40 0,60 1,20
Baldrame (Local do cadeirante) m2 1,00 2,45 0,40 0,98 0,98
2.2 | SINAPI- 102487 rce‘;'l’vcirrféfugsl:Eﬁzaf‘rfe:tismpa' 30% pedra de mdo emvolume |\ | 5yaNT.|  COMP. (m) "AR(%JRA ALTURA (m)| VOLUME (m3) | TOTAL
TOTAL = 85,08
Baldrame (Mureta) I m3 I 2,00 I 31,98 0,40 0,50 6,40 12,80
”
Jullro Be!oHCoeJho de Oliera
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. DIMENSOES
Baldrame (Mureta) m3 2,00 20,00 0,40 0,50 4,00 8,00
Bloco de concreto (Alambrado) m? 34,00 0,40 0,40 0,60 0,10 3,40
Baldrame (Arquibancada 01) m3 4,00 19,79 0,40 0,60 4,75 19,00
Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 01) m? 14,00 0,20 0,15 0,85 0,03 0,42
Baldrame (Arquibancada 02) m3 2,00 12,66 0,40 0,60 3,04 6,08
Baldrame (Arquibancada 02) m? 2,00 18,42 0,40 0,60 4,42 8,84
Baldrame (Arquibancada 02) m?3 1,00 33,53 0,40 0,60 8,05 8,05
Baldrame (Arquibancada 02) m? 2,00 33,53 0,40 0,60 8,05 16,10
Blocos de concreto para pilares (Arquibancada 02) m3 36,00 0,20 0,15 0,85 0,03 1,08
Baldrame (Local para o cadeirante) m? 2,00 1,50 0,40 0,60 0,36 0,72
Baldrame (Local para o cadeirante) m3 1,00 2,45 0,40 0,60 0,59 0,59
3.0 |ESTRUTURA
31 SINAPI - 95952 Z(eni:gao de estruturas de concreto armado convencional, fck= ‘ UNID. IQUANT.‘ ALTURA (m) LAR’(&;JRA COMP. (m) VOLUME () TOTAL
TOTAL =| 18,89
Cintamento (Mureta) m3 2,00 0,20 0,15 31,98 0,96 1,92
Pilares (Mureta) m3 34,00 0,90 0,15 0,20 0,03 1,02
Cintamento (Arquibancada 02) m3 3,00 0,20 0,15 12,66 0,38 1,14
Cintamento (Arquibancada 02) m3 3,00 0,20 0,15 18,42 0,55 1,65
Cintamento (Arquibancada 02) m3 2,00 0,20 0,15 33,53 1,01 2,02
Pilares (Arquibancada 01) m3 14,00 1,32 0,15 0,20 0,04 0,56
Pilares (Arquibancada 02) m3 12,00 2,17 0,15 0,20 0,07 0,84
Pilares (Arquibancada 02) m3 24,00 2,62 0,15 0,20 0,08 1,92
Lajes de assento (Aquibancada 01) ms3 2,00 0,05 0,90 19,79 0,89 1,78
Lajes de assento (Aquibancada 01) m3 1,00 0,05 0,65 19,79 0,64 0,64
Lajes de assento (Aquibancada 02) ms3 2,00 0,05 0,90 12,66 0,57 1,14
Lajes de assento (Aquibancada 02) m3 2,00 0,05 0,90 18,42 0,83 1,66
Lajes de assento (Aquibancada 02) ms3 1,00 0,05 0,90 33,53 1,51 1,51
Lajes de assento (Aquibancada 02) m3 1,00 0,05 0,65 33,53 1,09 1,09
4.0 [ALVENARIA
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal LARGURA ’
4.1 | SINAPI-103334 |de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de | UNID. | QUANT. COMP. (m) (m) AREA (m?) TOTAL
assentamento com preparo em betoneira
TOTAL =| 468,25
Mureta (Alambrado) m3 2,00 31,98 1,26 40,29 80,58
Mureta (Alambrado) m3 2,00 20,00 1,26 25,20 50,40
Arquibancada 01 m? 2,00 19,79 0,37 7,32 14,64
Arquibancada 01 m2 1,00 19,79 0,40 7,92 7,92
Arquibancada 01 m2 1,00 19,79 0,82 16,23 16,23
Arquibancada 01 m2 1,00 19,79 4,00 79,16 79,16
Arquibancada 01 m2 1,00 19,79 1,27 25,13 25,13
Arquibancada 02 m2 2,00 12,66 0,37 4,68 9,36
Arquibancada 02 m2 1,00 12,66 0,40 5,06 5,06
Arquibancada 02 m? 2,00 18,42 0,37 6,82 13,64
Arquibancada 02 m? 1,00 18,42 0,40 7,37 7,37
Arquibancada 02 m2 1,00 12,66 0,82 10,38 10,38
Arquibancada 02 m2 1,00 12,66 0,40 5,06 5,06
Arquibancada 02 m2 1,00 18,42 0,82 15,10 15,10
Arquibancada 02 m2 1,00 18,42 0,40 7,37 7,37
Arquibancada 02 m?2 1,00 33,53 1,27 42,58 42,58
Arquibancada 02 m2 1,00 33,53 0,40 13,41 13,41
Arquibancada 02 m2 1,00 33,53 1,72 57,67 57,67
Local para o cadeirante m2 2,00 1,50 1,32 1,98 3,96
Local para o cadeirante m2 1,00 2,45 1,32 3,23 3,23
5.0 |REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de véos) e LARGURA ’
51 SINAPI - 87894 |estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. UNID. | QUANT. COMP. (m) (m) AREA (m?) TOTAL
Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400!
TOTAL =| 582,57
Mureta m2 4,00 31,98 1,26 40,29 161,16
Mureta m2 4,00 20,00 1,26 25,20 100,80
Arquibancada 01 m?2 2,00 19,79 1,32 26,12 52,24
Arquibancada 01 m2 2,00 1,32 0,65 0,86 1,72
Jullyano Bel) Coelho de Ofiveira

Engenheiro Civil
CREAY 1916147704



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. DIMENSOES
Arquibancada 01 m2 2,00 0,87 0,75 0,65 1,30
Arquibancada 01 m2 2,00 0,42 0,75 0,32 0,64
Arquibancada 01 m?2 1,00 19,79 2,15 42,55 42,55
Arquibancada 02 m?2 2,00 33,53 1,77 59,35 118,70
Arquibancada 02 m2 2,00 1,77 0,65 1,15 2,30
Arquibancada 02 m2 2,00 1,32 0,75 0,99 1,98
Arquibancada 02 m2 2,00 0,87 0,75 0,65 1,30
Arquibancada 02 m2 2,00 0,42 0,75 0,32 0,64
Arquibancada 02 m?2 1,00 33,53 2,90 97,24 97,24
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
52 | SINAPL- 87547 | e faces imernas de parecies, expessura de 1omm, | UNID:| QUANT.|  cowp. ) | FATCURA AREA(m) | TOTAL
com execucgdo de taliscas
Area de chapisco m2 1,00 582,57 582,57
5.3 DCEOS’\IQE\?SIL?/'EI\DOA Restauro da calgada no entorno da quadra esporte ‘ UNID. ‘ QUANT.‘ COMP. (m) ‘ LAR(S;;JRA ‘ ‘ AREA (m?) TOTAL
TOTAL =| 131,52
Restauro da calgada no entorno da quadra m?2 2,00 22,34 1,16 25,91 51,82
Restauro da calgada no entorno da quadra m2 2,00 34,35 1,16 39,85 79,70
6.0 |PINTURA
6.1 SINAPI - 88415 |Aplicagédo manual de fundo selador acrilico em paredes externas | UNID. | QUANT. COMP. (m) LAR&;JRA AREA (m?) TOTAL
Area de massa Unica m2 1,00 582,57 582,57
6.2 SINAP! - 95626 Qg:;c;;;séo manual de tinta latex acrilica em parede externas, duas UNID. | QUANT. COMP. (m) LAR(il)JRA AREA (m?) TOTAL
Area de fundo selador m2 1,00 582,57 582,57
6.3 | SINAPI- 102506 :igt;?’d:pﬂizgagga:i:guﬁ quadra poliesportiva com tinta ep6xi, e UNID. | QUANT. COMP. (m) COMPI(QnIWI\)/IENTO TOTAL
TOTAL =| 191,70
Pintura de demarcacéo m 2,00 28,64 28,64 57,28
Pintura de demarcacéo m 3,00 16,71 16,71 50,13
Pintura de demarcacéo m 2,00 32,72 32,72 65,44
Pintura de demarcacéo m 1,00 18,85 18,85 18,85

~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. DIMENSOES
7.0 |PISO
71 SINAPI - 97113 Aplicagédo de lona plastica para execugéo de pavimentos de UNID. | QUANT. COMP. (m) LARGURA AREA (m?) TOTAL
concreto (m)
m2 1,00 623,66 623,66
72 SINAPI - 95240 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, UNID. | QUANT. COMP. (m) LARGURA AREA () TOTAL
espessura de 3cm (m)
TOTAL =| 626,56
Piso da quadra [ me [ 1,00 ] | | [ 623,66 623,66
Piso da area do cadeirante [ m | 100 | | [ | 2,90 2,90
COMPOSIGCAO |Armagéo em tela de ago soldada nervurada g-92, ago ca-60, LARGURA < 5
73 | DESENVOLVIDA |4,2mm, malha 15x15cm UNID. | QUANT. | COMP. (m) (m) AREA () TOTAL
m?2 1,00 623,66 623,66
} Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ N " 3
4 SINAPI - 94970 areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 | UNID. | QUANT. AREA (m?) | PROF. (m) VOLUME (m?) TOTAL
m3 1,00 623,66 0,05 31,18 31,18
75 SINAPI - 103670 Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento em UNID. | QUANT. COMP. (m) LARGURA PROF. (m) VOLUME () TOTAL
estruturas (m)
Volume de concreto m3 1,00 31,18 31,18
COMPOSI(;AO Piso industrial de alta resisténcia, espessura 8mm, incluso juntas LARGURA < "
6 DESENVOLVIDA |de dilatag&o plasticas e polimento mecanizado UNID. | QUANT. COMP. (m) (m) AREA (m?) TOTAL
m?2 1,00 623,66 623,66
. - LARGURA <
7.7 SINAPI - 101747 |Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm UNID. | QUANT. COMP. (m) (m) AREA (m?) TOTAL
Piso da area do cadeirante m2 1,00 2,90 2,90
8.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de
8.1 | SINAPI- 102362 |60 galvanizado, (montantes com diametro 2", ravessase | iy | QUANT.|  COMP. (m) | ALTURA. (m) AREA (m?) TOTAL
escoras com diametro 1 %), com tela de arame galvanizado, fio
14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)
TOTAL =| 283,28
m2 2,00 26,00 4,00 104,00 208,00
m2 4,00 8,00 32,00
m2 2,00 19,67 1,10 21,64 43,28
SEINFRA - C1349 Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo
8.2 de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em UNID. | QUANT. COMP. (m) COMP. (m) QUANT. TOTAL
(ADAPTADO) . ) o L )
primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm
cj 1,00 1,00 1,00
10000/ORSE Portdo em tubo ferro galvanizado, com quadro g= 2", cantoneira
8.3 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada UNID. | QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO) | .
m2 2,00 0,80 2,00 1,60 3,20
03557/ORSE Corrimao em tubo de ago galvanizado 2", com chumbadores para COMPRIMENTO
8.4 (ADAPTADO) [fixag&o em alvenaria UNID. | QUANT. | COMP. (m) (m) TOTAL
Corrimdo em alvenaria (Area do cadeirante) m 1,00 5,00 5,00 5,00
8.4 PL";\AN'\:E'QQEM Urbanizagéo no entorno da quadra de esportes UNID. | QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
9.0 |INSTALAGOES
9.1 PLA/S\:S(/:)EM Instalacdes Elétricas UNID. | QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) QUANT. TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
10.0 |SERVICOS FINAIS
COMPOSIGAO |, . ) ) ,
10.1 DESENVOLVIDA ‘lepeza final da obra UNID. | QUANT. COMP. (m) ALTURA. (m) AREA (m?) TOTAL
m?2 1,00 623,66 623,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCAL: Bairro Santo Antonio (Zona urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA - URBANIZACAO NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES
PREGO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM | UNIT. com TotAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS INICIAIS 427,48
04175/0RSE Locacéo de pragas com piquetes de 5
11 (ADAPTADO) madeira m 521,32 0,68 0,82 427,48
2.0 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 4.018,23
COMPOSIGAO |Aterro com areia com adensamento 5
21 DESENVOLVIDA |hidraulico ‘ m 46.92 7103 8564 4.018,23
3.0 PAVIMENTAGAO 36.116,45
Execugéo de péatio/estacionamento em piso
3.1 SINAPI - 92397 |intertravado, com bloco retangular cor m2 521,32 45,23 54,53 28.427,58
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Execug&o de patio/estacionamento em piso
3.2 SINAPI - 93680 |intertravado, com bloco retangular colorido m2 72,19 50,50 60,89 4.395,65
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-
3.3 SINAPI - 94273 [fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm m 52,00 43,03 51,88 2.697,76
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas
SEINFRA - C3449 |Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m
34 (ADAPTADO) c/rejuntamento m 12,56 23,23 28,01 351,81
Lastro de concreto magro, aplicado em
35 SINAPI - 95240 |pisos ou radiers, espessura de 3cm. m2 4,41 17,78 21,44 94,55
(rampas)
36 SINAPI - 102491 Pintura de plso~c0m_t|ma acrilica, aplicacdo me 441 15,96 3381 149,10
manual, 2 deméos, incluso fundo preparador
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 12.688,82
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade
4.1 10536/0RSE 501, com suporte (poste), fioberglass, ref. unid. 1,00 331,84 400,10 400,10
(ADAPTADO) g
Clpd1085 ou similar
02409/0ORSE Banco de concreto com encosto de 1,50 m x .
4.2 (ADAPTADO) 040 m unid. 4,00 175,00 211,00 844,00
) Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm,
43 SEINFRA - C4624 assentado com argamassa (fornecimento e m? 1,76 117,63 141,83 249,62
(ADAPTADO)
assentamento)
Placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
COMPOSIGAO |1,00m, em tubo de ago carbono, pintura no .
44 DESENVOLVIDA |processo eletrostatico - para academia ao ar unid. 1,00 2:359.87 284530 2.845,30
livre - fornecimento e colocacéo
4.5 PLANILHA EM Construgdo de rampa de acessibilidade unid. 1,00 - 8.349,80 8.349,80
ANEXO
5.0 ARBORIZAGAO 73,38
07673/ORSE Planta - primavera (bougainvillea .
51 (ADAPTADO) |spectabilis), fornecimento e plantio unid. 2,00 3043 36,69 7338
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO R$ R$ 53.324,36

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Agosto/2021 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneragédo; ORSE Agosto/2021-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.

Jullyano Bel) Coelho de Ofiveira

Engenheiro Civil
CREAY 1916147704



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA E DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - URBANIZAGAO NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS INICIAIS
04175/0ORSE ~ X . AREA DA~ )
11 Locacéo de pracas com piquetes de madeira UNID. QUANT. URBANIZAGAO AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO) ()
m2 1,00 521,32 521,32 521,32
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA
COMPOSIGAO |Aterro com areia com adensamento A " o
2.1 DESENVOLVIDA | hidraulico UNID. QUANT. AREA (m2) ESPESSURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
Area a ser pavimentada = m3 1,00 521,32 0,09 46,92 46,92
3.0 PAVIMENTACAO
Execucéo de patio/estacionamento em piso 3 )
3.1 SINAPI - 92397 [intertravado, com bloco retangular cor natural UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Piso intertravado cor natural "ver planta de paisagismo." m2 1,00 521,32 521,32 521,32
Execucéo de patio/estacionamento em piso 3 )
3.2 SINAPI - 93680 [intertravado, com bloco retangular colorido de UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
20 x 10 cm, espessura 6 cm

TOTAL = 72,19
Piso intertravado colorido "ver planta de paisagismo." m2 1,00 42,53 42,53 42,53
Piso intertravado colorido "ver planta de paisagismo." m2 1,00 29,66 29,66 29,66
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-
3.3 SINAPI - 94273 |fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) COMP. (m) TOTAL
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas
Meio-fio de fechamentos laterais m 1,00 52,00 52,00 52,00
SEINFRA - C3449 | Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m
3.4 (ADAPTADO) _|clrejuntamento UNID. QUANT. COMP. (m) COMP. (m) TOTAL
Canteiros m 4,00 3,14 3,14 12,56
35 SINAPI - 95240 | L3St de concreto magro, aplicado em pisos |y p, QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
ou radiers, espessura de 3cm. (rampas)
Rampa = [{((2,72+1,58)*2,13)}/2] m2 1,00 4,41 4,41 4,41
36 SINAPI - 102491 Pintura de plsowcombtlnta acrilica, aplicagéo UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
manual, 2 deméos, incluso fundo preparador
Rampa = [{((2,72+1,58)"2,13)}/2] me 1,00 441 | | 4,41 [ 4,41

4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

10536/ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I,
4.1 com suporte (poste), fioberglass, ref. UNID. QUANT. QUANT. (qtd) LARGURA (m) QUANT. (qtd) TOTAL

(ADAPTADO) Clpd1085 ou similar
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
02409/0ORSE  (Banco de concreto com encosto de 1,50 m x
4.2 | (ADAPTADO) |0,40m UNID. QUANT. QUANT. (qtd) ‘ LARGURA (m) QUANT. (qtd) TOTAL
unid. 4,00 Quantidade conforme projeto = 4,00 4,00
SEINFRA - C4624 Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm, i
4.3 assentado com argamassa (fornecimento e UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
assentamento)
TOTAL = 1,76
Direcional [ m [ 100 ] 1,20 [ 025 | [ 0,30 0,30
Alerta [ me [ 100 5,83 [ 0,25 [ [ 1,46 1,46
Placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
COMPOSIQAO 1,00m, em tubo de ago carbono, pintura no
44 DESENVOLVIDA |processo eletrostatico - para academia ao ar UNID. QUANT. QUANT. (qtd) TOTAL
livre - fornecimento e colocagdo
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
4.5 PLAA’\:\:LE';gEM Construgéo de rampa de acessibilidade UNID. QUANT. QUANT. (qtd) TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
5.0 ARBORIZAGAO
07673/ORSE  |Planta - primavera (bougainvillea spectabilis),
5.1 (ADAPTADO) _|fornecimento e plantio UNID. QUANT. COMP. (m) LARGURA (m) QUANT. (qtd) TOTAL
unid. 2,00 Quantidade conforme projeto = 2,00 2,00

~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO:  S&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) 111,86%
LOCALIDADE Bairro Santo Antonio (Zona urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORQAMENTARIA = CONSTRUQAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI |COM BDI
1.0 [INFRAESTRUTURA 1.157,26
11 | SINAPI - 93358 _Escavagao manual de vala com profundidade menor ou m? 076 68,95 83,13 63,18
iguala 1,30 m
- 1 A 1 = 0, ~
12 SINAPI Concreto C|cl.op|co.fck 15mpa, 30% pedra de mdo em m 076 582,03 701,75 533,33
102487 volume real, inclusive langamento
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na
13 SINAPI - ho!'lzontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco m2 3.26 142,66 172,01 560,75
103334 deitado) e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira
2.0 [PISO 1.445,72
SEINFRA - Aterro c/compactag&o mecénica e controle, mat. de
2.1 C0330 [ AL S ompactas » mat m2 3,01 9659 | 116,46 455,36
(ADAPTADO) |29UIS'¢
2.2 | SINAPI - 98560 |/ MPerMeabilizacao de piso com argamassa de cimento |, 10,08 43,27 52,17 525,87
e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
23 | SINAPI - 87735 preparo mecéanico com b_etonelra} 400 |, aplicado enj m2 10,08 38,22 46,08 464,49
areas molhadas sobre laje, aderido, acabamento ndo
reforcado, espessura 2cm
3.0 |REVESTIMENTOS 102,01
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de
3.1 | SINAPI - 87894 vaos) e gstruturas de concreto de fachada, com colher m2 3.26 5.86 7.07 23,05
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo em
betoneira 400l
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo mecénico com
3.2 [SINAPI - 87547 [betoneira 400I, aplicada manualmente em faces m?2 3,26 20,09 24,22 78,96
internas de paredes, espessura de 10mm, com
execucao de taliscas
4.0 [PINTURA 296,40
4.1 |SINAPI - 88415 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes m2 3.26 2.60 313 10,20
externas
4.2 | SINAPI - 95626 Aplicacdo manual d? tinta latex acrilica em parede m2 3.26 13,97 16,84 54,90
externas, duas deméos
43 SINAPI - PmtuNra dg piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 m2 10,08 15,96 19,24 193,94
102491 demaos, incluso fundo preparador
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte
SINAPI - sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre 5
4.4 100750 superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra m 155 19,99 24,10 37,36
(por demao)
/
‘1‘! o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO:  S&o Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) 111,86%
LOCALIDADE Bairro Santo Antonio (Zona urbana) BDI SERVICOS : 20,57%

PLANILHA ORCAMENTARIA - CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI (COM BDI
5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 5.348,41
Corrimao em tubo de ago galvanizado (altura = 0,92 m),
08613/ORSE |com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra
51 (ADAPTADO) |horizontal intermediaria (1 1/4") e barra horizontal m 1568 278,40 335,67 5.263,31
superior (1 1/4")
SEINFRA - Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm, assentado
52 ca624 com zr amassa (fornecimFe)nto e gésentémento) m? 0,60 117,63 141,83 85,10
(ADAPTADO) 9
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO.......cococviceeeeeeeeeeeeeireneneesesesenns R$ R$ 8.349,80

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneragéo; SEINFRA 027 - Sem Desonera¢édo; ORSE
Abril/2022-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

TEM| copico | DISCRIMINACAO | UNID. | DIMENSOES
1.0 |[INFRAESTRUTURA
1.1 |SINAPI - 93358 icoa‘r’fa“ manual de vala com profundidade menor ouiguala |\ | QUANT.| comp. (m) LAR(%JRA ALTURA (m)| VOLUME (m?) | TOTAL
Rampa de acessibilidade m3 1,00 8,40 0,30 0,30 0,76 0,76
- iclépi = 0/ 3
12 SINAPI Conc.reto c!clopmo fck = 15mpa, 30% pedra de mé@o em volume UNID. | QUANT.|  comp. (m) LARGURA ALTURA (m)| VOLUME (m3) TOTAL
102487 real, inclusive langamento (m)
Rampa de acessibilidade m3 1,00 8,40 0,30 0,30 0,76 0,76
SINAPI - Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados na horizontal
13 103334 de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de | UNID. | QUANT.| COMP. (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
assentamento com preparo em betoneira

TOTAL=| 3,26
Alvenaria (Rampa) [ me [ 1,00 ] 4,95 | 031 | [ 1,53 1,53
Alvenaria (Rampa) [ m | 100 | 3,45 [ 0,50 [ [ 1,73 1,73
2.0 |PISO
SEINFRA - LARGURA
21 C0330 Aterro c/compactacéo mecénica e controle, mat. de aquisicéo UNID. | QUANT.| COMP. (m) ALTURA (m)| VOLUME (m3) TOTAL
(m)
(ADAPTADO)
TOTAL=| 3,91
Alvenaria (Rampa) [ me [ 1,00 ] 4,95 [ 120 [ o031 ] 1,84 1,84
Alvenaria (Rampa) [ me | 1,00 | 3,45 | 120 | o050 | 2,07 2,07
Impermeabilizagdo de piso com argamassa de cimento e areia, LARGURA

2.2 | SINAPI - 98560 UNID. | QUANT.| COMP. (m) AREA (m2) TOTAL

com aditivo impermeabilizante, e = 2cm (m)
TOTAL =| 10,08
Alvenaria (Rampa) [ me ] 1,00 ] 4,95 [ 120 ] [ 5,94 5,94
Alvenaria (Rampa) [ me [ 100 | 3,45 | 1,20 [ [ 4,14 4,14
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimentq e areia), preparo LARGURA i
2.3 |SINAPI - 87735 mgcénlcq com betoneira 400 |, aplicado em &reas molhadas sobre | UNID. | QUANT.| COMP. (m) m AREA (m?) TOTAL
laje, aderido, acabamento néo reforcado, espessura 2cm
Rampa m2 1,00 8,40 1,20 10,08 10,08

3.0 |REVESTIMENTOS

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de véos) e
3.1 |SINAPI - 87894 |estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. UNID. | QUANT.| COMP. (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
Argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400!

TOTAL = 3,26
Alvenaria (Rampa) m?2 1,00 4,95 0,31 1,53 1,53
Alvenaria (Rampa) m2 1,00 3,45 0,50 1,73 1,73

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecamcq com betoneira 400I, aplicada UNID. | QUANT.| comp. (m) LARGURA
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, (m)

com execugdo de taliscas

3.2 [SINAPI - 87547 AREA (m?) TOTAL

Area de chapisco m2 1,00 3,26 3,26

~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

TEM| copico | DISCRIMINACAO | UNID. | DIMENSOES
4.0 |PINTURA
4.1 |SINAPI - 88415 ‘Aplica@éo manual de fundo selador acrilico em paredes externas | UNID. ‘ QUANT.‘ COMP. (m) ‘ ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
TOTAL=| 3,26
Alvenaria (Rampa) [ me [ 1,00 ] 4,95 [ 031 ] [ 1,53 153
Alvenaria (Rampa) [ me | 1,00 | 3,45 | o050 | | 1,73 173
4. |SINAPI - 95626 SSrI]%ac:;sao manual de tinta latex acrilica em parede externas, duas UNID. IQUANT'I COMP. (m) l ALTURA (m) ‘ | AREA (m?) TOTAL
TOTAL=| 3,26
Alvenaria (Rampa) [ m | 100 ] 4,95 [ 0,31 [ | 1,53 1,53
Alvenaria (Rampa) [ me [ 100 ] 3,45 [ 050 | [ 1,73 1,73
SINAPI - Pintura de piso com tinta acrilica, aplicacdo manual, 2 deméaos, LARGURA P "
4.3 | 102491 incluso fundo preparador UNID. [ QUANT.| COMP. (m) ™ AREA (m?) TOTAL
Rampa m2 1,00 8,40 1,20 10,08 10,08
SINAPI - Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
4.4 100750 fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas UNID. | QUANT.| COMP. (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
(exceto perfil) executado em obra (por deméao)
Corrimédo m2 1,00 8,40 0,92 1,55 1,55

5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

08613/ORSE Corrimao em tubo de ago galvanizado (altura = 0,92 m), com
51 barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal UNID. | QUANT.| COMP. (m) COMP. (m) TOTAL

(ADAPTADO) intermediéria (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")

TOTAL =| 15,68

Corrimao [ m [ 100 | 8,92 [ [ [ 8,92 8,92

Corrimédo [ m ] 100 | 6,76 | | | 6,76 6,76

SEINFRA - . -
5.2 ca624 Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm, assentado com UNID. | QUANT COMP. (m) LARGURA AREA (m2) TOTAL
’ (ADAPTADO) argamassa (fornecimento e assentamento) : : ! (m)
Piso podotatil m2 2,00 1,20 0,25 0,30 0,60

~
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PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECOUNIT | TOTAL (R$)
COMPOSICAO PLACA PADRAO DE OBRA EM CHAPA DE AGCO 2 146,84
DESENVOLVIDA GALVANIZADO ’
INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4X 13) |  KG 0,1500 24,50 3,67
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*
INSUMO 4491 CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 45000 941 42,34
INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,0000 29,67 29,67
INSUMO 10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,50 36,30
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,43 34,86
CUSTO DIRETO TOTAL 146,84
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID_| COEFICIENTE | PRECOUNIT | TOTAL (R$)
COMPOSICAO ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 2 103
DESENVOLVIDA HIDRAULICO .
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR
INSUMO 368 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,0500 37,50 39,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
COMPOSICAO 5680 CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, CHP 0,0400 129,36 517
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
COMPOSICAO 6259 INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE CHP 00800 261,51 20,92
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 743 557
CUSTO DIRETO TOTAL 71,03

~
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRlCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
COMPOSICAO PLACA PADRAO DE OBRA EM CHAPA DE AGCO 2 146,84
DESENVOLVIDA GALVANIZADO !
INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) |  KG 0,1500 24,50 3,67
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*
INSUMO 4491 CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 45000 941 42,34
INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,0000 29,67 29,67
INSUMO 10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,59 36,30
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,43 34,86
CUSTO DIRETO TOTAL 146,84
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
COMPOSlCAO 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO UN 2350 87
DESENVOLVIDA PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO 202
AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M,
EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
INSUMO 42438 ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 1.0000 2.053,01 2.053,01
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
INSUMO s1012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, | 25000 6014 17285

DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
COMPOSICAO 94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,0750 396,46 29,73
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 17,43 69,72
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 23,04 34,56
CUSTO DIRETO TOTAL 2.359,87
COMPOSICAO ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA| - 2180
DESENVOLVIDA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM g
INSUMO 345 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M) KG 0,0150 30,42 0,45
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60
INSUMO 21141 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M 1,0300 19,08 19,65
15CM
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 22,22 0,66
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 17,43 1,04
CUSTO DIRETO TOTAL 21,80
GO | e e e S SR ATeRE|| 03,38
DESENVOLVIDA : '

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

rn
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PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECOUNIT | TOTAL (R$)
COMPOSICAO PLACA PADRAO DE OBRA EM CHAPA DE AGCO 2 146,84
DESENVOLVIDA GALVANIZADO ’
INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4X 13) |  KG 0,1500 24,50 3,67
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*
INSUMO 4491 CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 45000 941 42,34
INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,0000 29,67 29,67
INSUMO 10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,50 36,30
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 17,43 34,86
CUSTO DIRETO TOTAL 146,84
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 8,0000 0,76 6,08
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
INSUMO 3671 CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 2,0000 110 220
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM
INSUMO 4824 MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, KG 14,0000 0,66 9,24
CINZA, PALHA OU BRANCO
INSUMO 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 021176 24,57 520
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,35 13,41
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 17,43 52,29
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG,
COMPOSICAO 95276 DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA4 HP- | CHP 1,5000 331 4,96
CHP DIURNO
CUSTO DIRETO TOTAL 93,38
COMPOSICAO RESTAURO DA CALGADA NO ENTORNO DAQUADRA| a77
DESENVOLVIDA ESPORTE '
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 88628  |AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM KG 0,0150 513,23 7,69
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 17,43 17,08
CUSTO DIRETO TOTAL 24,77
COMPOSICAO
LIMPEZA FINAL DA OBRA
DESENVOLVIDA e 2 2R
COMPOSICAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 17,43 2,44
CUSTO DIRETO TOTAL 2,44
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
CANT 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 101,74
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
INSUMO 8992 | ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,6923 15,66 26,50
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
INSUMO 4433 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - | M 1,2073 13,20 16,20
BRUTA
INSUMO 5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 12X 10) |  KG 0,0428 21,75 0,93
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
INSUMO 43681  |(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE M2 1,050038 37,79 39,68
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
composicao | ss2ze  [al T P= M H 0,2042 18,11 3,69
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88262 | Comol EvenTARES H 06127 22,10 13,54
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
coMPOSICAO | 91692 |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP cHP 0,0044 24,44 0,10
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO | 91693  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI cHI 0,0191 23,03 043
DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94974  |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0015 446,88 0,67
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 101,74
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
03240/ORSE (ADAPTADO) | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 19,66
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17.43 743
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,35 223
CUSTO DIRETO TOTAL 19.66
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
SERP 97647  |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 2,77
AF_12/2017
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971 17,43 1,69
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 21,89 1,08
CUSTO DIRETO TOTAL 2,77
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
sErp 67650 | REMOGRO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 2 o5
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ,
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2086 17.43 3.63
COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1062 21,89 232
CUSTO DIRETO TOTAL 595
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU
SERP 97652  |IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN 149,42
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52293 17,43 o114
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.6626 21,89 58.28
CUSTO DIRETO TOTAL 129,42
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
sEr o767, |PEMOLICRO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DEFORMA | - 554
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ,
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02250 22.35 5.02
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 17,43 20,52
CUSTO DIRETO TOTAL 75,54
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
00016/ORSE (ADAPTADO
/ORSE ( ) | bE CONCRETO - REV 01 m2 25,55
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 17.43 2.65
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 22,35 2,90
CUSTO DIRETO TOTAL 2555
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C1064 (ADAPTADO) | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO M2 13,76
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 22,35 1,56
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 17,43 12,20

CUSTO DIRETO TOTAL 13,76
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
sEr 67642 | REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 2 a3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01315 22,35 2,93
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582 17,43 2,50
CUSTO DIRETO TOTAL 7.43
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
P o764 | REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 2 1725
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"),

INSUMO 41954 | ALMIA D FIBRA S X 25 1 KG 0,0984 67,48 6,64
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643 22,35 8,14
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156 17,43 12,47

CUSTO DIRETO TOTAL 27.25

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C3040 (ADAPTADO) |RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 7,95
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,35 747
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 17,43 3.48

CUSTO DIRETO TOTAL 7.95

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)

SERP 97666 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, UN 716
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ,
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPOSICAO | 88267 | C\CARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 21,73 2,78
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2514 17,43 438
CUSTO DIRETO TOTAL 716
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
sErp o7641 | REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM | 38
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 g
COMPOSICAO | 88269 |GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0713 21,64 154
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1401 17,43 2.44
CUSTO DIRETO TOTAL 3.08
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
SERP 97627  |DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 245,80
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8),
INSUMO 41954 | N ALMIA DB FIBRA 6 X 25 F KG 0,2835 67,48 19,13
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28
COMPOSICAO 5795 |KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 3,2468 23,78 77,20
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28
COMPOSICAO 5952 |G, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHiI 09202 22,38 2059
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6366 22,35 14,22
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5785 17,43 114,66
CUSTO DIRETO TOTAL 245,80

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C3447 (ADAPTADO) |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1,30
COMPOSICAO | _ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 17,43 1,30

CUSTO DIRETO TOTAL 1,30

CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C0702 (ADAPTADO) |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 23,88

INSUMO 10578 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,2400 47,25 1134
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 17,43 12,54

CUSTO DIRETO TOTAL 23,88
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
04175/ORSE (ADAPTADO) _|LOCACAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 0,68
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 17.43 017
INSUMO 5074  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 112X 13) |  KG 0,0005 24,79 0,01
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO_|  CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036
INSUMO | 01569/0RSE |\ ANGELIM. LOURO) M 0,0240 10,13 024
COMPOSICAO 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 37,81 0,18
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88253 COMPLEMENTARES H 0,0050 17,86 0,08
CUSTO DIRETO TOTAL 0,68
CLASSE/TIPO |  CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
PAVI 92397  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 45,23
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 75,00 4,26
INSUMO 4741 'F:’SEI?I_IIEEPEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,0065 169,14 1,09
)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
INSUMO 36155  |FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA | M2 1,0031 33,25 33,35
LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 22,22 3,54
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 17,43 2,78
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAOQ 91277 A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0041 12,97 0,05
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91278  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0757 061 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,0037 13,85 0,05
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,076 0,98 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHI DIURNO.
AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 45,23
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
PAVI 93680 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 M2 50,50
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 75,00 4,26
INSUMO 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Vi3 0.0065 160,14 1,09
FRETE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
INSUMO 36156 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA M2 1,0031 38,51 38,62
LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
COMPOSICAO 88260  |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 22,22 3,54
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 17,43 2,78
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91277  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHP 0,0041 12,97 0,05
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO 91278  |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0757 0,61 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, cHP 0,0037 13,85 0,05
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,076 0,98 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 50,50
CLASSE/TIPO | cODIGO | DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PREGO UNIT TOTAL(RS) |
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DROP 94273  |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 43,03
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 75,00 0,52
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
INSUMO 4059|150 X 12118+ OM (H X LL2) M 1,005 25,54 25,66
COMPOSICAO 88309 _ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 22,35 8,80
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 17,43 6,86
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 88629 | A\REIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,002 596,66 L19
CUSTO DIRETO TOTAL 23,03
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00
SEINFRA - C3449 (ADAPTADO) (0,07x0,30x1,00)m M 23,23
C/REJUNTAMENTO
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 22,35 4,02
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 17,43 6.27
INSUMO 10971 |MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30xL,00)m M 1,0000 12,43 12,43
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 88628  |AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM M3 0,0010 513,23 0,51
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
CUSTO DIRETO TOTAL 23,23
CLASSE/TIPO | _CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
10536/ORSE (ADAPTADO)  |LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UN 331,84
LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L
INSUMO | 11237/ORSE |COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, UN 1,0000 311,00 311,00
REF.CLPD1085 OU SIMILAR PADAO EMURB
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,35 6,70
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 0,3000 17,43 522
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |50 | ANCADO E ADENSADO M3 0,0160 488,79 7,82
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 |\UZNOR OU IGUAL A 130 M. AF 0212021 M3 0,0160 68,95 1,10
CUSTO DIRETO TOTAL 331,84
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
02409/ORSE (ADAPTADO) _|BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 175,00
INSUMO | 00251/ORSE |BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M UN 1,0000 175,00 175,00
CUSTO DIRETO TOTAL 175,00
CLASSE/TIPO_ | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
MESA C/ TAMPO $=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO
SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO @=0,40M, E 4 BANCOS
12114/ORSE (ADAPTAD )
/ORSE ( ©)  |EM CONCRETO ARMADO @=0,40M, COM PINTURA AcRiLica | N 666,22
COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.
MESA C/ TAMPO @=1,00M EM CONCRETO ARMADO
INSUMO | 12949/0RSE |POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO @=0,40M, UN 1,0000 270,00 270,00
E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO @=0,40M.
COMPOSICAO 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTACAO
COMPOSICAO | 00072/0RSE |UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE M3 0,2200 30,76 6,76
COMPACTAGAO
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE SELADOR
COMPOSICAO | 02295/0RSE |\ il |cO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS | M2 50600 37,44 189,44
DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL - REV 03
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 |2 OR OU IGUAL A 130 M. AF 0212021 M3 0,5000 68,95 34,47
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO,
COMPOSICAO | 03346/0RSE | 'x\CADO £ ADENSADO EM SUPERESTRUTURA M3 0,2800 449,19 125,77
CUSTO DIRETO TOTAL 666,22
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PLANTA - BUGANVILIA (BOUGAINVELLEA GLABRA),
07628/ORSE (ADAPTADO
/ORSE ( ) |FORNECIMENTO E PLANTIO UN 78,56
COMPOSICAO | 88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800 18,14 21,40
p,._
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 17,43 4,00
INSUMO 07097/ORSE |PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA) UN 1,0000 33,67 33,67
INSUMO 03800/0ORSE |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,8000 3,93 3,14
INSUMO 02208/0ORSE |TERRA VEGETAL M3 0,2050 75,00 15,37
INSUMO 00140/ORSE |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0500 19,67 0,98
CUSTO DIRETO TOTAL 78,56
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEINFRA - C0926 (ADAPTADO) [CARROSSEL DE RODA UN 905,15
INSUMO | 10496 CARROSSEL TIPO OLA UN 1,0000 905,15 905,15
CUSTO DIRETO TOTAL 905,15
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS$)
ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E
SEINFRA - C3645 (ADAPTADO) QUEN ¢ UN 645,55
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR
INSUMO 16718 E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 1,0000 573,02 573,02
COMPOSICAG cossg | CONCRETO PIVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 3 01200 286,38 46,36
ADQUIRIDO
COMPOSICAO C1604  |[LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO| M3 0,1200 149,18 17,90
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 0,1200 68,95 8,27
CUSTO DIRETO TOTAL 645,55
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR
EINFRA - ADAPTAD )
s €3000( °) E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 963,90
GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR
INSUMO 12477 E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 1,0000 891,37 891,37
COMPOSICAO cosag  |CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO M3 0,.1200 386,38 46,36
ADQUIRIDO
COMPOSICAO C1604  |[LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO| M3 0,1200 149,18 17,90
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 0,1200 68,95 8,27
CUSTO DIRETO TOTAL 963,90
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
BALANCO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCAO EM
SEINFRA - C0352 (ADAPTADO, )
{ ) TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 721,63
BALANGO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM
INSUMO 10182 TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 1,0000 649,10 649,10
COMPOSICAO cosag  |CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO M3 0.1200 386,38 4636
ADQUIRIDO
COMPOSICAO C1604  |[LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO| M3 0,1200 149,18 17,90
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 0,1200 68,95 8,27
CUSTO DIRETO TOTAL 721,63
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MOVT 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 68.95
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ’
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 17,43 68,95
CUSTO DIRETO TOTAL 68,95
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FUES 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 1778
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 22,35 3,64
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444 17,43 0,77
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94968 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0339 394,64 13,37
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 17,78
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FUES 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO M3 582.03
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 ’
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
INSUMO 4730 |ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,4543 168,30 76,45
SEM FRETE)
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702 22,35 37,32
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684 17,43 112,74
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 00586  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,2198 1,41 0,30
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90587  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,6377 0,53 0,33
DIURNO. AF_06/2015
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
COMPOSICAO 04963  |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,8050 440,86 354,89
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 582,03
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
oINT 102232 |PINTURAIMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. v 2377
AF_01/2021 »
INSUMO 7340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257 40,46 13,17
COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529 23,41 10,60
CUSTO DIRETO TOTAL 23,77
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
PINT 102205  |ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMAO. M2 7,86
AF_01/2021
INSUMO 5318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0066 24,40 0,16
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM
INSUMO 10478 15 TRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO L 00664 32,84 218
COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2359 23,41 552
CUSTO DIRETO TOTAL 7,86
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
FUES gsosy |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, s 2.150.40
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), e
FCK = 25 MPA. AF_01/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
INSUMO 1527  |RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 M3 1,1030 496,78 547,94
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
COMPOSICAO 92415 |5)MPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0.8400 12812 107,62
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
COMPOSICAO 92427 |g)MPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 27400 51.62 141,43
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
COMPOSICAO 92451 |g)MPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 05700 187,87 107,08
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
COMPOSICAO 92463 |g)MPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 M2 1,8700 117.83 220,34
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
COMPOSICAO 92510  |MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,4700 66,81 31,40
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
COMPOSICAO 92522  |MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 1,6100 38,77 62,41
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
COMPOSICAC | 82759 |pe MLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE | K€ 7,1300 1512 107,80
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
COMPOSICAC | 82760 | pe My TIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50DE | K€ 5.8300 14,55 84,82
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

COMPOSICAO

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,0900

13,87

1,24

COMPOSICAO

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

16,4900

12,49

205,96

COMPOSICAO

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

10,5300

10,60

111,61

COMPOSICAO

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3,8500

10,17

39,15

COMPOSICAO

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,4300

11,52

4,95

COMPOSICAO

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,8200

11,30

9,26

COMPOSICAO

92768

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,8300

13,90

11,53

COMPOSICAO

92769

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

8,4700

13,60

115,19

COMPOSICAO

92770

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

10,7800

13,13

141,54

COMPOSICAO

103673

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

M3

1,0000

33,58

33,58

COMPOSICAO

95944

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

0,5100

19,28

9,83

COMPOSICAO

95945

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

0,6200

16,28

10,09

COMPOSICAO

96533

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

0,3300

82,72

27,29

COMPOSICAO

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

0,2300

17,61

4,05

COMPOSICAO

96544

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

0,1600

16,44

2,63

COMPOSICAO

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG

1,0000

13,64

13,64

COMPOSICAO

101982

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZAGOES. AF_11/2020

M2

0,2100

181,06

38,02

CUSTO DIRETO TOTAL

2.190,40

CLASSE/TIPO

cODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

PARE

103334

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

142,66

INSUMO

7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X
AXC)

UN

56,6200

56,62

INSUMO

34547

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 12* CM

0,8050

571

4,59

~

v
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)

INSUMO 37395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO 0,0193 40,33 0,77

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAO 87292 |yNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 00183 471,58 8,62
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200 22,35 51,85
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600 17,43 20,21
CUSTO DIRETO TOTAL 142,66
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
T asazs |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM v 260
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 ’
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INSUMO 6085 | TERIORIEXTERIOR L 0,1600 6,89 1,10
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540 23,41 126
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 17,43 0,24

CUSTO DIRETO TOTAL 2,60
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PINT 95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE M2 13.97
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 s

INSUMO 7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 22,18 2,43
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440 23,41 8,05
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 17,43 1,49

CUSTO DIRETO TOTAL 13,97
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PINT 102506 |COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. M 8,82
AF_05/2021

INSUMO 5330 |DILUENTE EPOXI L 0,0030 55,61 0.16

INSUMO 7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0160 61,21 0,97

INSUMO 12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0400 9,00 0,36
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 23,41 559
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,43 174

CUSTO DIRETO TOTAL 8,82
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PAVI 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE M2 299
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 '

INSUMO 42408 |LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,1280 2,48 2,79
COMPOSICAO | 88309  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049 22,35 0,10
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059 17,43 0,10

CUSTO DIRETO TOTAL 2,99
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
FUES 94970  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO | M3 473,22

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO

INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7609 75,00 57,06

INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 325,1589 0,76 247,12
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 & 19 MM) POSTO

INSUMO 4721 |pEPREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 05912 179,06 105,86

COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267 17,43 35,32
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR

COMPOSICAO | 88377 | oM ENCARGOS COMPLEVMENTARES H 1,2768 18,41 23,50
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO

COMPOSICAO | 89225 |1piEASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - cHp | CHP 06572 530 348
DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO

COMPOSICAO | 89226 |1piEAgiCO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - cHI | CH! 06197 143 088
DIURNO. AF_11/2014

CUSTO DIRETO TOTAL 473,22
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTALRS) |
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
cUES 103670 | ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E s 240,08
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ,
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAC | 88262 | ool EMENTARES H 2,4590 22,10 54,34
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590 22,35 54,95
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770 17,43 128,58
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO | 90586  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP cHP 1,0420 1,41 1,46
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO | 90587  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI cHI 1,4170 053 0,75
DIURNO. AF_06/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 240,08
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
URBA 1oz362 | (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 2 182,56
COM DIAMETRO 1 %} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, .
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
INSUMO 7167  |LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H=| M2 1,0203 26,61 27,15
2M
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
INSUMO 7696 IMEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | ™ 06105 99,81 60,93
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
INSUMO 7698  |MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR M 0,8701 59,58 51,84
5580)
NSUNG 11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUALA | 0.0025 2024 007
2,50 MM
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)

INSUMO 43130 |00 14 BWG, D = 2.11 MM (0,026 KO/M) KG 0,0797 21,33 1,70
COMPOSICAO | 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0774 22,22 21,71
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0974 17,43 17,38

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94962  |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0045 396,46 1,78
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 182,56
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
SEINFRA - C1349 (ADAPTADO, )
( ) |EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE | & 3.506,46
SINTETICO E REDES
TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
INSUMO 11137 1EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA = 1 3.506,46 3.506.46
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
CUSTO DIRETO TOTAL 3.506,46
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
SEIFNRA - C0330 (ADAPTADO, y
( ) |c/aquisicio m3 96,59
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 17,43 29,63
INSUMO 10111 |AREIA VERMELHA M3 1,1000 60,88 66,96
CUSTO DIRETO TOTAL 96,59
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE
IMPE 98560  |CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= | M2 43,27
2CM. AF_06/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
INSUMO 123 |ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E L 0,2800 9,51 2,66
ISENTO DE CLORETOS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO | 87298 |AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0250 615,67 15,39
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750 22,35 21,79
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970 17,43 343
CUSTO DIRETO TOTAL 2327
p,._
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO | uniD COEFICIENTE |  PREGO UNIT TOTAL (R$) |
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
PISO 87735 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 38,22
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,5000 0,76 0,38
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
INSUMO 7334 REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 02100 21,67 455
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 87301 AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0310 544,17 16,86
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5290 22,35 11,82
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2650 17,43 4,61
CUSTO DIRETO TOTAL 38,22
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
PISO 94992 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M2 98.59
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 4
AF_07/2016
INSUMO 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,1280 1,79 2,01
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
INSUMO 4517 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.4500 3.29 1,48
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
INSUMO 7156 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, M2 1,1224 40,81 45,80
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 0,1354 22,10 2,99
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217 22,35 4,95
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570 17,43 6,22
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA
COMPOSICAO 94964 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0728 482,80 35,14
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 98,59
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
REVE 87894 VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM M2 586
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM !
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAO 87313 AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,| M3 0,0042 478,88 2,01
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240 22,35 2,77
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 17,43 1,08
CUSTO DIRETO TOTAL 5,86
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
REVE 87547 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 20,09
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
COMPOSICAO 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 00213 471,58 1004
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 22,35 7,82
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 17,43 2,23
CUSTO DIRETO TOTAL 20,09
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 M2 50,34
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 4
INSUMO 5330 DILUENTE EPOXI L 0,0640 55,61 3,55
INSUMO 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220 61,21 19,70
INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100 9,00 0,09
INSUMO 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 92,16 18,57,
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO_| _ CODIGO DESCRICAO UNID_ | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
COMPOSICAO | _ 88310 _|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 2341 6,43
COMPOSICAO | _ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 17,43 2,00

CUSTO DIRETO TOTAL 50,34

CLASSE/TIPO | _CODIGO DESCRICAO UNID_ | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
oINT 100750 |(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA AROLO OU PINCEL | 1066
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) '
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
INSUMO 5318 |DILUENTE AGUARRAS L 0,0127 24,40 0,30
INSUMO 7288 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1274 30,08 3,83
COMPOSICAO | 88310 __|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 2341 15,86
CUSTO DIRETO TOTAL 19,99
CLASSE/TIPO | _ CODIGO DESCRICAO UNID_ | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", COM
03557/ORSE (ADAPTADO "
JORSE( ) | cHUMBADORES PARA FIXACAO EM ALVENARIA M 128,29
TUBO DE AGO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/
INSUMO | 02313/0RSE |ROSCA BSP @ = 60,30MM ( 2 ), E = 2,65MM, L = 6000MM M 1,0000 90,23 90,23
NER 5580
COMPOSICAO | _ 88309 _|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,35 6,70
COMPOSICAO | 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,22 4,44
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,43 8,71
COMPOSICAO | _ 88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 23,04 4,60
NSUNO 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUALA | 0.4000 2045 1218
4,00 MM
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO T-1 (L:3) - 1 SACO
COMPOSICAO | 01903/0RSE |CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 | M3 0,0030 477,95 143
M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE
CUSTO DIRETO TOTAL 128,29
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID_ | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92
M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA
13/ORSE (ADAPTAD p
08613/ORSE | ©) " |HORIZONTAL INTERMEDIARIA (11/4") E BARRA HORIZONTAL| ™ 278,40
SUPERIOR (1 1/4")
TUBO DE AGO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/
INSUMO | 02308/0RSE |ROSCA BSP @ = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM M 0,6000 69,14 41,48
NER 5580
TUBO DE AGO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ROSCA
INSUMO | 02309/0RSE |g5p g5 = 42, 4MM ( 1.1/47), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 M 2,2400 62,57 140,15
COMPOSICAO | _ 88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
COMPOSICAO | 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,22 111
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 17,43 4357
COMPOSICAO | 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES KG 0,5000 23,04 11,52
NSUNO 10997 _|ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUALA | 02500 04 7o
4,00 MM
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO,
COMPOSICAO | 00096/0RSE || 'a\CADO B ADENSADO EM SUPERESTRURA M3 0,0015 413,20 0,61
CUSTO DIRETO TOTAL 278,40
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRIGAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO
SEINFRA - C4624 ADAPTADO
( ) |com ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 117,63
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88256 |conior EMENTARES H 1,6000 22,26 35,61
COMPOSICAO | _ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 17,43 21,78
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 |CA JAZIDA SEM TRANSPORTE) M3 0,0182 75,00 136
INSUMO 1106 |CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS KG 2,7300 0,86 2,34
INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,8000 0,76 2,12
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC
INSUMO 18623 |\ CONCRETO) ESP. 30m M2 1,000 49,48 54,42
CUSTO DIRETO TOTAL 117,63
CLASSE/TIPO | CODIGO | DESCRICAO UNID_ | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTALRS) |
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS
02794/ORSE (ADAPTADO)  |ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE M 243,79
TAMPA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

COMPOSICAO 87894 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 0,9600 586 5.62
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

COMPOSICAO 93358 & M3 0,2520 68,95 17,37

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM
COMPOSICAO | 01908/ORSE [ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), M2 0,9600 29,62 28,43
ESPESSURA 2,0 CM

ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIGO (5X9X19), ESP =
COMPOSICAO | 00155/0ORSE |0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 M2 1,2000 90,96 109,15
(CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1

ACO CA - 60 @ 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS

COMPOSICAO | 00141/ORSE |\ o5 FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES -|  K© 1,2040 1241 16.05
R1
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA,
COMPOSICAO | 0012610RSE | '\\CADO £ ADENSADO M3 0,0576 512,58 29,52
FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO
COMPOSICAO | 00085/0RSE | dINADO 12V, 03 USOS M2 0,4440 84,81 37,65
CUSTO DIRETO TOTAL 243,79
CLASSE/TIPO_|__CODIGO DESCRIGAO UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAGO DE 30
SEINFRA - C0095 (ADAPTADO) /MAC M2 29,63
A60KG
COMPOSICAO | __ 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000 17.43 29,63
CUSTO DIRETO TOTAL 29,63
CLASSE/TIPO_| _CODIGO DESCRIGAO UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
PISO 101747 M2 86,49

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
INSUMO 34492 RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 M3 0,0814 446,00 36,30
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA

INSUMO 43146 PISO DE CONCRETO KG 4,0000 11,70 46,80
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119 22,35 2,50
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466 17,43 0,81

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PAS,
COMPOSICAO 95282 MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0070 12,76 0,08
AF_09/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 86,49
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
PORTAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO @=
10000/ORSE (ADAPTADO) 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, M2 377,72
FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"
PORTAO EM TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 1", SEM REVESTIMENTO EM PVC, SOLDADAS EM
INSUMO 10419/0RSE |QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", M2 1,0000 333,84 333,84
MONTANTES EM TUBO SCH 40, DN4", INCLUSIVE
FERROLHO, DOBRADICAS E BATEDOR
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88316 COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGCO T-1 (1:3) - 1 SACO
COMPOSICAO | 01903/ORSE |CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M3 0,0008 477,95 0,38
M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE
COMPOSICAO | 10549/0RSE |ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,0000 3,72 3,72
CUSTO DIRETO TOTAL 377,72
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAC;\O
PINT 102491 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 15,96
AF_05/2021
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INSUMO 6085 INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600 6,89 1,10

INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270 14,87 6,34

INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100 9,00 0,09
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 23,41 6,43
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 17,43 2,00
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PLANILHA DE COMPOSIGOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | cODIGO | DESCRIGAO | uniD COEFICIENTE | PREGO UNIT TOTAL (RS)
CUSTO DIRETO TOTAL 15,96
CLASSE/TIPO [ cODIGO DESCRICAO UNIDADE|  COEFICIENTE PRECO TOTAL
PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS),
07673/ORSE (ADAPTADO) | oo o o E PLANTIO UN 30,43
INSUMO | 00140/0RSE |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 19,67 0,09
INSUMO | 02208/ORSE |TERRA VEGETAL M3 0,0320 75,00 2,40
INSUMO | 03800/ORSE |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,0740 3,93 0,29
INSUMO | 07172/0RSE [PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) UN 1,0000 24,46 24,46
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88316 | OMPLEMENTARES 0,0900 17,43 1,56
COMPOSICAO 88441 |JARDINEIRO CO ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 18,14 1,63
CUSTO DIRETO TOTAL 30,43

~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
ADMINISTRACAO LOCAL
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
) A PRECO (R$)
ITEM| BASE |CODIGO DESCR'CAS%F?\EIT AA‘SHADA DOS 1 ynip. QUANT.
¢ Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
1.1.1| siNaPI | go777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA H 80,00 92,66 7.412,80
JUNIOR
1.1.2 | SINAPI | 90780 |MESTRE A H 60,00 41,72 2.503,20
1.1.3 [ SINAPI | 88326 |VIGIA NOTURNO H 73,68 21,61 1.592,32
TOTAL 1.1.0 11.508,32

()
a/5.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI
DETALHAMENTO DO BDI
1.0 - Bonificacao - (L) 6,80%
2.0 - Despesas Indiretas 5,36%
2.1 - Administracdo Central (AC) 3,00%
2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%
2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%
3.0 - Impostos e Taxas (1) 6,65%
3.1-PIS 0,65%
3.2-1SS 3,00%
3.3- COFINS 3,00%
3.4 - CPRB (CONTRIBUI(;AO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%
1+ AC+R)x(1+DF)x(1+L
BDI (%) = ( ) )x( ) -1 20,57%
1-1)
ISS - ALIQUOTA: SAO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%
ISS - BASE DE CALCULO: 60,00%
ISS - SOBRE PRECO DE VENDA: 3,00%
OBS.: Ac6rdéo n° 2622/2013 - TCU
"; >
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

Codi Descrico Horista Mensalista
6digo ¢ (%) (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total de Encargos Sociais Basicos 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,77 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 44,03 16,34
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias (indenizadas) 4,79 3,71
C4 Depdsito Rescisdo sem justa causa 3,81 2,95
C5 Indenizagéo Adicional 0,44 0,34
iai 3 cebem as incidéncias globais
c Total de Encargos Sociais que nédo re g 14,37 11.12
de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,20 6,01
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre
D2 ; . ; 0,46 0,36
Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 16,66 6,37
TOTAL (A+B+C+D) 111,86 70,63
)
als.
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