
LEIS SOCIAIS(%): 111,86% BDI(%): 22,54%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO PARCIAL 

1.0 Placa de obra unidade 1,00 2.044,57 2.044,57R$              

2.0 Administração da obra mês 6,00 29.901,48 179.408,88R$          

3.0 4.174.381,12R$      

3.1 135.972,35R$          

3.2 180.127,23R$          

3.3 1.128.391,03R$       

3.4 345.103,66R$          

3.5 1.040.853,23R$       

3.6 412.475,04R$          

3.7 304.140,75R$          

3.8 136.918,03R$          

3.9 483.067,15R$          

3.10 7.332,65R$              

 R$      4.355.834,57 TOTAL GERAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

COBERTURA

Construção da Creche

ESQUADRIAS

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

RESUMO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

MOVIMENTO DE TERRA



ITEM %
0,05

PREVISTO

EXECUTADO

4,12

PREVISTO

EXECUTADO

3.0
3,12

PREVISTO

EXECUTADO

4,14

PREVISTO

EXECUTADO

25,91

PREVISTO

EXECUTADO

7,92

PREVISTO

EXECUTADO

23,90

PREVISTO

EXECUTADO

9,47

PREVISTO

EXECUTADO

6,98

PREVISTO

EXECUTADO

3,14

PREVISTO

EXECUTADO

11,09

PREVISTO

EXECUTADO

0,17

PREVISTO

EXECUTADO

100,01

100,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

1.0

2.0

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

135.972,35

PLACA DE OBRA

179.408,88

29.901,48 29.901,48

135.972,35

2.044,57

2.044,57

ESQUADRIAS 304.140,75

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.3

376.130,34

1.040.853,23

3.4

18,018

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

376.130,34

CONSTRUÇÃO DA CRECHE

TOTAL GERAL 4.355.834,57

3.7

724.175,97 784.821,17

180.127,23

% ACUMULADO 16,63 34,64

784.821,17

% MENSAL

7.332,65

3.9 INSTALAÇÕES

3.8 PINTURA 136.918,03

483.067,15

TOTAL GERAL 4.355.834,57

ACUMULADO 724.175,97

3.10 SERVIÇOS FINAIS

1.508.997,14

PARCIAL MENSAL 724.175,97

16,625

3.6 PAVIMENTAÇÃO 412.475,04

206.237,52

3.5 COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E 

REVESTIMENTOS
345.103,66

172.551,83

INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA 1.128.391,03

180.127,23

30 DIAS

376.130,35

172.551,83

45.639,34

520.426,61

206.237,52

304.140,75

900.108,18

18,018 20,664

2.293.818,32 3.193.926,50

784.821,18 900.108,18

18,02 73,33

180 DIAS

29.901,48

784.821,18

45.639,35

7,448

4.355.834,57

100,00

241.533,57

7.332,65

324.407,05

324.407,05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO

29.901,48 29.901,48

90 DIAS 150 DIAS

29.901,48

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

120 DIAS60 DIAS

520.426,62

19,227

4.031.427,52

92,55

45.639,34

241.533,58

837.501,02

837.501,02



LEIS 

SOCIAIS(%):
111,86% BDI (%) 22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT. TOTAL (BDI)

1 179.408,88

1.1 ANEXO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 29.901,48 6,00 179.408,88

2 138.016,92

2.1 COMP. 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 315,52 6,48 2.044,57

2.2 COMP. 02 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M² 7,97 1.218,10 9.708,26

2.3 COMP. 03 BARRACÃO DE OBRA M² 305,09 20,00 6.101,80

2.4 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 98,77 535,83 52.923,93

2.5 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,44 3.617,71 1.591,79

2.6 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3,09 704,30 2.176,29

2.7 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UNID. 1.270,48 1,00 1.270,48

2.8 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UNID. 1.603,07 1,00 1.603,07

2.9 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL  M2 7,92 924,00 7.318,08

2.10 83765
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 126,34 210,00 26.531,40

2.11 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 356,63 75,00 26.747,25

3 180.127,23

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 84,49 155,05 13.100,17

3.2 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 6,27 137,71 863,44

3.3 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
M3 91,08 1.824,37 166.163,62

4 1.128.391,03

4.1 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

M3 523,18 6,89 3.604,71

4.2 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 787,27 18,02 14.186,61

4.3 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 758,57 107,10 81.242,85

4.4 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 672,05 98,44 66.156,60

4.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,85 1.783,10 31.828,34

4.6 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,45 1.101,10 19.214,20

4.7 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,81 375,10 6.305,43

4.8 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,96 3.765,30 63.859,49

4.9 104107

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,40 1.147,30 16.521,12

4.10 104106

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,71 1.287,00 17.644,77

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO
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SOCIAIS(%):
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# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
PREÇO 

UNITÁRIO
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ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO

4.11 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,46 26,40 381,74

4.12 92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 112,95 3.208,27 362.374,10

4.13 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 32,90 1.963,61 64.602,77

4.14 95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 2.712,75 7,60 20.616,90

4.15 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 62,64 1.315,64 82.411,69

4.16 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 294,34 98,44 28.974,83

4.17 07393/ORSE 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 

H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. 

M2 195,28 476,64 93.078,26

4.18 07823/ORSE 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 

H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. 

M2 261,40 594,44 155.386,62

5 345.103,66

5.1 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 66,17 1.322,62 87.517,77

5.2 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 5,26 2.645,24 13.913,96

5.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 39,25 2.645,24 103.825,67

5.4 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,00 886,47 30.139,98

5.5 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 92,41 378,11 34.941,15

5.6 COMP. 10

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO 

M2 102,53 522,85 53.607,81

5.7 COMP. 12  COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 143,38 38,40 5.505,79

5.8 C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm M2 603,84 25,92 15.651,53

6 1.040.853,23

6.1 COMP. 06

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E 

TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 

1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - 

EXECUTADA

M2 267,73 1.775,46 475.343,91

6.2 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 15,87 72,94 1.157,56

6.3 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 13,48 76,42 1.030,14

6.4 I9529 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2) KG 8,16 50,18 409,47

6.5 12405/ORSE 

ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA 

UDC127, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM 

LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE 

EPÓXI BRANCO

KG 27,85 836,60 23.299,31

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

COBERTURA
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6.6 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 252,19 1.775,46 447.753,26

6.7 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 212,36 184,50 39.180,42

6.8 COMP. 07 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 49,74 235,87 11.732,17

6.9 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 42,67 959,62 40.946,99

7 412.475,04

7.1 92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 55,88 124,50 6.957,06

7.2 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 293,64 70,43 20.681,07

7.3 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 

ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 50,07 1.884,44 94.353,91

7.4 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 133,12 721,71 96.074,04

7.5 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 65,77 179,31 11.793,22

7.6 COMP. 08 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE M2 149,63 942,22 140.984,38

7.7 COMP. 09
PISO EM GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS
M2 159,74 41,20 6.581,29

7.8 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 17,31 942,22 16.309,83

7.9 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 

DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 50,45 92,20 4.651,49

7.10 101093
PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020
M2 618,47 12,18 7.532,96

7.11 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 222,23 29,50 6.555,79

8 304.140,75

8.1 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 416,16 52,90 22.014,86

8.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 698,40 11,28 7.877,95

8.3 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 738,79 3,50 2.585,77

8.4 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 400,13 24,00 9.603,12

8.5 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 372,19 4,00 1.488,76

8.6 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 496,61 4,00 1.986,44

PAVIMENTAÇÃO

ESQUADRIAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO

8.7 94807
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 643,95 4,00 2.575,80

8.8 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 537,55 146,53 78.767,20

8.9 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 753,46 24,34 18.339,22

8.10 COMP. 11
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, 

DE CORRER
M2 1.010,99 21,97 22.211,45

8.11 COMP. 13 GRADE EM METALON M2 350,35 66,85 23.420,90

8.12 COMP. 14 GRADE DE FERRO, COM TELA EM FERRO PADRÃO MOEDA M2 72,59 35,70 2.591,46

8.13 99857
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_P
M 99,13 22,30 2.210,60

8.14 100873
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 367,37 10,00 3.673,70

8.15 COMP. 15 CABIDE DE ALUMINIO FIXADO EM MADEIRA M     83,78 83,78 7.019,09

8.16 COMP. 16
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA
M2 507,52 9,00 4.567,68

8.17 COMP. 17 ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, 15 CM M 56,92 425,00 24.191,00

8.18 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 81,11 45,60 3.698,62

8.19 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 90,99 85,05 7.738,70

8.20 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 85,51 15,90 1.359,61

8.21 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 98,07 61,00 5.982,27

8.22 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 772,87 65,00 50.236,55

9 136.918,03

9.1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 14,96 1.758,77 26.311,20

9.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 2,81 1.758,77 4.942,14

9.3 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
M2 28,34 1.758,77 49.843,54

9.4 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

M2 29,46 505,87 14.902,93

9.5 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 17,09 53,76 918,76

9.6 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 18,90 76,80 1.451,52

9.7 08624/ORSE 
EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 

ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES
M2 19,88 959,62 19.077,25

9.8 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 3,26 959,62 3.128,36

9.9 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 17,03 959,62 16.342,33

10 483.067,15

10.1 ANEXO HIDROSSANITÁRIO UN 203.695,91 1,00 203.695,91

10.2 ANEXO ELETRICO UN 234.209,35 1,00 234.209,35

10.3 ANEXO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO UN 5.789,92 1,00 5.789,92

10.4 ANEXO PLAYGROUND UN 39.371,97 1,00 39.371,97

PINTURA

INSTALAÇÕES



LEIS 

SOCIAIS(%):
111,86% BDI (%) 22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT. TOTAL (BDI)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO

11 7.332,65

11.1 COMP. 04 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 4,13 1.775,46 7.332,65

R$ 4.355.834,57

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6 6,00 6,00

2

2.1 PLACA DE OBRA M² 1 3,60 1,80 6,48 6,48 ÁREA 6,48

2.2 LOCAÇÃO DE OBRA M 1 1218,10 1218,10 PROJETO 1218,10

2.3 BARRACÃO DE OBRA M² 1 5,00 4,00 20,00 20,00 20,00

2.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA M² 1 243,56 2,20 535,83 535,83 PERIMETRO X 2,20m 535,83

2.5 LIMPEZA MECANIZADA M² 1 3617,71 3617,71 ÁREA DO TERRENO 3617,71

2.6  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE M³xKM 10 70,43 704,30 DMT x CARGA BRITA 704,30

2.7 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UNID 1 1,00 1,00

2.8 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA  UNID 1 1,00 1,00

2.9 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M² 3 44,00 7,00 308,00 924,00 924,00

2.10

 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO

CHP 42 5,00 210,00 210,00

2.11

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO

CHP 15 5,00 75,00 75,00

3

3.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,30 M M³ 1 104,30 104,30 Blocos -Creche

M³ 1 2,80 2,80 Blocos - Lixeira

M³ 2 2,88 5,76 Sapatas - Reservatório

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

155,05

SERVIÇOS PRELIMINARES



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M³ 1 60,00 0,40 0,70 16,80 16,80 Cintas - Baldrame Creche

M³ 1 15,56 0,40 0,60 3,73 3,73 Cintas - Lixeira

M³ 1 12,80 0,25 0,30 0,96 0,96 COBOGO

M³ 1 169,00 0,35 0,35 20,70 20,70 BALDRAME (MURO FACHADA)

3.2 PREPARO DO FUNDO DA VALA M² 1 104,30 0,40 41,72 41,72 Blocos -Creche

M² 1 2,80 0,40 1,12 1,12 Blocos - Lixeira

M² 2 2,88 0,40 1,15 2,30 Sapatas - Reservatório

M² 1 60,00 0,40 24,00 24,00 Cintas - Baldrame Creche

M² 1 15,56 0,40 6,22 6,22 Cintas - Lixeira

M² 1 12,80 0,25 3,20 3,20 COBOGO

M² 1 169,00 0,35 59,15 59,15 BALDRAME (MURO FACHADA)

3.3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
M³ 1 155,05 1,00 0,10 15,51 15,51 ITEM 3.2 x ALTURA

M³ 1 3617,71 0,50 1808,86 1808,86 ÁREA DE PISO TOTAL X ALTURA DO ATERRO

4

4.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M³ 1 137,71 1,00 0,05 6,89 6,89 ITEM 3.2 6,89

4.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA
M³ 1 169,00 0,30 0,30 15,21 15,21 BALDRAME (MURO FACHADA)

M³ 1 12,80 0,30 0,25 0,96 0,96 COBOGO

M³ 1 3,60 1,71 0,30 1,85 1,85 RAMPA

4.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA M³ 1 104,30 104,30 Fundação - Creche

M³ 1 2,80 2,80 Fundação - Lixeira

M³

M³

M³

M³

4.3 CONCRETO FCK = 25MPA M³ 1 14,04 14,04 Cintas - Paredes

M³ 1 5,00 5,00 Vigas

M³ 1 1,10 1,10 Vigas - Lixeira

1824,37

107,10

18,02

INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA

137,71

155,05

98,44



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M³ 2 2,10 4,20 Fundação - Reservatórios

M³ 1 46,30 46,30 Vigas - Creche

M³ 1 0,50 0,50 Vigas - Lixeira

M³ 2 2,00 4,00 Vigas - Reservatório

M³ 2 1,20 2,40 Lajes maciças - Reservatórios

M³ 1 18,50 18,50 Pilares - Creche

M³ 1 0,40 0,40 Pilares - Lixeira

M³ 2 1,00 2,00 Pilares - Reservatório

M³

M³

4.4 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM KG 1,1 377,00 414,70 PILARES - P1 A P118

KG 1,1 385,00 423,50 LOCAÇÃO - CINTAS BALDRAME

KG 1,1 67,00 73,70 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 1,1 95,00 104,50 VIGAS - V1 A V8

KG 1,1 125,00 137,50 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 132,00 145,20 VIGAS - V24 A V35

KG 1,1 122,00 134,20 VIGAS - V36 A V55

KG 1,1 106,00 116,60 VIGAS - V56 A V75

KG 1,1 66,00 72,60 VIGAS - V76 A V85

KG 1,1 38,00 41,80 LIXEIRA

KG 2,2 54,00 118,80 RESERVATÓRIO

4.5 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.6,3MM KG 1,1 265,00 291,50 PILARES - P1 A P118

KG 1,1 529,00 581,90 LOCAÇÃO - CINTAS BALDRAME

KG 1,1 21,00 23,10 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 1,1 24,00 26,40 VIGAS - V1 A V8

KG 1,1 13,00 14,30 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 25,00 27,50 VIGAS - V24 A V35

KG 1,1 6,00 6,60 VIGAS - V36 A V55

KG 1,1 8,00 8,80 VIGAS - V56 A V75

KG 1,1 39,00 42,90 VIGAS - V76 A V85

KG 1,1 7,00 7,70 LIXEIRA

KG 2,2 32,00 70,40 RESERVATÓRIO

1101,10

1783,10

98,44



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

4.6 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.8,0MM KG 0,00 0,00 PILARES - P1 A P118

KG 0,00 0,00 LOCAÇÃO - VIGAS BALDRAME

KG 1,1 105,00 115,50 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 1,1 16,00 17,60 VIGAS - V1 A V8

KG 1,1 11,00 12,10 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 5,00 5,50 VIGAS - V24 A V35

KG 1,1 37,00 40,70 VIGAS - V36 A V55

KG 1,1 74,00 81,40 VIGAS - V56 A V75

KG 1,1 87,00 95,70 VIGAS - V76 A V85

KG 1,1 6,00 6,60 LIXEIRA

KG 0,00 0,00 RESERVATÓRIO

4.7 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.10,0MM KG 1,1 1152,00 1267,20 PILARES - P1 A P118

KG 0,00 0,00 LOCAÇÃO - VIGAS BALDRAME

KG 1,1 269,00 295,90 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 1,1 136,00 149,60 VIGAS - V1 A V8

KG 1,1 155,00 170,50 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 311,00 342,10 VIGAS - V24 A V35

KG 1,1 234,00 257,40 VIGAS - V36 A V55

KG 1,1 178,00 195,80 VIGAS - V56 A V75

KG 1,1 124,00 136,40 VIGAS - V76 A V85

KG 1,1 100,00 110,00 LIXEIRA

KG 2,2 382,00 840,40 RESERVATÓRIO

4.8 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.12,5MM KG 1,1 389,00 427,90 PILARES - P1 A P118

KG 0,00 0,00 LOCAÇÃO - VIGAS BALDRAME

KG 1,1 36,00 39,60 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 1,1 110,00 121,00 VIGAS - V1 A V8

KG 1,1 164,00 180,40 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 12,00 13,20 VIGAS - V24 A V35

KG 1,1 66,00 72,60 VIGAS - V36 A V55

KG 1,1 62,00 68,20 VIGAS - V56 A V75

KG 1,1 116,00 127,60 VIGAS - V76 A V85

KG 0,00 0,00 LIXEIRA

1147,30

3765,30

375,10



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

KG 2,2 44,00 96,80 RESERVATÓRIO

4.9 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.16,0MM KG 1,1 735,00 808,50 PILARES - P1 A P118

KG 0,00 0,00 LOCAÇÃO - VIGAS BALDRAME

KG 0,00 0,00 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 1,1 153,00 168,30 VIGAS - V1 A V8

KG 1,1 103,00 113,30 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 84,00 92,40 VIGAS - V24 A V35

KG 1,1 28,00 30,80 VIGAS - V36 A V55

KG 1,1 67,00 73,70 VIGAS - V56 A V75

KG 0,00 0,00 VIGAS - V76 A V85

KG 0,00 0,00 LIXEIRA

KG 0,00 0,00 RESERVATÓRIO

4.10 ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.20,0MM KG 0,00 0,00 PILARES - P1 A P118

KG 0,00 0,00 LOCAÇÃO - VIGAS BALDRAME

KG 0,00 0,00 CINTAS E VIGAS - C1 A C7 E V101 A V104

KG 0,00 0,00 VIGAS - V1 A V8

KG 0,00 0,00 VIGAS - V9 A V23

KG 1,1 24,00 26,40 VIGAS - V24 A V35

KG 0,00 0,00 VIGAS - V36 A V55

KG 0,00 0,00 VIGAS - V56 A V75

KG 0,00 0,00 VIGAS - V76 A V85

KG 0,00 0,00 LIXEIRA

KG 0,00 0,00 RESERVATÓRIO

4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA M²

M² 1 314,00 314,00
Blocos de concreto ciclópico (fck= 15MPa) - Fundação 

- Creche

M² 1 374,61 374,61 Cintas - Paredes -Fundação - Creche

M² 1 50,90 50,90 Vigas - Fundação - Creche

M² 1 11,20 11,20
Blocos de concreto ciclópico (fck= 15MPa) - Fundação 

- Lixeira

M² 1 17,40 17,40 Vigas - Fundação - Lixeira

M² 2 4,80 9,60 Sapatas - Fundação - Reservatório

3208,27

1147,30

1287,00

26,40



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M² 1 628,00 628,00 Vigas - Creche

M² 1 7,20 7,20 Vigas - Lixeira

M² 2 23,30 46,60 Vigas - Reservatório

M² 1 1313,77 1313,77 Lajes pré-moldadas - Creche

M² 1 12,99 12,99 Lajes pré-moldadas - Lixeira

M² 2 9,60 19,20 Lajes maciças - Reservatórios

M² 1 375,00 375,00 Pilares - Creche

M² 1 8,60 8,60 Pilares - Lixeira

M² 1 19,20 19,20 Pilares - Reservatório

M²

M²

4.12
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE  LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92
KG 1 1944,38 1944,38 Lajes pré-moldadas - Creche 1963,61

KG 1 19,23 19,23 Lajes pré-moldadas - Lixeira

4.13 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M³ 1 6,87 0,20 0,15 0,21 0,21 MARQUISE MURO

M³ 1 102,28 0,30 0,20 6,14 6,14 MARQUISE FACHADA DA CRECHE DIVERSAS CORES

M³ 1 41,83 0,20 0,15 1,25 1,25 MARQUISE PLAYGROUND DIVERSAS CORES

4.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 2 75,56 0,50 37,78 75,56 TODAS AS CINTAS

M² 2 169,00 0,50 84,50 169,00 TODO BALDRAME

M² 1 1071,08 1071,08 LAJES PRÉ-MOLDADAS

4.15
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
M³ 1 98,44 98,44 VOL. CONCRETO 98,44

4.16 LAJES PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=12CM M² 1 16,26 2,16 35,12 35,12 L1

M² 1 10,71 1,47 15,74 15,74 L2

M² 1 8,81 2,06 18,15 18,15 L3

M² 1 11,21 1,51 16,93 16,93 L10

M² 1 14,06 1,51 21,23 21,23 L11

M² 1 6,26 2,76 17,28 17,28 L12

M² 1 3,03 2,51 7,61 7,61 L13

3208,27

7,60

1315,64

476,64



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M² 1 6,26 2,61 16,34 16,34 L14

M² 1 4,86 1,81 8,80 8,80 L15

M² 1 6,25 2,61 16,31 16,31 L16

M² 1 4,71 1,63 7,68 7,68 L17

M² 1 3,06 2,51 7,68 7,68 L18

M² 1 6,26 2,75 17,22 17,22 L19

M² 1 3,40 1,51 5,13 5,13 L20

M² 1 11,21 1,51 16,93 16,93 L21

M² 1 14,06 1,51 21,23 21,23 L22

M² 1 4,06 2,00 8,12 8,12 L23

M² 1 10,68 1,46 15,59 15,59 L29

M² 1 16,26 2,16 35,12 35,12 L30

M² 1 4,07 3,89 15,83 15,83 L31

M² 1 4,34 2,01 8,72 8,72 L32

M² 1 34,74 1,86 64,62 64,62 L33

M² 1 4,36 3,01 13,12 13,12 L34

M² 1 7,01 5,09 35,68 35,68 L35

M² 1 5,01 2,29 11,47 11,47 L36

M² 1 5,01 1,63 8,17 8,17 L38

M² 1 3,29 3,29 10,82 10,82 LAJE LIXEIRA

4.17 LAJES PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=16CM M² 1 8,81 5,90 51,98 51,98 L4

M² 1 5,41 5,56 30,08 30,08 L5

M² 1 5,56 5,41 30,08 30,08 L6

M² 1 6,01 6,07 36,48 36,48 L7

M² 1 6,07 5,96 36,18 36,18 L8

M² 1 6,07 5,96 36,18 36,18 L9

M² 1 5,41 5,51 29,81 29,81 L24

M² 1 5,56 5,41 30,08 30,08 L25

M² 1 6,07 5,96 36,18 36,18 L26

M² 1 6,07 6,06 36,78 36,78 L27

M² 1 6,07 6,01 36,48 36,48 L28

M² 1 6,97 5,01 34,92 34,92 L37

M² 1 5,34 5,01 26,75 26,75 L39

M² 1 4,94 5,01 24,75 24,75 L40

476,64

594,44



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M² 1 5,01 5,01 25,10 25,10 L41

M² 1 6,29 9,14 57,49 57,49 L42

M² 1 7,01 5,01 35,12 35,12 L1 (+5,65)

5

5.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO  M² 1 126,28 5,10 644,03 128,81 BLOCO 01 BORDA

M² 1 31,52 3,60 113,47 22,69 BLOCO 01 INTERNA

M² 1 9,16 0,80 7,33 1,47 FACHADA

M² 1 126,13 5,10 643,26 128,65 BLOCO 02 BORDA

M² 1 45,89 3,60 165,20 33,04 BLOCO 02 INTERNA

M² 1 35,54 5,10 181,25 36,25 BLOCO 03 BORDA

M² 1 12,70 3,60 45,72 45,72 BLOCO 03 INTERNA

M² 1 101,18 5,10 516,02 516,02 BLOCO 04 BORDA

M² 1 25,90 3,60 93,24 93,24 BLOCO 04 INTERNA

M² 1 3,55 2,00 7,10 7,10 GÁS

M² 1 4,90 3,70 18,13 18,13 LIXEIRA

M² 1 169,00 3,00 507,00 507,00 LATERAL E FUNDO

M² 1 4,00 3,00 12,00 12,00 CHUVEIRO

M² 1 32,02 1,50 48,03 48,03 PLAYGROUND

M² 1 275,53 1,00 275,53 275,53 ESQUADRIAS

5.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS
M² 2 1322,62 2645,24 2 X ÁREA 5.1 2645,24

5.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. 

M² 2 1322,62 2645,24 2 X ÁREA 5.1 2645,24

5.4
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8
M² 2 7,25 1,90 13,78 27,56 BWC 01 E BWC 02

M² 2 8,50 1,90 16,15 32,30 WC PCD MAS. E FEM.

M² 1 13,90 1,50 20,85 20,85 COPA

M² 4 4,67 1,90 8,87 35,48 SANIT.PROF. MAS. FEM.

M² 2 16,88 1,90 32,07 64,14 SANITARIO INFANTIL 01 E 02

594,44

886,47

1322,62

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 

TOTAL
OBS

TOTAL 

SERVIÇO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M² 1 19,00 1,90 36,10 36,10 SANITARIO INFANTIL 03

M² 1 19,30 1,90 36,67 36,67 SANITARIO INFANTIL 04

M² 1 31,67 3,00 95,01 95,01 COZINHA

M² 2 4,00 1,50 6,00 12,00 ÁREA DE SERVIÇO

M² 1 12,00 1,50 18,00 18,00 LIXEIRA

M² 1 10,37 3,00 31,11 31,11 CHUVEIRO

M² 1 124,05 1,00 124,05 124,05 CIRCULAÇÃO

M² 1 231,30 1,00 231,30 231,30 SALA DE AULA

M² 1 121,90 1,00 121,90 121,90 VARANDA

5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40 M² 1 27,56 27,56 BWC 01 E BWC 02

M² 1 32,30 32,30 WC PCD MAS. E FEM.

M² 1 20,85 20,85 COPA

M² 1 35,48 35,48 SANIT.PROF. MAS. FEM.

M² 1 64,14 64,14 SANITARIO INFANTIL 01 E 02

M² 1 36,10 36,10 SANITARIO INFANTIL 03

M² 1 36,67 36,67 SANITARIO INFANTIL 04

M² 1 95,01 95,01 COZINHA

M² 1 12,00 12,00 ÁREA DE SERVIÇO

M² 1 18,00 18,00 LIXEIRA

5.6 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 M² 2 22,80 45,60 CHUVEIRO

M² 1 124,05 124,05 CIRCULAÇÃO

M² 1 231,30 231,30 SALA DE AULA

M² 1 121,90 121,90 VARANDA

5.7 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M² 1 12,80 3,00 38,40 38,40 PROJETO 38,40

5.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP.=2CM M²

M² 12 1,05 1,80 1,89 22,68

M² 12 0,15 1,80 0,27 3,24

M²

522,85

378,11

886,47

25,92



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
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OBS
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PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

6

6.1 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA M² 1 317,22 1,00 317,22 317,22 BLOCO 01

M² 1 414,07 1,00 414,07 414,07 BLOCO 02

M² 1 257,12 1,00 257,12 257,12 BLOCO 03

M² 1 262,35 3,00 787,05 787,05 BLOCO 04

6.2
ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.10,0MM (TRAVAMENTO TERÇAS E 

TRELIÇAS)
KG 1 72,94 72,94 TRAVAMENTO TERÇAS E TRELIÇAS

KG

6.3
ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM.12,5MM  (TRAVAMENTO TERÇAS E 

TRELIÇAS)
KG 1 47,76 47,76 TRAVAMENTO TERÇAS E TRELIÇAS

KG 1 28,66 28,66 CHUMBADORES

6.4 CHAPAS DE BASE 8MM KG 1 50,18 50,18

KG

6.5

ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM 

TRELIÇA UDC75, TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 

ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO 

FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO

KG 1 836,60 836,60 TRELIÇA 01

KG

6.6
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
M² 1 1775,46 1,00 1775,46 1775,46 item 6.1 1775,46

6.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 1 44,10 1,00 44,10 44,10 BLOCO 01

M 1 49,30 1,00 49,30 49,30 BLOCO 02

M 1 17,90 1,00 17,90 17,90 BLOCO 03

M 2 35,10 1,00 35,10 70,20 BLOCO 04

M 1 3,00 1,00 3,00 3,00 LIXEIRA

6.8 RUFO M 1 74,40 1,00 74,40 74,40 BLOCO 01

M 1 49,30 1,00 49,30 49,30 BLOCO 02

M 1 6,90 1,00 6,90 6,90 BLOCO 03

M 1 96,27 1,00 96,27 96,27 BLOCO 04

1775,46

235,87

184,50

COBERTURA

72,94

76,42

50,18

836,60



70,63% BDI(%): 22,54%

# DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. ALT. ÁREA VOL.
QUANT 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
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MEMORIAL DE CÁLCULO

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS(%):

M 3 3,00 1,00 3,00 9,00 LIXEIRA

6.9 FORRO DE GESSO M² 1 959,62 1,00 959,62 959,62 PROJETO 959,62

7

7.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO M² 1 124,50 124,50 ESTACIONAMENTO ⑥ 124,50

7.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 

EM PISOS 
M³ 1 704,30 0,10 70,43 70,43 ⑦ 70,43

7.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M² 1 715,55 715,55 ⑤

M² 1 41,20 41,20 ④

M² 1 179,31 179,31 ②

M² 1 942,22 942,22 ①

M³ 1 3,60 1,71 6,16 6,16 RAMPA

7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) M² 1 715,55 715,55 ⑤

M² 1 6,16 6,16 RAMPA

7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO M² 1 179,31 179,31 ②

7.6 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE M² 1 942,22 942,22 ① 942,22

7.7 PISO CIMENTICIO M² 1 41,20 41,20 ④ 41,20

7.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M² 1 123,38 123,38 ÁREA VERDE 123,38

7.9 MEIO-FIO M 1 32,20 32,20 PROJETO PLAYGROUND 92,20

M 1 60,00 60,00 ENTRADA

7.10 PISO DE MARMORE M² 1 12,18 12,18 CHUVEIROS EXTERNO - BORDA 12,18

7.11 PISO PODOTÁTIL M 68 0,25 17,00 PISO DIRECIONAL

M 50 0,25 12,50 PISO ALERTA

PAVIMENTAÇÃO

29,50

1884,44

179,31

721,71
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8

8.1
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
M² 8 3,00 1,60 4,80 38,40 J01

M² 5 2,00 1,00 2,00 10,00 J02

M² 3 3,00 0,50 1,50 4,50 J04

8.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO M² 9 1,00 0,62 0,62 5,58 J03

M² 6 2,10 0,45 0,95 5,70 J07

8.3 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO M² 1 1,10 1,40 1,54 1,54 J05

M² 1 1,40 1,40 1,96 1,96 J06

8.4
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210
UND 24 24,00 P01 24,00

8.5
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210
UND 4 4,00 P02 4,00

8.6
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210
UND 4 4,00 P03 4,00

8.7 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 90 X 210 UND 4 4,00 P04 4,00

8.8 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO M² 14 4,50 2,10 9,45 132,30 P05

M² 1 1,85 2,10 3,89 3,89 P06

M² 1 4,70 2,20 10,34 10,34 P07

8.9 PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR M² 2 0,80 2,10 1,68 3,36 P08

M² 2 1,20 1,54 1,85 3,70 P09

M² 16 0,60 1,80 1,08 17,28 PORTAS DOS SANITÁRIOS (MASCULINO E FEMININO)

8.10 PORTÃO EM FERRO DE CORRER M² 1 5,30 2,90 15,37 15,37 P10

M² 1 3,00 2,20 6,60 6,60 P11

146,53

11,28

21,97

24,34

ESQUADRIAS

3,50

52,90
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8.11 GRADE EM METALON M² 1 26,74 2,50 66,85 66,85 FACHADA 66,85

8.12 GRADE EM METALON M² 2 17,00 1,05 17,85 35,70 CERCADO DA CAIXA D´ÁGUA 35,70

8.13 CORRIMÃO M 2 3,95 7,90 RAMPA

M 4 3,60 14,40 SALAS

8.14 BARRA DE APOIO BANHEIROS UN 4 4,00 WC. PCD MASC. E FEM.

UN 6 6,00 WC. PCD  INFANTIL MASC. E FEM.

8.15 CABIDE M 2 42,80 0,90 38,52 77,04 SALAS 77,04

8.16 ESPELHO M² 2 5,00 0,90 4,50 9,00 SALAS DE DANÇA 9,00

8.17 RODAPÉ DE PVC M 1 425,00 425,00 PROJETO 425,00

8.18
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO
M

M 1 1,20 24,00 28,80 28,80 P01

M 1 1,10 4,00 4,40 4,40 P02

M 1 1,30 4,00 5,20 5,20 P03

M 1 1,20 4,00 4,80 4,80 P04

M 1 1,20 2,00 2,40 2,40 P08

M

8.19
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO
M

M 1 4,90 14,00 68,60 68,60 P05

M 1 2,25 1,00 2,25 2,25 P06

M 1 5,10 1,00 5,10 5,10 P07

M 1 5,70 1,00 5,70 5,70 P10

M 1 3,40 1,00 3,40 3,40 P11

M

45,60

85,05

10,00

22,30
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8.20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO
M

M 1 1,40 9,00 12,60 12,60 J03

M 1 1,50 1,00 1,50 1,50 J05

M 1 1,80 1,00 1,80 1,80 J06

8.21
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO
M

M 1 3,40 8,00 27,20 27,20 J01

M 1 2,40 5,00 12,00 12,00 J02

M 1 3,40 2,00 6,80 6,80 J04

M 1 2,50 6,00 15,00 15,00 J07

8.22 GUARDA-CORPO EM AÇO PARA VARANDAS M 2 19,00 38,00 BLOCO 02

M 2 13,50 27,00 BLOCO 04

M

9

9.1 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS M² 1 1758,77 1,00 1758,77 1758,77 ITEM 5.3 - ITEM 5.4 1758,77

9.2 FUNDO SELADOR M² 1 1758,77 1,00 1758,77 1758,77 ITEM 9.1 1758,77

9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES M² 1 1758,77 1,00 1758,77 1758,77 ITEM 9.1 1758,77

9.4
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA 

DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO 
M² 0,30 52,90 1,00 52,90 15,87 ITEM 8.1 x (30%)

M² 0,30 11,28 1,00 11,28 3,38 ITEM 8.2 x (30%)

M² 0,30 3,50 1,00 3,50 1,05 ITEM 8.3 x (30%)

M² 8,00 0,90 2,10 1,89 15,12 ITEM 8.7 X 2 (FRENTE E VERSO)

M² 2,00 146,53 1,00 146,53 293,06 ITEM 8.8 X 2 (FRENTE E VERSO)

M² 2,00 24,34 1,00 24,34 48,68 ITEM 8.9 X 2 (FRENTE E VERSO)

M² 2,00 21,97 1,00 21,97 43,94 ITEM 8.10 X 2 (FRENTE E VERSO)

M² 0,20 66,85 1,00 66,85 13,37 ITEM 9.11 x (20%)

M² 2,00 35,70 1,00 35,70 71,40 ITEM 8.12 X 2 (FRENTE E VERSO)

61,00

15,90

505,87

PINTURA

65,00
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9.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA UMA DEMAO M² 24,00 0,80 2,10 1,68 40,32 9.4

M² 4,00 0,70 2,10 1,47 5,88 9.5

M² 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56 9.6

9.6 PINTURA COBOGO M² 2 38,40 1,00 38,40 76,80 ITEM 5.7 X 2 (FRENTE E VERSO) 76,80

9.7 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM TETO M² 1 959,62 1,00 959,62 959,62 ITEM 6.5 959,62

9.8  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO M² 1 959,62 1,00 959,62 959,62 ITEM 6.5 959,62

9.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS
M² 1 959,62 1,00 959,62 959,62 ITEM 6.5 959,62

10

10.1 HIDROSSANITÁRIO UNID 1 1,00 1,00

10.2 ELETRICO UNID 1 1,00 1,00

10.3 INCÊNDIO UNID 1 1,00 1,00

10.4 PLAYGROUND UNID 1 1,00 1,00

11

11.1
LIMPEZA DA OBRA (QUADRA E ÁREAS INTERNAS DOS AMBIENTES 

CONSTRUÍDOS E REFORMADOS)
M² 1 1775,46 ITEM 6.1 1775,46

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES

53,76



LEIS SOCIAIS(%): 111,86% BDI(%): 22,54%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEFIC.
PREÇO 

UNIT.
PREÇO TOTAL

90777 ENGENHEIRO JUNIOR H 110,0000 92,66 10192,60

90780 MESTRE DE OBRAS H 220,0000 42,81 9418,20

90776 ENCARREGADO GERAL H 170,00000 28,18 4790,60

24.401,40

24.401,40

5.500,08

29.901,48

TOTAL SIMPLES

(BDI = 22,54)

TOTAL GERAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

TOTAL MAO DE OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM 

DESONERAÇÃO



111,86%

22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

BDI 
 TOTAL 

1.0       39.371,97 

1.1 09160/ORSE 

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR 

UN 1,00 3.882,46         4.757,57          4.757,57 

1.2 09483/ORSE 
BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA 
UN 1,00 1.249,38         1.530,99          1.530,99 

1.3 07783/ORSE 
BRINQUEDO EM MADEIRA ROLIÇA PARA PARQUE COM DUAS ESCORREGADEIRA 

DE MADEIRA CONFORME PROJETO 
UN 1,00 7.975,04         9.772,61          9.772,61 

1.4 13082/ORSE 
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR 
UN 2,00 2.044,62         2.505,48          5.010,96 

1.5 11098/ORSE 
BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
UN 1,00 12.158,76       14.899,34       14.899,34 

1.6 11096/ORSE 
BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
UN 1,00 2.775,01         3.400,50          3.400,50 

      39.371,97 TOTAL

INSTALAÇÕES DO PLAYDROUND

INSTALAÇÕES DO PLAYGROUND

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:
PLANILHAORÇAMENTÁRIA



111,86%

22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

BDI 
 TOTAL 

1.0       18.843,70 

1.1 102619
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 6.576,74         8.059,14       16.118,28 

1.2 I2917 COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1" UM 2,00 42,74               52,37             104,74 

1.3 103037
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 31,49               38,59               77,18 

1.4 96686
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
UN 3,00 8,26                 10,12               30,36 

1.5 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 4,57                 5,60               16,80 

1.6 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 3,00 32,32               39,60             118,80 

1.7 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 65,44 17,36               21,27          1.391,91 

1.8 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 68,35               83,76             167,52 

1.9 94691

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 15,32               18,77               18,77 

1.10 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 5,89 68,95               84,49             497,65 

1.11 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,89 41,80               51,22             301,69 

2.0       68.739,44 

2.1 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 68,98 15,41               18,88          1.302,34 

2.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 198,28 17,36               21,27          4.217,42 

2.3 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 262,54 10,69               13,10          3.439,27 

2.4 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 23,00 32,78               40,17             923,91 

2.5 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 14,00 94,91               116,30          1.628,20 

2.6 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 61,70               75,61             604,88 

2.7 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 84,09               103,04             103,04 

2.8 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 39,76               48,72               48,72 

2.9 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
UN 5,00 12,94               15,86               79,30 

2.10 01073/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 

32MM
UN 1,00 8,69                 10,65               10,65 

2.11 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 65,00 8,14                 9,97             648,05 

2.12 89427

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 11,78               14,44             274,36 

2.13 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 69,00 10,08               12,35             852,15 

2.14 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 15,25               18,69               56,07 

2.15 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 12,75               15,62             109,34 

2.16 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 18,60               22,79               45,58 

2.17 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 18,60               22,79               45,58 

2.18 89645

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 37,00 25,04               30,68          1.135,16 

2.19 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,06                 9,88                  9,88 

2.20 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 13,39               16,41               49,23 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS (ÁGUA FRIA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:



111,86%

22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

BDI 
 TOTAL 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:

2.21 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 12,73               15,60               15,60 

2.22 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 100,00 7,20                 8,82             882,00 

2.23 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 10,22               12,52             200,32 

2.24 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 11,63               14,25               28,50 

2.25 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 12,92               15,83             601,54 

2.26 89412
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00 9,61                 11,78             282,72 

2.27 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 5,60                 6,86                  6,86 

2.28 94710

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 3,00 50,81               62,26             186,78 

2.29 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 

, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 13,00 23,28               28,53             370,89 

2.30 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31,00 12,92               15,83             490,73 

2.31 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 14,60               17,89               89,45 

2.32 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 5,60                 6,86             164,64 

2.33 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 39,00 50,54               61,93          2.415,27 

2.34 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 463,16             567,56       14.756,56 

2.35 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00 88,58               108,55          2.388,10 

2.36 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 26,00 740,54             907,46       23.593,96 

2.37 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 172,79             211,74             211,74 

2.38 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 47,68 68,95               84,49          4.028,48 

2.39 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 47,68 41,80               51,22          2.442,17 

3.0       33.665,47 

3.1 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 534,14             654,54          2.618,16 

3.2 97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 743,02             910,50          3.642,00 

3.3 COMP HS 01
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 23,00                 63,57 77,90          1.791,70 

3.4 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 4,00 77,20               94,60             378,40 

3.5 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 38,00 6,61                 8,10             307,80 

3.6 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 38,00 11,12               13,63             517,94 

3.7 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 16,00 12,90               15,81             252,96 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO



111,86%

22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

BDI 
 TOTAL 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:

3.8 12909 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN    26,00 4,37                 5,35             139,10 

3.9 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 38,00 10,18               12,47             473,86 

3.10 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 31,00 23,35               28,61             886,91 

3.11 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 38,00 9,49                 11,63             441,94 

3.12 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 23,69               29,03             290,30 

3.13 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 11,15               13,66             150,26 

3.14 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26,00 6,71                 8,22             213,72 

3.15 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 19,36               23,72               23,72 

3.16 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 5,00 59,73               73,19             365,95 

3.17 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 238,61 24,80               30,39          7.251,36 

3.18 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 8,47 41,13               50,40             426,89 

3.19 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 46,45 17,95               22,00          1.021,90 

3.20 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 50,65 12,57               15,40             780,01 

3.21 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 18,00 87,30               106,98          1.925,64 

3.22 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 3,00 84,89               104,02             312,06 

3.23 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 21,52               26,37             316,44 

3.24 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 35,48               43,48               43,48 

3.25 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 11,44               14,02               42,06 

3.26 COMP HS 04

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 37,97               46,53             744,48 

3.27 COMP HS 05
JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM 

= 75 X 50MM
UN 16,00 31,30               38,36             613,76 

3.28 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 5,00 18,04               22,11             110,55 

3.29 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 55,87 68,95               84,49          4.720,46 

3.30 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 55,87 41,80               51,22          2.861,66 



111,86%

22,54%

# CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

BDI 
 TOTAL 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
DATA BASE: 06/2022 - S/ DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:

4.0       11.750,39 

4.1 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 43,13 12,57               15,40             664,20 

4.2 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 3,95 20,24               24,80               97,96 

4.3 89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 27,52               33,72               67,44 

4.4 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 14,68               17,99               89,95 

4.5 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 6,93                 8,49               42,45 

4.6 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 14,08               17,25               69,00 

4.7 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 7,59                 9,30               18,60 

4.8 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 84,89               104,02             208,04 

4.9 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 15,32               18,77               93,85 

4.10 89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 27,39               33,56               67,12 

4.11 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 2,00 83,99               102,92             205,84 

4.12 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 14,00 83,99               102,92          1.440,88 

4.13 92815

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 56,00 126,30             154,77          8.667,12 

4.14 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    2,00 7,32                 8,97               17,94 

5.0       70.696,91 

5.1 COMP HS 03 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 23,39 394,37             483,26       11.303,45 

5.2 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 246,29             301,80          2.414,40 

5.3 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00 209,12             256,26          4.612,68 

5.4 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 138,16             169,30          1.354,40 

5.5 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 307,86             377,25          3.772,50 

5.6 98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L 

(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.526,31         10.448,14       10.448,14 

5.7 98074

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L 

(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 9.566,12         11.722,32       11.722,32 

5.8 COMP HS 02
SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MAÇICO (DOBRADO), Ø(INT) = 3,00M, 

H=3,55M
M2 1,00         20.457,83 25.069,02       25.069,02 

    203.695,91 TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (VENTILAÇÃO)

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%
LOCAL: Zona Urbana 22,54%

jun/22

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 5.789,92

1.1 SINAPI- 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
unid 7,00 619,26 758,84 5.311,88

1.2 Comp. 01
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM
unid 6,00 42,55 52,14 312,84

1.3 Comp. 02
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM
unid 7,00 15,06 18,45 129,15

1.4 SINAPI- 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
unid 1,00 29,42 36,05 36,05

R$ 5.789,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.
LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :
DATA BASE:

SERVIÇOS

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI junho/ 2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027.1; ORSE - 05/2022

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO



111,86% BDI(%): 22,54%

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 257,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,43 34,86

1322
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 

KG/M2)
KG    12 11,70 140,40

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     1 32,57 32,57

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M     4,5 10,21 45,95

39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,15 24,66 3,70

257,48

58,04

315,52

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 02 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M² 6,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 17,43 2,27

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 22,10 2,87

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,009 28,72 0,26

I1724  PREGO KG 0,012 15,54 0,19

 I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,02 20,71 0,41

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,04 12,61 0,50

6,50

1,47

7,97

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 03 BARRACÃO DE OBRA M² 248,97

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,10 22,10

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 22,35 8,94

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,97 17,43 34,33

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,20 21,73 4,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,58 4,51

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    0,03 81,04 2,43

12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN    0,15 3,48 0,52

11871 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA UN    0,03 458,00 13,74

10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM
UN    0,03 91,63 2,75

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     0,37 4,17 1,54

1031
TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 

ALTA - 40 MM X 1,60 M
UN    0,03 14,02 0,42

1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE 

NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN    0,03 46,26 1,39

938
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M     0,02 1,41 0,03

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    12,67 0,84 10,64

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,28 22,35 6,26

5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2" UN    0,09 6,38 0,57

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

LEIS 

SOCIAIS(%):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

PREÇO BASE: SINAPI/PI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

SERVIÇO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

38192 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) UN    0,15 54,24 8,14

4425
VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     0,03 14,80 0,44

4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     1,3 7,00 9,10

4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M     3,83 5,18 19,84

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3    0,03 196,96 5,91

13415
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)
UN    0,03 66,60 2,00

9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)
M     0,31 15,60 4,84

6140
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 

MM)
UN    0,03 4,02 0,12

6141
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM
UN    0,06 3,92 0,24

6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN    0,03 15,63 0,47

6158
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM 

LADRAO
UN    0,03 4,03 0,12

7190
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM 

AMIANTO)
UN    1,53 18,10 27,69

7608
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM 

HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
UN    0,03 9,95 0,30

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO

CJ    0,09 60,00 5,40

10420
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
UN    0,03 202,40 6,07

11753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) UN    0,03 28,29 0,85

12128
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
UN    0,15 10,76 1,61

43682

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 

MM

M2    0,51 23,82 12,15

1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    0,03 23,48 0,70

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN    4,9 5,81 28,47

248,97

56,12

305,09

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 04 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 3,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,43 2,44

3
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA
L     0,05 18,54 0,93

3,37

0,76

4,13

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 05
CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE
M3 663,99

C4135 LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO M3 1 39,43 39,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,43 34,86

 I7954 CIMENTO PORTLAND À GRANEL KG 462 0,50 231,00

I6803 SÍLICA ATIVA KG 55 2,78 152,90

 I6802 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA KG 5,93 11,33 67,19

 I6801  ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA KG 1,617 6,84 11,06

 I0109 AREIA MEDIA M3 0,413 67,50 27,88

I0280 BRITA M3 0,731 76,19 55,69

I7955 CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS H 0,018 106,72 1,92

I7487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3 H 0,138 105,57 14,57

I7486 PÓRTICO 27 TON H 0,327 72,29 23,64

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 0,023 167,59 3,85

663,99

149,66

813,65

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 06

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E 

TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, 

PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO 

FORN. TELHAS - EXECUTADA

M2 218,48

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,10 4,42

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,04 2,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,90 17,43 33,11

12384/ORSE

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS 

TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 

6,00 A 10,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 

DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA

H 0,20 356,79 71,35

 12414/ORSE

 TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS 

DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO 

FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO

M     1,00 88,52 88,52

08904/ORSE  MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA  H 0,19 3,86 0,73

04983/ORSE FURADEIRA INDUSTRIAL  H 0,19 2,68 0,51

02454/ORSE CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57 - 184,0 HP)  H 0,11 141,68 15,58

00160/ORSE
ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO 

POR PEÇA
PXD 3,75 0,40 1,50

218,48

49,25

267,73

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

SERVIÇO

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 07 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 40,59

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 22,10 4,42

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 22,35 8,94

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 17,43 3,48

00140/ORSE

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, 

MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 1,000 14,62 14,62

01886/ORSE REGO 1 1/2" X 13 (15 X 18) KG 0,01 23,37 0,23

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    0,001 81,04 0,08

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5 0,84 4,20

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
M3    0,013 196,96 2,56

10567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M     0,035 11,54 0,40

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)
KG    0,078 21,33 1,66

40,59

9,15

49,74

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 08 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE M2 122,11

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,41 34,82

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,22 44,44

I1684 PO DE MARMORE KG 19,3 0,33 6,37

I1317 JUNTA PLASTICA 3/4"X1/8" PARA PISOS M 1,2 0,88 1,06

I0799 CIMENTO BRANCO KG 10,8 3,28 35,42

122,11

27,52

149,63

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 09
PISO EM GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS
M2 130,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 22,35 13,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,43 5,22

87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,02 681,91 13,63

3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)
M     1 1,10 1,10

4786
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR 

PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
M2    1 97,00 97,00

130,36

29,38

159,74

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 10

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA 

VERMELHO CRISTAL, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO 

M2 83,67

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 22,35 13,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,43 5,22

04303/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4,00 1,91 7,64

06655/ORSE 
CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA VERMELHO CRISTAL OU 

SIMILAR
 M2 1,05 52,47 55,09

02540/ORSE  REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,66 3,50 2,31

83,67

18,86

102,53

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 11
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 

EQUIVALENTE, DE CORRER
M2 825,03

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,35 22,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 17,43 26,14

87299

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

M3 0,00 1,91 0,00

08855/ORSE
ROLDANA PARA PORTÃO DE FERRO DE CORRER (INFERIOR), D=3", COM 

CAIXA
UN 1,00 67,12 67,12

09357/ORSE

PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM 

QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM 

TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS

M2 1 709,42 709,42

825,03

185,96

1010,99

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 12  COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 117,01

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 22,35 44,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,43 17,43

87299

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

M3 0,01 1,91 0,01

 I0811 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 1,00 54,87 54,87

117,01

26,37

143,38

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 13 GRADE EM METALON M2 285,91

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,35 22,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,43 17,43

87299

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

M3 0,03 1,91 0,05

 04406/ORSE GRADE EM METALON M2 1,00 246,08 246,08

285,91

64,44

350,35

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 14 GRADE DE FERRO, COM TELA EM FERRO PADRÃO MOEDA M2 59,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,35 11,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 17,43 12,20

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 1,91 1,91

 04222/ORSE PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 3/4" X 1/8" (0,87 KG/M) M 4,00 8,49 33,96

 04986/ORSE TELA EM FERRO, PADRÃO MOEDA, LARG.: 0,50M M 2,00 82,21 164,42

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    0,01 80,00 0,80

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,80 0,84 2,35

59,24

13,35

72,59

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 15 CABIDE DE ALUMINIO FIXADO EM MADEIRA M     68,37

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,35 11,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,43 8,71

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,10 11,05

I1216 GANCHO DE ALUMINIO UN 7,00 4,30 30,10

4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     1,00 4,94 4,94

 01689/ORSE PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM CJ 2,5000 0,96 2,40

68,37

15,41

83,78

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

COMP. 16
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA
M2 414,17

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 22,35 4,47

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 17,43 6,97

I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00 379,25 379,25

I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS UN 4,00 5,87 23,48

414,17

93,35

507,52

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MÃO DE OBRA

MATERIAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

COMP. 17
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, 

15 CM
M 46,45

11134/ORSE
RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 

15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,00 46,45 46,45

46,45

10,47

56,92

CUSTO DIRETO TOTAL

TAXA DE BDI (22,54 %)

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

MATERIAL



111,86%

22,54%

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO TOTAL

INHI COMP HS 01 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 63,57           

COMP. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 21,73            9,56              

COMP. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 17,70            7,79              

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN    1 2,20              2,20              

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN    0,003 60,47            0,18              

INSUMO 11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN    1 43,84            43,84            

CUSTO DIRETO TOTAL 63,57            

TAXA DE BDI (22,54 %) 14,33            

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 77,90           

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO TOTAL

INHI COMP HS 02 SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MAÇICO (DOBRADO), Ø(INT) = 3,00M, H=3,55M M2 20.457,83    

COMP. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / M3 41,16 8,89              365,91         

COMP. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,95 373,37         4.835,14      

COMP. 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020
M3 0,933 642,46         599,42         

COMP. 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,04 523,13         20,93            

COMP.  00145/ORSE LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM M2 9,07 136,09         1.234,34      

COMP.  00157/ORSE
ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA 

DE 2,0CM - R1
M2 49,75 175,62         8.737,10      

COMP. 02659/ORSE LASTRO DE BRITA 4 M3 8,73 126,69         1.106,00      

COMP. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 44,61 79,78            3.558,99      

CUSTO DIRETO TOTAL 20.457,83    

TAXA DE BDI (22,54 %) 4.611,19      

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 25.069,02    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

DATA BASE: 06/2022 - S/ 

DESONERAÇÃO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:



111,86%

22,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

DATA BASE: 06/2022 - S/ 

DESONERAÇÃO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO TOTAL

INHI COMP HS 03 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 394,37         

COMP. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 22,35            14,53            

COMP. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 17,43            19,87            

INSUMO 02585/ORSE TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1 350,05         350,05         

INSUMO  03116/ORSE CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M M 0,6 16,54            9,92              

CUSTO DIRETO TOTAL 394,37         

TAXA DE BDI (22,54 %) 88,89            

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 483,26         

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO TOTAL

INHI COMP HS 04
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 37,97           

COMP. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 21,73            3,91              

COMP. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 17,70            3,19              

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    2 3,89              7,78              

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN    1 2,20              2,20              

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN    0,092 24,96            2,30              

INSUMO 10908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    1 18,59            18,59            

CUSTO DIRETO TOTAL 37,97            

TAXA DE BDI (22,54 %) 8,56              

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 46,53           



111,86%

22,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

DATA BASE: 06/2022 - S/ 

DESONERAÇÃO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LEIS SOCIAIS: 

BDI DE SERVIÇOS:

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO TOTAL

INHI COMP HS 05 JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM UN 31,30           

COMP. 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 21,73            3,69              

COMP. 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 17,70            3,01              

INSUMO 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN    2 3,23              6,46              

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN    1 2,20              2,20              

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN    0,082 24,96            2,05              

INSUMO 3661 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN    1 13,89            13,89            

CUSTO DIRETO TOTAL 31,30            

TAXA DE BDI (22,54 %) 7,06              

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 38,36           

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO TOTAL

INHI COMP HS 06 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 232,07         

COMP. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,43            

COMP. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,35            67,05            

INSUMO 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG    2,2 4,67              10,27            

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,25 80,00            20,00            

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    65 0,84              54,60            

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,1 196,96         19,70            

INSUMO 7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN    65 0,93              60,45            

CUSTO DIRETO TOTAL 232,07         

TAXA DE BDI (22,54 %) 52,31            

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 284,38         



CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

Comp. 01
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM
UNIDADE 42,55

INSUMO 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1 40,46 40,46

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,43 2,09

42,55

CLASSE/TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

Comp. 02
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM
UNIDADE 15,06

INSUMO 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1 12,97 12,97

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,43 2,09

15,06

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL



ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO

1.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,60%
S SEGURO E GARANTIA 0,80%
R RISCO 0,97%

3.0 DF DESPESA FINANCEIRA 1,20%
4.0 L LUCRO 7,40%
5.0 I TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS) 5,65%

5.1 PIS 0,65%
5.2 ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%) 2,00%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 CPRB (INSS) 0,00%

 

22,54%

BDI ADOTADO = 22,54%

Conforme Acórdão Nº 2622/ 2013 – TCU – Plenário

Onde:
AC = Taxa de Administração central

S = Taxa de seguros
R = Taxa de riscos
G = Taxa de garantias

DF = Taxa das despesas financeiras
L = Taxa de lucro
I = Taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN)

CPRB =

2.0

TOTAL

Contribuição previdenciarias sobre a receita bruta (incluir 2% a partir de 01/ 11/ 2013, de acordo com o 

caso e lei federal nº12.844/ 2013)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPESTRE.

COMPOSIÇÃO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO)



HORISTA
% MENSALISTA
%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,77% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,16% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,57% 6,63%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%

B Total 44,03% 16,34%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,79% 3,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81% 2,95%

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34%

C Total 14,37% 11,12%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,20% 6,01%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,36%

D Total 16,66% 6,37%

111,86% 70,63%

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

ESTADO DO PIAUÍ

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B


