PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
ITEM DISCRIMINAGAQ UNID. QUANT. PREGO
UNIT. [ TOTAL
1.0 |REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO
1.1 [SERVIGOS PRELIMINARES unid. 1,00 49.108,35 49.108,35
REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO .
12 |0 rRRO CRUZEIRO unid. 1,00 143.066,65 143.066,65
2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 3,00 1.279,37 3.838,11
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO. ......ciivrriereieneieneissnesenessesenens R$ R$ 196.013,11

OBS. 1: Os precos unitérios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneracéo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracio; ORSE Abril/2022-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rdao TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRECO

UNIT. [ TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [SERVIGOS PRELIMINARES unid. 1,00 33.032,12 33.032,12
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS unid. 1,00 14.898,58 14.898,58
1.3 [SERVIGCOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO unid. 1,00 1.177,65 1.177,65
2.0 |REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO
2.1 |SERVICOS INICIAIS unid. 1,00 473,28 473,28
2.2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA unid. 1,00 5.003,95 5.003,95
2.3 |PAVIMENTAGAO unid. 1,00 42.609,15 42.609,15
2.4 |SERVIGOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 6.573,61 6.573,61
2.5 |ARBORIZAGCAO unid. 1,00 184,06 184,06
2.6 |EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA unid. 1,00 28.418,25 28.418,25
2.7 |MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) unid. 1,00 7.226,75 7.226,75
2.8 |INSTALAGOES DA URBANIZAGAO unid. 1,00 51.660,25 51.660,25
2.9 |SERVIGCOS FINAIS unid. 1,00 917,35 917,35

TOTAL GERAL ORGAMENTARIO.......oeuriiieriiirineeieessieeeeseaeensneens R$ R$ 192.175,00

OBS. 1: Os precos unitérios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneracéo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracdo; ORSE Abril/2022-1

OBS. 2: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneragéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
. MESES

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO (%) VA;gg\zégso?ggSE S Ol oS
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
11 |SERVICOS PRELIMINARES 16,85% 33.032,12 L 100?36222'12 . o . T
12 |DEMOLICOES E RETIRADAS 7,60% 14.898,58 L 807(1)%)';,18'86 . 20’03';)79'72 . -
3 EE?\JL@H%S DE CARGA E REMOCAO DE 0.60% 17765 RS 50700;088,82 RS 50,0005A)88,83 RS S
2.0 |REFORMA DA PRACA PUBLICA LOURENCA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO
2.1 [SERVIGOS INICIAIS 0,24% 473,28 B T
2.2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 2,55% 5.003,95 R et R 00070 RS -
2.3 |PAVIMENTAGAO 21,74% 42.609,15 = o0 = o000 — 30%67022'75
2.4 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,35% 6.573,61 A T et RS 328681
25 |ARBORIZACAO 0,09% 184,06 RS o RS o R$100,Oé‘%’06
26 |EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 14,50% 28.418,25 R$ o R$ o RS 105,%3;,8'25
2.7 |MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) 3,69% 7.226,75 RS o RS o RS 100’35()2/06'75
28 |INSTALACOES DA URBANIZACAO 26,36% 51.660,25 R$ 50’%%';’30’12 R$ 50’%%‘&30’13 RS oo
29 |SERVICOS FINAIS 0,47% 917,35 RS T RS T R$1oo,ogol/:'35
3.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
31 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1,96% 3.838,11 K 33,3;79'24 K 33’3;279'24 i 5 3%"120/29'63

VALOR TOTAL (RS) RS 196.013,11] R$ 106.013,11] R$ _ 89.908,34] RS 52.009,17] R$ 54.095,60

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 45,87% 26,53% 27,60%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO

MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S3do Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCAL: Zona urbana BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNID. | QUANT. UNIT. SEM | UNIT. com ToTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 33.032,12
COMPOSIGAO . )
11 DESENVOLVIDA Placa da obra em chapa de aco galvanizado m 6,48 329,66 397,47 2.575,61
12 SINAPI - 98458 [Tapume com compensado de madeira m? 248,28 101,74 122,67 30.456,51
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS 14.898,58
03240/0ORSE . . A )
2.1 (ADAPTADO) Demoli¢é@o de piso de alta resisténcia m 546,55 19,66 23,70 12.953,24
29 SINAPI - 97622 Demoli¢éo de alvenaria de bl.oco furado, de me 8,66 4554 54,91 475,52
forma manual, sem reaproveitamento.
SEINFRA - C4640 . . . .
2.3 (ADAPTADO) Retirada de guias pré-fabricadas de concreto m 124,14 9,82 11,84 1.469,82
3.0 SERVIGCOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO 1.177,65
SEINFRA - C3447 |, . . . . 5
3.1 (ADAPTADO) Limpeza de piso em area urbanizada m 546,55 1,30 1,57 858,08
SEINFRA - C0702 [Carga manual de entulho em caminh&o 3
3.2 (ADAPTADO) |basculante m 11,10 23,88 28,79 319,57
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO......cocoiiiiiiniriieieieininssssssssesesenes R$ R$ 49.108,35

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneragdo; SEINFRA 027 - Sem Desoneracéo; ORSE

Abril/2022-1




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO
NONATO/PI

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
COMPOSIGAO ) ; ,
1.1 DESENVOLVIDA Placa da obra em chapa de ago galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
m2 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48
12 SINAPI - 98458 ITapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m2) TOTAL
m2 1,00 124,14 2,00 248,28 248,28
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
03240/0ORSE e . a AREA GERAL DA i "
2.1 (ADAPTADO) Demolicéo de piso de alta resisténcia UNID. QUANT. PRACA (m?) AREA (m?) TOTAL
Conforme projeto grafico m2 1,00 546,55 546,55 546,55
22 SINAPI - 97622 |Pemolicdo de alvenaria de bloco furado, de UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ESPESSURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
forma manual, sem reaproveitamento.
TOTAL = 8,66
Muretas m3 1,00 16,85 0,20 0,60 2,02 2,02
Canteiro m3 1,00 31,30 0,20 0,20 1,25 1,25
Canteiro m3 1,00 25,32 0,20 0,20 1,01 1,01
Canteiro m3 1,00 25,12 0,20 0,20 1,00 1,00
Canteiro m3 1,00 43,19 0,20 0,20 1,73 1,73
Canteiro m3 1,00 41,19 0,20 0,20 1,65 1,65
2.3 SEINFRA - C4640 Retirada de guias pré-fabricadas de concreto UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL
(ADAPTADO)
Meio-fio de contencéo da praca m 1,00 124,14 124,14 124,14
3.0 SERVIGCOS DE CARGA E REMOGAO DE ENTULHO
SEINFRA - C3447] . . . . < > < .
3.1 (ADAPTADO) Limpeza de piso em area urbanizada UNID. QUANT. AREA (m?) AREA (m?) TOTAL
m2 1,00 546,55 546,55 546,55
SEINFRA - C0702 |Carga manual de entulho em caminhao 3 3
3.2 (ADAPTADO) |basculante UNID. QUANT. VOLUME (m?3) VOLUME (m3) TOTAL
TOTAL = 11,10
Demoligéo de piso m3 1,00 10,93 10,93 10,93
Demoligéo de alvenaria m3 1,00 0,17 0,17 0,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO

DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S&do0 Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCAL: Bairro Cruzeiro (Zona Urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM UNIT. COM TOTAL
BDI BDI
1.0 SERVICOS INICIAIS 473,28
04175/0RSE ~ . . 5
11 (ADAPTADO) Locacéo de pragas com piquetes de madeira m 584,30 0,67 0,81 473,28
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA 5.003,95
COMPOSICAO |Aterro com areia com adensamento 3
21 DESENVOLVIDA |hidraulico m 58,43 71,03 85,64 5.003,95
3.0 PAVIMENTAGAO 42.609,15
Execucéo de pétio/estacionamento em piso
3.1 SINAPI - 92397 |intertravado, com bloco retangular cor m2 277,70 45,23 54,53 15.142,98
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Execucéo de pétio/estacionamento em piso
3.2 SINAPI - 93680 |intertravado, com bloco retangular colorido m2 224,58 50,50 60,89 13.674,68
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
SEINFRA - C1612 . . >
3.3 (ADAPTADO) Lastro urbanizado c/ seixo rolado m 64,09 65,89 79,44 5.091,31
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-
3.4 SINAPI - 94273 |fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm m 124,14 43,03 51,88 6.440,38
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas
SEINFRA - C3449 [Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m
35 (ADAPTADO) |c/rejuntamento m 80,42 23,31 28,10 2:259,80
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.573,61
SEINFRA - C3451 |Lixeira em fibra de vidro cap. 40 | e diam. = .
4.1 (ADAPTADO) |35 cm unid. 7,00 297,14 358,26 2.507,82
Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade
4.2 10536/ORSE 501, com suporte (poste), fioberglass, ref. unid. 1,00 331,84 400,10 400,10
(ADAPTADO) g
Clpd1085 ou similar
02409/0RSE Banco de concreto com encosto de 1,50 m x .
4.3 (ADAPTADO) |0,40 m unid. 12,00 175,00 211,00 2.532,00
Lastro de concreto magro, aplicado em
4.4 SINAPI - 95240 (pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura m2 4,08 17,78 21,44 87,48
de 3 cm (Rampas)
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagao
4.5 SINAPI - 102491 [manual, 2 demaos, incluso fundo preparador m2 4,08 15,96 19,24 78,50
(Rampas)
Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm,
4.6 SEINFRA - C4624 assentado com argamassa (fornecimento e m2 1,80 117,63 141,83 255,29
(ADAPTADO)
assentamento) (Rampas)
04783/ORSE Reboco externo, de parede, com argamassa )
a7 (ADAPTADO) |trago 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm m 11,84 37,02 44,64 528,54
4.8 SINAPI - 884g9 | /\Plicagdo manual de pintura com tinta latex me 11,84 12,88 15,53 183,88
acrilica em paredes, duas demaos
5.0 ARBORIZACAO 184,06
09126/ORSE Planta - ipé roxo (tabebuia) h=1,00m, .
51 (ADAPTADO)  |fornecimento e plantio unid. 2,00 76,33 92,03 184,06
6.0 |[EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA [ 2841825




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO
DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

MUNICIPIO: S&do0 Raimundo Nonato/PI LEIS SOCIAIS (Horista) : 111,86%
LOCAL: Bairro Cruzeiro (Zona Urbana) BDI SERVICOS : 20,57%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. SEM UNIT. COM TOTAL
BDI BDI
09148/ORSE Equipamento de ginastica - simulador de .
6.1 (ADAPTADO) |caminhada duplo - galvanizado - rev 01 unid. 1,00 4.232,34 5-102,93 5.102,93
13195/0ORSE Equipamento de ginastica - simulador de .
6.2 (ADAPTADO) |remo individual - galvanizado unid. 3,00 2824,75 3.405,80 10.217,40
09145/0ORSE Equipamento de ginastica - eliptico - .
6.3 (ADAPTADO)  |galvanizado - rev 01 unid. 1,00 2.855,34 3.442,68 3.442,68
09147/ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo - .
6.4 (ADAPTADO) |galvanizado - rev 01 unid. 2,00 2.824,06 3.404,97 6.809,94
Placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
COMPOSICAO [1,00m, em tubo de ago carbono, pintura no .
6.5 DESENVOLVIDA [processo eletrostatico - para academia ao ar unid. 1,00 2359.87 284530 2.845,30
livre - fornecimento e colocacéo
7.0 MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) 7.226,75
SEINFRA - C3645 |Escorregador pequeno, confecgdo em tubo .
1 (ADAPTADO) |vapor e pintura esmalte sintético unid. 2,00 645,55 778,34 1.556,68
09483/ORSE Brinquedo - gangorra em madeira eucalipto
7.2 d=20cm, com pintura esmalte sintético, unid. 2,00 1.286,41 1.551,02 3.102,04
(ADAPTADO) ! -
conforme projeto p/orla atalaia nova
Balanco para parque com assento de
04868/ORSE  |madeira, corrente revestida c/mangueira .
3 (ADAPTADO) |pléstica transp., fixado em tubo ferro unid. 1,00 264,61 319,04 319,04
galv.4"existente
Equipamento de gindstica - escada
7.4 g’éﬁ;@i;& horizontal em tubo de ferro galv. @=2", dim. unid. 1,00 1.865,30 2.248,99 2.248,99
0,80 x 2,00 x 2,00m, sergipark ou similar
8.0 INSTALACOES DA URBANIZAGCAO 51.660,25
PLANILHA EM ~ - .
8.1 ANEXO Instalagdes Elétricas unid. 1,00 - 51.660,25 51.660,25
9.0 SERVICOS FINAIS 917,35
SEINFRA - C3447 |, . . . . )
9.1 (ADAPTADO) Limpeza de piso em area urbanizada m 584,30 1,30 1,57 917,35

TOTAL GERAL ORGAMENTARIO

R$ 143.066,65

OBS. 1: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneragao; SEINFRA 027 - Sem Desoneracéo; ORSE Abril/2022-1




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGCA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO ‘ UNID. ‘ QUANTITATIVOS
1.0 SERVICOS INICIAIS
04175/0RSE " AREA GERAL DA A
11 UANT. AREA (m2]
(ADAPTADO) Locagéo de pragas com piquetes de madeira UNID. Ql PRACA (m?) (m?) TOTAL
m2 1,00 584,30 584,30 584,30
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA
COMPOSIGAO i 5 .
21 DESENVOLVIDA Aterro com areia com adensamento hidraulico UNID. QUANT. AREA (m?) ESPESSURA (m) VOLUME (m?) TOTAL
Area a ser pavimentada = m? 1,00 584,30 0,10 58,43 58,43
3.0 PAVIMENTAGCAO
Execucao de patio/estacionamento em piso ) )
3.1 SINAPI - 92397 |intertravado, com bloco retangular cor natural UNID. QUANT. AREA (m2?) AREA (m?) TOTAL
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Piso intertravado cor cinza (natural) m2 1,00 277,70 277,70 277,70
Execucéo de patio/estacionamento em piso ) )
3.2 SINAPI - 93680 |intertravado, com bloco retangular colorido de UNID. QUANT. AREA (m2) AREA (m?) TOTAL
20 x 10 cm, espessura 6 cm
TOTAL = 224,58
Piso intertravado cor vermelho | me | 1,00 | 210,99 [ | | 210,99 210,99
Piso intertravado cinza escuro | m2 | 1,00 | 13,59 ‘ | | 13,59 13,59
SEINFRA - C1612 ] " . " .
33 ‘ (ADAPTADO) Lastro urbanizado c/ seixo rolado ‘ UNID. ‘ QUANT. ‘ AREA (m2) ‘ ‘ AREA (m2) TOTAL
TOTAL = 64,09
Piso em seixo [ m | 100 ] 27,58 [ [ [ 27,58 27,58
Piso em seixo | e | 1,00 | 36,51 | | | 36,51 36,51
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré- o
34 SINAPI - 94273 |fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm UNID. QUANT. PERIMETRO (m) LARGURA (m) PER'MEI&O TOTAL TOTAL
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas
Meio-fio de contencéo m 1,00 124,14 124,14 124,14
SEINFRA - C3449 |Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m COMPRIMENTO
35 UANT. COMPRIMENTO
(ADAPTADO) c/rejuntamento UNID. Q (m TOTAL (m) TOTAL
TOTAL = 80,42
Canteiro circular m 6,00 3,77 3,77 22,62
Divisao/Confinamento do piso em seixo rolado m 1,00 30,74 30,74 30,74
Divisao/Confinamento do piso em seixo rolado m 1,00 27,06 27,06 27,06
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
SEINFRA - C3451 |Lixeira em fibra de vidro cap. 40 | e diam. =
4.1 UANT. COMPRIMENTO LARGURA UANTIDADE
(ADAPTADO) |35 cm UNID. Q (m) (m) Q TOTAL
unid. 7,00 Q conforme projeto = 7,00 7,00
10536/0RSE Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade
4.2 501, com suporte (poste), fioberglass, ref. UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
(ADAPTADO) e
Clpd1085 ou similar
unid. 1,00 Q conforme projeto = 1,00 1,00
02409/0RSE Banco de concreto com encosto de 1,50 m x
4. ’ JANT. MPRIMENT! LARGURA ANTIDADE
3 (ADAPTADO) 040 m UNID. QU col O (m) GURA (m) QU TOTAL
unid. 12,00 Q conforme projeto = 12,00 12,00
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, ) )
4.4 SINAPI - 95240 |lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 UNID. QUANT. AREA (m2) AREA (m2) TOTAL
cm (Rampas)
Rampas = [{((2,20+1,20)*1,20)}/2] m2 2,00 2,04 4,08 4,08
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicacdo )
4.5 SINAPI - 102491 |manual, 2 deméos, incluso fundo preparador UNID. QUANT COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
(Rampas)
Pintura de rampas m2 1,00 4,08 4,08
SEINFRA - C4624 Piso podotatil externo em pmc esp. 3cm, )
4.6 assentado com argamassa (fornecimento e UNID. QUANT COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
(ADAPTADO)
(Rampas)
TOTAL = 1,80
Piso tatil (Direcional) [ m [ 100 ] [ [ | 0,60 0,60
Piso tatil (Alerta) | me | 1,00 | [ | | 1,20 1,20
04783/ORSE Reboco externo, de parede, com argamassa A
4.7 ANT. MPRIMENT! ALTURA AREA (m2)
(ADAPTADO) trago 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm UNID. Qu co O (m) URA (m) (m?) TOTAL
Recuperagéo da cruz m2 4,00 1,97 1,50 2,96 11,84
48 SINAPI - 8gagg | APlicagdo manual de pintura com tinta latex UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA (m?) TOTAL
acrilica em paredes, duas deméaos
Pintura da base da cruz (Area de reboco) m2 1,00 11,84 11,84




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAGCA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO

NONATO/PI
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO ‘ DISCRIMINAGAO UNID. ‘ QUANTITATIVOS
5.0 ARBORIZAGAO
09126/0ORSE Planta - ipé roxo (tabebuia) h=1,00m,
5.1 (ADAPTADO) fornecimento e plantio UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
unid. 2,00 Q i conforme projeto = 2,00 2,00
6.0 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
09148/ORSE EqL de ginastica - de
6.1 (ADAPTADO) |caminhada duplo - galvanizado - rev 01 UNID. QUANT. ‘ QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Q i conforme projeto = 1,00 1,00
13195/0RSE Equi de ginastica - si de
6.2 UANT. UANTIDADE
I (ADAPTADO) remo individual - galvanizado UNID. Q Q TOTAL
unid. 3,00 Quantidade conforme projeto = 3,00 3,00
09145/0ORSE Equipamento de ginastica - eliptico -
63 I (ADAPTADO) galvanizado - rev 01 UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
09147/ORSE Equipamento de ginastica - leg press duplo -
6.4 I (ADAPTADO) galvanizado - rev 01 UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
unid. 2,00 Quantidade conforme projeto = 2,00 2,00
Placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x
COMPOSIGAO  |1,00m, em tubo de ago carbono, pintura no
6.5 UANT. UANTIDADE
DESENVOLVIDA |processo eletrostatico - para academia ao ar UNID. Q Q TOTAL
livre - i e g0
unid. 1,00 Qi i conforme projeto = 1,00 1,00
7.0 MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO)
SEINFRA - C3645 |Escorregador pequeno, confeccdo em tubo
7.1 UANT. UANTIDADE
(ADAPTADO) vapor e pintura esmalte sintético UNID. Q Q TOTAL
unid. 2,00 Q i conforme projeto = 2,00 2,00
09483/0ORSE Brinquedo - gangorra em madeira eucalipto
7.2 d=20cm, com pintura esmalte sintético, UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
(ADAPTADO) !
conforme projeto p/orla atalaia nova
unid. 2,00 Q i conforme projeto = 2,00 2,00
Balango para parque com assento de
04868/ORSE madeira, corrente revestida c/mangueira
& (ADAPTADO) plastica transp., fixado em tubo ferro UNID. QUANT QUANTIDADE TOTAL
galv.4"existente
unid. 1,00 Quantidade conforme projeto = 1,00 1,00
09167/ORSE Equipamento de ginastica - escada horizontal
7.4 em tubo de ferro galv. @=2", dim. 0,80 x 2,00 UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
(ADAPTADO)
X 2,00m, sergipark ou similar
unid. 1,00 Q i conforme projeto = 1,00 1,00
8.0 INSTALACOES DA URBANIZAGAO
81 PLANILHAEM |\ talacoes Elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL
ANEXO
unid. 1,00 1,00 1,00
9.0 SERVICOS FINAIS
SEINFRA - C3447 | . . , . i A
1 JANT. AREA (m?) AREA (m?)
9 (ADAPTADO) Limpeza de piso em area urbanizada UNID. QU (m?) (m?) TOTAL
Area Geral da Praga m2 1,00 584,30 584,30 584,30




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRACAO LOCAL

OBRA: REFORMA DA PRAGA PUBLICA LOURENGA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO
DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

X PRECO (R$) -
2 DESCRICAO DETALHADA DOS MEMORIA DE
ITEM| BASE |CODIGO SERVICOS UNID. [ QUANT. it — CALCULO
1.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO (Dias x Horas)
1.1.1 | SINAPI | 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA H 6,00 92,66 555,96 = (3,00 x 2,00)
JUNIOR
1.1.2 | SINAPI | 90780 [MESTRE A H 9,00 41,72 375,48 = (3,00 x 3,00)
1.1.3 | SINAPI | 88326 |VIGIANOTURNO H 6,00 21,61 129,66 = (3,00 x 2,00)
TOTAL 1.1.0 1.061,10
TOTAL R$ 1.061,10
BDI SERVICOS = 20,57% R$ 218,27
TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRACAO LOCAL = R$ 1.279,37
QUANTIDADE DE MESES 3,00
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL = R$ 3.838,11




DETALHAMENTO DO BDI

1.0 - Bonificago - (L) 6,80%
2.0 - Despesas Indiretas 5,36%
2.1 - Administracdo Central (AC) 3,00%
2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%
2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%
3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%
3.1-PIS 0,65%
3.2-1SS 3,00%
3.3 - COFINS 3,00%
3.4 - CPRB (CONTRIBUI(}AO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%
1+ AC+R)x(1+DF)x(1+L
BDI (%) = ( )x( ) ) -1 20,57%
@-1)

ISS - ALIQUOTA: SAO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%
ISS - BASE DE CALCULO: 50,00%
ISS - SOBRE PRECO DE VENDA: 3,00%

OBS.: Acordédo n° 2622/2013 - TCU




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

MUNICIPIO: |S&o Raimundo Nonato/PI LOCAL: Bairro Cruzeiro (Zona Urbana)
Codi Descrico Horista Mensalista
odigo ¢ (%) (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total de Encargos Sociais Basicos 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,77 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 44,03 16,34
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias (indenizadas) 4,79 3,71
C4 Depdsito Rescisdo sem justa causa 3,81 2,95
C5 Indenizagdo Adicional 0,44 0,34
iai 3 ebem as incidéncias globais
c Total de Encargos Sociais que néo rec g 14,37 11.12
de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,20 6,01
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre
D2 . L ; 0,46 0,36
Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 16,66 6,37
TOTAL (A+B+C+D) 111,86 70,63




PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | __CODIGO DESCRICAO UNID_| COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R9)
COMPOSIGAO DESENVOLVIDA|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 329,66
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
INSUMO 4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DAREGIAO | M 1,00 3,67 3.67
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,6%
INSUMO 4491 CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 941 37,64
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
INSUMO 4813 GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,00 225,00 225,00
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4X 10)|  KG 011 22,13 2,43
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 1,00 22,10 22,10
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,43 34,86
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4.5
COMPOSICAO 94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 0,01 396,46 396
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 329,66
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID_| COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)
~ ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO
COMPOSIGAO DESENVOLVIDA L - M2 71,03
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR
INSUMO 368 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,0500 37.50 39.37
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
COMPOSICAO 5680 CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, CHP 00400 129,36 517
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
COMPOSICAO 6259 INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE CHP 00800 261,51 2092
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 17,43 557
CUSTO DIRETO TOTAL 71,03
CLASSE/TIPO |  CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PREGO UNIT TOTAL (R$)
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
- 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
COMPOSIGAO DESENVOLVIDA| 5 eSS0 ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AC | N B
AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M,
EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
INSUMO 42438 ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 1,0000 2.053,01 2.053,01
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
INSUMO 21012 DN 40 MM (1 1/2%), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 2,5000 69,14 172,85
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4.5
COMPOSICAO 94962 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 0,0750 396,46 29,73
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 17,43 69,72
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 23,04 34,56
CUSTO DIRETO TOTAL 2.350,87
CLASSE/TIPO |  CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE | PREGO UNIT TOTAL (R$)
COMPOSICAO DESENVOLVIDA |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,44
comPosicAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 17,43 2,44
CUSTO DIRETO TOTAL 244




PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
CANT 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 101,74
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
INSUMO 3992 | ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 16923 15,66 26,50
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
INSUMO 4433 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO-| M 1,2273 13,20 16,20
BRUTA
INSUMO 5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10) | KG 0,0428 21,75 0,93
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
INSUMO 43681  |(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE M2 1,050038 37,79 39,68
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88239 | oMpLEMENTARES H 0,2042 18,11 3,69
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88262 | CompLEMENTARES H 0,6127 22,10 13,54
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO | 91692  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP cHP 0,0044 24,44 0,10
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO | 91693  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,0101 23,03 0,43
DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO | 94974  |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0015 446,88 0,67
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 101,74
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
03240/ORSE (ADAPTADO) | DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 19,66
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,35 2,23
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43
CUSTO DIRETO TOTAL 19,66
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
sERp 67627 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DEFORMA | - 4554
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ‘
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 22,35 5,02
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 17,43 20,52
CUSTO DIRETO TOTAL 4554
CLASSE/TIPO_| _CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C4640 (ADAPTADO) |RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO M 9,82
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,43 8,71
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,35 111
CUSTO DIRETO TOTAL 9,82
CLASSE/TIPO_| _CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C3447 (ADAPTADO) |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1,30
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 17,43 1,30
CUSTO DIRETO TOTAL 1,30
CLASSE/TIPO_| _CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C0702 (ADAPTADO) |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 23,88
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 17,43 12,54
INSUMO 10578 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,2400 47,25 11,34
CUSTO DIRETO TOTAL 23,88
CLASSE/TIPO_| _CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
04175/ORSE (ADAPTADO)  |LOCACAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 0,67
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88253 | CoMPLEMENTARES H 0,0050 17,86 0,08
COMPOSICAO | 90781  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 37,81 0,18
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036
INSUMO | 01569/0RSE |y ANGELIM. LOURO) M 0,0240 10,13 0,24
COMPOSICAO 5074  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2X 13) | KG 0,0005 0,90 0,00
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 17,43 0,17
CUSTO DIRETO TOTAL 0,67




CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
PAVI 92397  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 45,23
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO S70 |NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 75,00 426
NSUMO 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM " 0,006 Loo.14 109
FRETE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
INSUMO 36155  |FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR | M2 1,0031 33,25 33,35
ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO | 88260 _ |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 22,22 3,54
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 17,43 2,78
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO | 91277  |A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHP 0,0041 12,97 0,05
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO | 91278 |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHI 00757 0,61 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO | 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, cHP 0,0037 13,85 0,05
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO | 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, cHI 0,0760 0,98 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHI
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 4523
CLASSE/TIPO_| _ CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C1612 (ADAPTADO) |LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO M2 65,89
INSUMO 11854 |SEIXO ROLADO M3 0,2100 82,33 17,28
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR
INSUMO 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0800 75,98 6.07
COMPOSICAO | 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 17,43 31,37
COMPOSICAO | 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,35 11,17
CUSTO DIRETO TOTAL 65,89
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
PAVI 93680  |INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE M2 50,50
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 |\A JAZIDA SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 75,00 426
NSUMO 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM v 0.0065 16914 109
FRETE)
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
INSUMO 36156 |FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR | M2 1,0081 38,51 38,62
ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE
35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
COMPOSICAO | 88260 _ |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 22,22 354
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595 17,43 2,78
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO | 91277  |A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHP 0,0041 12,97 0,05
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS
COMPOSICAO | 91278 |A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), | CHI 0,0757 0,61 0,04
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO | 91283  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, cHP 0,0037 13,85 0,05
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015




CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
COMPOSICAO 91285  |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,0760 0,98 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 50,50
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (RS)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DROP 94273  |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 43,03
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0070 75,00 0,52
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
INSUMO 4059 1M, %30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,0050 25,54 25,66
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940 22,35 8,80
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940 17,43 6,86
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAC | 88629 | \pr|a MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0020 596,66 119
CUSTO DIRETO TOTAL 43,03
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (RS)
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
SEINFRA - C3449 (ADAPTADO
( ) C/REJUNTAMENTO M 2331
INSUMO 10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m M 1,0000 12,43 12,43
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 22,35 4,02
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 17,43 6,27
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAC 88629 | AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0010 596,66 059
CUSTO DIRETO TOTAL 23,31
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEINFRA - C3451 (ADAPTADO) |LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35¢m UN 297,14
INSUMO 10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm UN 1,0000 221,00 221,00
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 17,43 26,14
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 22,35 33,52
COMPOSICAG cogas | CONCRETO PIVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 3 0.0300 20053 1201
ADQUIRIDO
LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/
COMPOSICAO C1604  |g evacho M3 0,0300 149,18 4,47
CUSTO DIRETO TOTAL 297,14
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (RS)
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
10536/ORSE (ADAPTADO
/ ( ) |suporTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU siMiLAR| UM 331,84
LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L
INSUMO 11237/ORSE |COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, UN 1,0000 311,00 311,00
REF.CLPD1085 OU SIMILAR PADAO EMURB
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,35 6,70
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,43 5,22
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE | /o | ANCADO E ADENSADO M3 0,0160 488,79 7,82
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 | UENOR OU IGUAL A 130 M. AF 022021 M3 0,0160 68,95 1,10
CUSTO DIRETO TOTAL 331,84
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
02409/0RSE |BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 175,00
INSUMO 00251/ORSE |BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M UN 1,0000 175,00 175,00
CUSTO DIRETO TOTAL 175,00
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
FUES 95240 |FASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES "2 1778
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ¢
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 22,35 3,64
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444 17,43 0,77
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94968  |MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0339 394,64 13,37
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 17,78




CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
PINT 102491 |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 15,96
AF_05/2021
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INSUMO 6085 INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600 6,89 1,10
INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270 14,87 6,34
INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100 9,00 0,09
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750 23,41 6,43
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150 17,43 2,00
CUSTO DIRETO TOTAL 15,96
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO
SEINFRA - C4624 (ADAPTADO
( ) COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) m2 117,63
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,800 0,76 2,12
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC
INSUMO 18623 (CONCRETO) ESP. 3cm M2 1,100 49,48 54,42
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,730 0,86 2,34
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,018 75,00 1,36
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,250 17,43 21,78
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88256 COMPLEMENTARES 1,600 22,26 35,61
CUSTO DIRETO TOTAL 117,63
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO
04783/ORSE (ADAPTADO
/ ( ) 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM m2 37,02
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,35 13,41
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,43 10,45
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
COMPOSICAC 88631 AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 00250 526,79 1316
CUSTO DIRETO TOTAL 37,02
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M2 1288
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 4
INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 22,18 7,31
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 23,41 4,37
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 17,43 1,20
CUSTO DIRETO TOTAL 12,88
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PLANTA - IPE ROXO (TABEBUIA) H=1,00M, FORNECIMENTO E
09126/ORSE (ADAPTADO) ( ) H=1,00M, UN 76,33
PLANTIO
INSUMO 00140/0RSE [ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0500 19,67 0,98
INSUMO 02208/ORSE |[TERRA VEGETAL M3 0,2050 75,00 15,37
INSUMO 03800/0RSE |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,8000 3,93 3,14
INSUMO 09414/ORSE |PLANTA - IPE ROXO (TABEBUIA) H=1,00M UN 1,0000 31,44 31,44
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 17,43 4,00
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800 18,14 21,40
CUSTO DIRETO TOTAL 76,33
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA
09148/ORSE (ADAPTADO) DUPLO - GALVANIZADO - REV 01 UN 4.232,34
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE
INSUMO 09442/0RSE | AMINHADA DUPLO - GALVANIZADO UN 1,0000 4.130,00 4.130,00
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |1 ANCADO E ADENSADO M3 0,1280 488,79 62,56
CUSTO DIRETO TOTAL 4.232,34
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE REMO
13195/ORSE (ADAPTADO) Q UN 2.824,75
INDIVIDUAL - GALVANIZADO
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE REMO
INSUMO 13976/0RSE | \DIVIDUAL - GALVANIZADO UN 1,0000 2.753,69 2.753,69
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |10 ANCADO E ADENSADO M3 0,0640 488,79 31,28
CUSTO DIRETO TOTAL 2.824,75




CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELIPTICO - GALVANIZADO -
09145/ORSE (ADAPTADO) a UN 2.855,34
REV 01

INSUMO 09439/0RSE |EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELIPTICO - GALVANIZADO|  UN 1,0000 2.753,00 2.753,00
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5

COMPOSICAO | 00095/0RSE |\1on LANCADO E ADENSADO M3 0,1280 488,79 62,56
CUSTO DIRETO TOTAL 2.855,34
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - LEG PRESS DUPLO -
09147/0ORSE (ADAPTADO .
/ ( ) GALVANIZADO - REV 01 UN 2.824,06

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - LEG PRESS DUPLO -

INSUMO 09441/0RSE |2\ /ANIZADO UN 1,0000 2.753,00 2.753,00
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00095/0RSE |\1on LANCADO E ADENSADO M3 0,0640 488,79 31,28
CUSTO DIRETO TOTAL 2.824,06
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E
SEINFRA - C3645 (ADAPTADO B
( ) PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 645,55
ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR
INSUMO 16718 E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 1,0000 573,02 573,02
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,1200 68,95 8,27
LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/
COMPOSICAO C1604 ELEVACAO M3 0,1200 149,18 17,90
COMPOSICAO Co83s CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO M3 0.1200 386,38 46,36
ADQUIRIDO
CUSTO DIRETO TOTAL 645,55
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO
09483/ORSE (ADAPTADO)  |D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO, CONFORME UN 1.286,41
PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA
VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @

INSUMO 02422/0RSE | 3/gux1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) M 1,0000 12,93 12,93

INSUMO 03302/0RSE [PARAFUSO EM AGO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN 4,0000 1,93 7,72

INSUMO 04685/0RSE |ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 " UN 2,0000 1,81 3,62

PEGA DE EUCALIPTO TRATAD METROS, D=17 A
INSUMO 09823/0ORSE 20§M ue © oc/s 0S, UN 3,0000 181,18 543,54
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88262 COMPLEMENTARES H 8,0000 22,10 176,80
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM

INSUMO 3456 ROSCA BSP, DE 3/4" UN 4,0000 8,29 33,16

INSUMO 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 2,0000 0,24 0,48
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 22,22 133,32
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,43 139,44

TUBO AGO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (20MM),
COMPOSICAO | 00885/0RSE |P/CONDUGAO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,25MM, M 1,6000 45,50 72,80
1,43KG/M, NBR-5580
APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO SINTETICO
COMPOSICAC | 02305/0RSE |\ 1vE| ADOR SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA - R1 M2 2,4600 7,86 19,33
PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAGAO
COMPOSICAO | 02311/0RSE |DE 01 DEMAO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 M2 0,1000 24,33 2,43
DEMAOS DE TINTA ESMALTE
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,2500 68,95 17,23
RDAO DE SOLDA ELETRICA - ELETRODO 7018/6018 -
COMPOSICAO | 03846/0RSE gﬁM ODESO c ODO 7018/6018 CcM 30,0000 0,74 22,20
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA,
COMPOSICAO | 07691/0ORSE LANCADO E ADENSADO M3 0,1100 526,12 57,87
PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E
COMPOSICAO | 09484/ORSE |APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO M2 2,4600 17,70 43,54
BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)
CUSTO DIRETO TOTAL 1.286,41
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
BALANCO PARA PARQUE COM ASSENTO DE MADEIRA,
04868/ORSE (ADAPTADO)  |CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLASTICA TRANSP., UN 264,61
FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4"EXISTENTE.
INSUMO | 00081/ORSE [AGO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG 0,6100 9,93 6,05




INSUMO | 04683/ORSE |PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8 " X 1 1/2" UN 6,0000 0,73 4,38
INSUMO | 04685/0RSE |ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 " UN 6,0000 1,81 10,86
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM,
INSUMO | 04686/0RSE |5\ s aoiv, PESO 0,84 KOIM M 5,8000 17,89 103,76
Nsumo | oass7/orse |MANGUEIRA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 1" X " 5,800 L6 188
2,00MM
ASSENTO EM TABUA APARELHADA 42X30X2,5 CM
INSUMO | 04693/0RSE |/ ANCO (MARAGATIARA OU SIMILAR) UN 1,0000 26,11 26,11
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88262 |COMPLEMENTARES H 1,0000 22,10 22,10
INSUMO 2342 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 6,0000 0,24 1,44
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,43 17,43
COMPOSICAO | 88317 _ |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 23,04 57,60
PINTURA PARA SUPERFICIES DE MADEIRA COM
LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE FUNDO
COMPOSICAO | 02310/0RSE |g|NTETICO NIVELADOR E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE | M2 02800 2501 7.00
OU OLEO
CUSTO DIRETO TOTAL 264,61
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ESCADA HORIZONTAL EM
09167/ORSE (ADAPTADO)  |TUBO DE FERRO GALV. @=2", DIM. 0,30 X 2,00 X 2,00M, UN 1.865,30
SERGIPARK OU SIMILAR
ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. @=2",
INSUMO | 09459/0RSE |51 000' ) 00 X 2,00M. SERGIPARK OU SIMILAR UN 1,0000 1.750,00 1.750,00
COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,35 22,35
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5
COMPOSICAO | 00124/0RSE |0 51/82) SEM LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,1800 447,46 80,54
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
COMPOSICAO | 93358 |2 e 'C ) IGUAL A 1.30 M. AF. 02/2021 M3 0,1800 68,95 12,41
CUSTO DIRETO TOTAL 1.865,30




