
UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 49.108,35 49.108,35

1.2
REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO 

BAIRRO CRUZEIRO
unid. 1,00 143.066,65 143.066,65

2.0

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 3,00 1.279,37 3.838,11

R$ 196.013,11

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Abril/2022-1

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

PLANILHA GERAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO



UNIT. TOTAL

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES unid. 1,00 33.032,12 33.032,12

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS unid. 1,00 14.898,58 14.898,58

1.3 SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO unid. 1,00 1.177,65 1.177,65

2.0

2.1 SERVIÇOS INICIAIS unid. 1,00 473,28 473,28

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA unid. 1,00 5.003,95 5.003,95

2.3 PAVIMENTAÇÃO unid. 1,00 42.609,15 42.609,15

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES unid. 1,00 6.573,61 6.573,61

2.5 ARBORIZAÇÃO unid. 1,00 184,06 184,06

2.6 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA unid. 1,00 28.418,25 28.418,25

2.7 MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) unid. 1,00 7.226,75 7.226,75

2.8 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO unid. 1,00 51.660,25 51.660,25

2.9 SERVIÇOS FINAIS unid. 1,00 917,35 917,35

R$ 192.175,00

PREÇO

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

RESUMO - ETAPAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Abril/2022-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

QUANT.



 1° MÊS     (R$)  2° MÊS    (R$)  3° MÊS   (R$) 

1.0

 R$          33.032,12  R$                           -    R$                        -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$          11.918,86  R$             2.979,72  R$                        -   
80,00% 20,00%

 R$                588,82  R$                588,83  R$                        -   
50,00% 50,00% 0,00%

2.0

 R$                473,28  R$                           -    R$                        -   
100,00% 0,00% 0,00%

 R$             4.003,16  R$             1.000,79  R$                        -   
80,00% 20,00%

 R$          12.782,74  R$          17.043,66  R$       12.782,75 
30,00% 40,00% 30,00%

 R$                           -    R$             3.286,80  R$          3.286,81 
0,00% 50,00% 50,00%

 R$                           -    R$                           -    R$             184,06 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$       28.418,25 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$          7.226,75 
0,00% 0,00% 100,00%

 R$          25.830,12  R$          25.830,13  R$                        -   
50,00% 50,00% 0,00%

 R$                           -    R$                           -    R$             917,35 
0,00% 0,00% 100,00%

3.0

 R$             1.279,24  R$             1.279,24  R$          1.279,63 
33,33% 33,33% 33,34%

VALOR TOTAL (R$)  R$     196.013,11  R$                    196.013,11  R$      89.908,34  R$      52.009,17  R$    54.095,60 

TOTAL (%) 100,00% 100,00% 45,87% 26,53% 27,60%

MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO) 3,69% 7.226,75

2.8 INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO 26,36% 51.660,25

2.3 PAVIMENTAÇÃO 21,74% 42.609,15

2.5 ARBORIZAÇÃO 0,09% 184,06

2.7

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 0,24% 473,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3,35% 6.573,61

REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO

MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

ITEM PESO   (%)
 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 14,50% 28.418,25

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,55% 5.003,95

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16,85% 33.032,12

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,60% 14.898,58

917,35

1.3
SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE 

ENTULHO
0,60% 1.177,65

2.9 SERVIÇOS FINAIS 0,47%

2.6

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,96% 3.838,11



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Zona urbana 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 33.032,12

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 6,48 329,66 397,47 2.575,61

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira m² 248,28 101,74 122,67 30.456,51

2.0 14.898,58

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência m² 546,55 19,66 23,70 12.953,24

2.2 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento.
m³ 8,66 45,54 54,91 475,52

2.3
SEINFRA - C4640 

(ADAPTADO)
Retirada de guias pré-fabricadas de concreto m 124,14 9,82 11,84 1.469,82

3.0 1.177,65

3.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada m² 546,55 1,30 1,57 858,08

3.2
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
m³ 11,10 23,88 28,79 319,57

R$ 49.108,35

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE 

Abril/2022-1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 6,48

1.2 SINAPI - 98458 Tapume com compensado de madeira UNID. QUANT. PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 124,14 2,00 248,28 248,28

2.0

2.1
03240/ORSE 

(ADAPTADO)
Demolição de piso de alta resistência UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 546,55 546,55 546,55

2.2 SINAPI - 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de 

forma manual, sem reaproveitamento.
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ESPESSURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

8,66

m³ 1,00 16,85 0,20 0,60 2,02 2,02

m³ 1,00 31,30 0,20 0,20 1,25 1,25

m³ 1,00 25,32 0,20 0,20 1,01 1,01

m³ 1,00 25,12 0,20 0,20 1,00 1,00

m³ 1,00 43,19 0,20 0,20 1,73 1,73

m³ 1,00 41,19 0,20 0,20 1,65 1,65

2.3
SEINFRA - C4640 

(ADAPTADO)
Retirada de guias pré-fabricadas de concreto UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL

m 1,00 124,14 124,14 124,14

3.0

3.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 546,55 546,55 546,55

3.2
SEINFRA - C0702 

(ADAPTADO)

Carga manual de entulho em caminhão 

basculante
UNID. QUANT. VOLUME (m³) VOLUME (m³) TOTAL

11,10

m³ 1,00 10,93 10,93 10,93

m³ 1,00 0,17 0,17 0,17

Canteiro

Canteiro

Canteiro

QUANTITATIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Muretas

TOTAL =

Canteiro

Canteiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO

Conforme projeto gráfico

DISCRIMINAÇÃO UNID.

Meio-fio de contenção da praça

SERVIÇOS DE CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO

Demolição de alvenaria

Demolição de piso

TOTAL =



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Bairro Cruzeiro (Zona Urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

1.0 473,28

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
Locação de praças com piquetes de madeira m² 584,30 0,67 0,81 473,28

2.0 5.003,95

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Aterro com areia com adensamento 

hidráulico
m³ 58,43 71,03 85,64 5.003,95

3.0 42.609,15

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 277,70 45,23 54,53 15.142,98

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 224,58 50,50 60,89 13.674,68

3.3
SEINFRA - C1612 

(ADAPTADO)
Lastro urbanizado c/ seixo rolado m² 64,09 65,89 79,44 5.091,31

3.4 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

m 124,14 43,03 51,88 6.440,38

3.5
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
m 80,42 23,31 28,10 2.259,80

4.0 6.573,61

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
unid. 7,00 297,14 358,26 2.507,82

4.2
10536/ORSE 

(ADAPTADO)

Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 

50l, com suporte (poste), fioberglass, ref. 

Clpd1085 ou similar

unid. 1,00 331,84 400,10 400,10

4.3
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
unid. 12,00 175,00 211,00 2.532,00

4.4 SINAPI - 95240

Lastro de concreto magro, aplicado em 

pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura 

de 3 cm (Rampas)

m² 4,08 17,78 21,44 87,48

4.5 SINAPI - 102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso fundo preparador 

(Rampas)

m² 4,08 15,96 19,24 78,50

4.6
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento) (Rampas)

m² 1,80 117,63 141,83 255,29

4.7
04783/ORSE 

(ADAPTADO)

Reboco externo, de parede, com argamassa 

traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm
m² 11,84 37,02 44,64 528,54

4.8 SINAPI - 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos
m² 11,84 12,88 15,53 183,88

5.0 184,06

5.1
09126/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, 

fornecimento e plantio
unid. 2,00 76,33 92,03 184,06

6.0 28.418,25

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS INICIAIS

PAVIMENTAÇÃO

ARBORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PREÇO

DISCRIMINAÇÃOCÓDIGO UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM



MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI 111,86%

LOCAL: Bairro Cruzeiro (Zona Urbana) 20,57%

 UNIT. SEM 

BDI 

 UNIT. COM 

BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

LEIS SOCIAIS (Horista) :

BDI SERVIÇOS :

PREÇO

DISCRIMINAÇÃOCÓDIGO UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

6.1
09148/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - simulador de 

caminhada duplo - galvanizado - rev 01
unid. 1,00 4.232,34 5.102,93 5.102,93

6.2
13195/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - simulador de 

remo individual - galvanizado
unid. 3,00 2.824,75 3.405,80 10.217,40

6.3
09145/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - elíptico - 

galvanizado - rev 01
unid. 1,00 2.855,34 3.442,68 3.442,68

6.4
09147/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - leg press duplo - 

galvanizado - rev 01
unid. 2,00 2.824,06 3.404,97 6.809,94

6.5
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

unid. 1,00 2.359,87 2.845,30 2.845,30

7.0 7.226,75

7.1
SEINFRA - C3645 

(ADAPTADO)

Escorregador pequeno, confecção em tubo 

vapor e pintura esmalte sintético
unid. 2,00 645,55 778,34 1.556,68

7.2
09483/ORSE 

(ADAPTADO)

Brinquedo - gangorra em madeira eucalipto 

d=20cm, com pintura esmalte sintético, 

conforme projeto p/orla atalaia nova

unid. 2,00 1.286,41 1.551,02 3.102,04

7.3
04868/ORSE 

(ADAPTADO)

Balanço para parque com assento de 

madeira, corrente revestida c/mangueira 

plástica transp., fixado em tubo ferro 

galv.4"existente

unid. 1,00 264,61 319,04 319,04

7.4
09167/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - escada 

horizontal em tubo de ferro galv. Ø=2", dim. 

0,80 x 2,00 x 2,00m, sergipark ou similar

unid. 1,00 1.865,30 2.248,99 2.248,99

8.0 51.660,25

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas unid. 1,00 - 51.660,25 51.660,25

9.0 917,35

9.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada m² 584,30 1,30 1,57 917,35

R$ 143.066,65

OBS. 1: Os precos unitários estão com base na Tabela SINAPI Abril/2022 - Sem Desoneração; SEINFRA 027 - Sem Desoneração; ORSE Abril/2022-1

SERVIÇOS FINAIS

MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO)

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.............................................................................R$

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO



1.0

1.1
04175/ORSE 

(ADAPTADO)
Locação de praças com piquetes de madeira UNID. QUANT.

ÁREA GERAL DA 

PRAÇA (m²)
ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 584,30 584,30 584,30

2.0

2.1
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA
Aterro com areia com adensamento hidráulico UNID. QUANT. ÁREA (m²) ESPESSURA (m) VOLUME (m³) TOTAL

m³ 1,00 584,30 0,10 58,43 58,43

3.0

3.1 SINAPI - 92397

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 277,70 277,70 277,70

3.2 SINAPI - 93680

Execução de pátio/estacionamento em piso 

intertravado, com bloco retangular colorido de 

20 x 10 cm, espessura 6 cm

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

224,58

m² 1,00 210,99 210,99 210,99

m² 1,00 13,59 13,59 13,59

3.3
SEINFRA - C1612 

(ADAPTADO)
Lastro urbanizado c/ seixo rolado UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

64,09

m² 1,00 27,58 27,58 27,58

m² 1,00 36,51 36,51 36,51

3.4 SINAPI - 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho 

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior 

x altura), para vias urbanas

UNID. QUANT. PERÍMETRO  (m) LARGURA (m)
PERÍMETRO TOTAL 

(m)
TOTAL

m 1,00 124,14 124,14 124,14

3.5
SEINFRA - C3449 

(ADAPTADO)

Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m 

c/rejuntamento
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m)

COMPRIMENTO 

TOTAL (m)
TOTAL

80,42

m 6,00 3,77 3,77 22,62

m 1,00 30,74 30,74 30,74

m 1,00 27,06 27,06 27,06

4.0

4.1
SEINFRA - C3451 

(ADAPTADO)

Lixeira em fibra de vidro cap. 40 l e diam. = 

35 cm
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 7,00 7,00 7,00

4.2
10536/ORSE 

(ADAPTADO)

Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 

50l, com suporte (poste), fioberglass, ref. 

Clpd1085 ou similar

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

4.3
02409/ORSE 

(ADAPTADO)

Banco de concreto com encosto de 1,50 m x 

0,40 m
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 12,00 12,00 12,00

4.4 SINAPI - 95240

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, 

lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 

cm (Rampas)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 2,00 2,04 4,08 4,08

4.5 SINAPI - 102491

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual, 2 demãos, incluso fundo preparador 

(Rampas)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 4,08 4,08

4.6
SEINFRA - C4624 

(ADAPTADO)

Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, 

assentado com argamassa (fornecimento e 

assentamento) (Rampas)

UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

1,80

m² 1,00 0,60 0,60

m² 1,00 1,20 1,20

4.7
04783/ORSE 

(ADAPTADO)

Reboco externo, de parede, com argamassa 

traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 4,00 1,97 1,50 2,96 11,84

4.8 SINAPI - 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 11,84 11,84

Piso em seixo

TOTAL =

TOTAL =

Piso tátil (Direcional)

Piso tátil (Alerta)

Recuperação da cruz

Pintura da base da cruz (Área de reboco)

Rampas = [{((2,20+1,20)*1,20)}/2]

Pintura de rampas

Quantidade conforme projeto =

TOTAL =

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL =

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID. QUANTITATIVOS

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

Piso intertravado cor cinza (natural)

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Piso intertravado cinza escuro

Canteiro circular

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Área a ser pavimentada =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Meio-fio de contenção

Divisão/Confinamento do piso em seixo rolado

Divisão/Confinamento do piso em seixo rolado

Piso intertravado cor vermelho

Piso em seixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO/PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID. QUANTITATIVOSITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

5.0

5.1
09126/ORSE 

(ADAPTADO)

Planta - ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, 

fornecimento e plantio
UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

6.0

6.1
09148/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - simulador de 

caminhada duplo - galvanizado - rev 01
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.2
13195/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - simulador de 

remo individual - galvanizado
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 3,00 3,00 3,00

6.3
09145/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - elíptico - 

galvanizado - rev 01
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

6.4
09147/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - leg press duplo - 

galvanizado - rev 01
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

6.5
COMPOSIÇÃO 

DESENVOLVIDA

Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 

1,00m, em tubo de aço carbono, pintura no 

processo eletrostático - para academia ao ar 

livre - fornecimento e colocação

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.0

7.1
SEINFRA - C3645 

(ADAPTADO)

Escorregador pequeno, confecção em tubo 

vapor e pintura esmalte sintético
UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

7.2
09483/ORSE 

(ADAPTADO)

Brinquedo - gangorra em madeira eucalipto 

d=20cm, com pintura esmalte sintético, 

conforme projeto p/orla atalaia nova

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 2,00 2,00 2,00

7.3
04868/ORSE 

(ADAPTADO)

Balanço para parque com assento de 

madeira, corrente revestida c/mangueira 

plástica transp., fixado em tubo ferro 

galv.4"existente

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

7.4
09167/ORSE 

(ADAPTADO)

Equipamento de ginástica - escada horizontal 

em tubo de ferro galv. Ø=2", dim. 0,80 x 2,00 

x 2,00m, sergipark ou similar

UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

8.0

8.1
PLANILHA EM 

ANEXO
Instalações Elétricas UNID. QUANT. QUANTIDADE TOTAL

unid. 1,00 1,00 1,00

9.0

9.1
SEINFRA - C3447 

(ADAPTADO)
Limpeza de piso em área urbanizada UNID. QUANT. ÁREA (m²) ÁREA (m²) TOTAL

m² 1,00 584,30 584,30 584,30

ARBORIZAÇÃO

Quantidade conforme projeto =

Área Geral da Praça

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES DA URBANIZAÇÃO

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

MOBILIARIO URBANO (PARQUINHO)

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =

Quantidade conforme projeto =



Unit. Total

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.0 CARGO/FUNÇÃO  (Dias x Horas) 

1.1.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR
H 6,00     92,66             555,96 = (3,00 x 2,00)

1.1.2 SINAPI 90780 MESTRE A H 9,00     41,72             375,48 = (3,00 x 3,00)

1.1.3 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO H 6,00     21,61             129,66 = (3,00 x 2,00)

TOTAL 1.1.0          1.061,10 

R$ 1.061,10

BDI SERVIÇOS = 20,57% R$ 218,27

R$ 1.279,37

3,00

R$ 3.838,11

OBRA: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS 

SERVIÇOS
UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

TOTAL MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

QUANTIDADE DE MESES

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL =

PREÇO (R$) MEMÓRIA DE 

CÁLCULO
ITEM BASE



1.0 - Bonificação - (L) 6,80%

2.0 - Despesas Indiretas 5,36%

2.1 - Administração Central (AC) 3,00%

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R) 1,77%

2.3 - Despesas Financeiras (DF) 0,59%

3.0 - Impostos e Taxas (I) 6,65%

3.1 - PIS 0,65%

3.2 - ISS 3,00%

3.3 - COFINS 3,00%

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA) 0,00%

20,57%

ISS - ALÍQUOTA:  SÃO RAIMUNDO NONATO/PI 5,00%

ISS - BASE DE CÁLCULO: 50,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

DETALHAMENTO DO BDI

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU

1
)1(

)1()1()1(
(%) 






I

LDFRAC
BDI



Código
Horista                  

(%)

Mensalista             

(%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,81 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,85 0,66

B4 10,77 8,33

B5 0,07 0,06

B6 0,72 0,56

B7 1,16 0,00

B8 0,10 0,08

B9 8,57 6,63

B10 0,03 0,02

B 44,03 16,34

C1 5,21 4,03

C2 0,12 0,09

C3 4,79 3,71

C4 3,81 2,95

C5 0,44 0,34

C 14,37 11,12

D1 16,20 6,01

D2 0,46 0,36

D 16,66 6,37

111,86 70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: São Raimundo Nonato/PI LOCAL: Bairro Cruzeiro (Zona Urbana)

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Depósito Rescisão sem justa causa

Indenização Adicional

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 329,66

INSUMO 4417 M 1,00 3,67

INSUMO 4491 M 4,00 9,41

INSUMO 4813 M2 1,00 225,00

INSUMO 5075 KG 0,11 22,13

COMPOSICAO 88262 H 1,00 22,10

COMPOSICAO 88316 H 2,00 17,43

COMPOSICAO 94962 M3 0,01 396,46

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 71,03

INSUMO 368 M3 1,0500 37,50

COMPOSICAO 5680 CHP 0,0400 129,36

COMPOSICAO 6259 CHP 0,0800 261,51

COMPOSICAO 88316 H 0,3200 17,43

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.359,87

INSUMO 42438 UN 1,0000 2.053,01

INSUMO 21012 M 2,5000 69,14

COMPOSICAO 94962 M3 0,0750 396,46

COMPOSICAO 88316 H 4,0000 17,43

COMPOSICAO 88317 H 1,5000 23,04

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 2,44

COMPOSICAO 88316 H 0,1400 17,43

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DESENVOLVIDA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

3,67

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
37,64

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
225,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 2,43

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
22,10

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,86

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

3,96

CUSTO DIRETO TOTAL 329,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DESENVOLVIDA
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRAULICO

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
39,37

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

5,17

 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,57

CUSTO DIRETO TOTAL 71,03

69,72

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO DESENVOLVIDA

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO 

AR LIVRE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

2.053,01

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 34,56

CUSTO DIRETO TOTAL 2.359,87

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 

DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
172,85

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

29,73

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL 2,44

COMPOSIÇÃO DESENVOLVIDA LIMPEZA FINAL DA OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,44

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

CANT 98458 M2 101,74

INSUMO 3992 M 1,6923 15,66

INSUMO 4433 M 1,2273 13,20

INSUMO 5061 KG 0,0428 21,75

INSUMO 43681 M2 1,050038 37,79

COMPOSICAO 88239 H 0,2042 18,11

COMPOSICAO 88262 H 0,6127 22,10

COMPOSICAO 91692 CHP 0,0044 24,44

COMPOSICAO 91693 CHI 0,0191 23,03

COMPOSICAO 94974 M3 0,0015 446,88

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 19,66

COMPOSICAO 88309 H 0,1000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

SERP 97622 M3 45,54

COMPOSICAO 88309 H 0,2250 22,35

COMPOSICAO 88316 H 2,3248 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 9,82

COMPOSICAO 88316 H 0,5000 17,43

COMPOSICAO 88309 H 0,0500 22,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 1,30

COMPOSICAO 88316 H 0,0750 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M3 23,88

COMPOSICAO 88316 H 0,7200 17,43

INSUMO I0578 H 0,2400 47,25

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 0,67

COMPOSICAO 88253 H 0,0050 17,86

COMPOSICAO 90781 H 0,0050 37,81

INSUMO 01569/ORSE M 0,0240 10,13

COMPOSICAO 5074 KG 0,0005 0,90

COMPOSICAO 88316 H 0,0100 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

03240/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C4640 (ADAPTADO)

SEINFRA -  C3447 (ADAPTADO)

SEINFRA - C0702 (ADAPTADO)

04175/ORSE (ADAPTADO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,17

0,67

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18

MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 

M3/M (ANGELIM, LOURO)
0,24

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,00

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
0,08

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,54

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 11,34

23,88

1,30

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,71

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,11

9,82

45,54

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,02

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,52

19,66

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

101,74

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,10

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,43

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

0,67

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

39,68

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
3,69

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
13,54

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
26,50

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

16,20

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,93

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 92397 M2 45,23

INSUMO 370 M3 0,0568 75,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 169,14

INSUMO 36155 M2 1,0031 33,25

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 17,43

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 12,97

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,61

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 13,85

COMPOSICAO 91285 CHI 0,0760 0,98

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 65,89

INSUMO I1854 M3 0,2100 82,33

INSUMO 367 M3 0,0800 75,98

COMPOSICAO 88316 H 1,8000 17,43

COMPOSICAO 88309 H 0,5000 22,35

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PAVI 93680 M2 50,50

INSUMO 370 M3 0,0568 75,00

INSUMO 4741 M3 0,0065 169,14

INSUMO 36156 M2 1,0031 38,51

COMPOSICAO 88260 H 0,1595 22,22

COMPOSICAO 88316 H 0,1595 17,43

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 12,97

COMPOSICAO 91278 CHI 0,0757 0,61

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0037 13,85

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SEINFRA - C1612 (ADAPTADO) LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO

SEIXO ROLADO 17,28

6,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,37

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,17

65,89

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,05

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,78

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,05

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,04

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
1,09

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

38,62

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,54

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4,26

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

0,05

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,07

45,23

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,78

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

0,05

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 

A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

0,04

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
1,09

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR

ALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 

35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

33,35

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,54

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4,26



COMPOSICAO 91285 CHI 0,0760 0,98

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

DROP 94273 M 43,03

INSUMO 370 M3 0,0070 75,00

INSUMO 4059 M 1,0050 25,54

COMPOSICAO 88309 H 0,3940 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,3940 17,43

COMPOSICAO 88629 M3 0,0020 596,66

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M 23,31

INSUMO I0971 M 1,0000 12,43

COMPOSICAO 88309 H 0,1800 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,3600 17,43

COMPOSICAO 88629 M3 0,0010 596,66

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 297,14

INSUMO I0974 UN 1,0000 221,00

COMPOSICAO 88316 H 1,5000 17,43

COMPOSICAO 88309 H 1,5000 22,35

COMPOSICAO C0839 M3 0,0300 400,53

COMPOSICAO C1604 M3 0,0300 149,18

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 331,84

INSUMO 11237/ORSE UN 1,0000 311,00

COMPOSICAO 88309 H 0,3000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,3000 17,43

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0160 488,79

COMPOSICAO 93358 M3 0,0160 68,95

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

02409/ORSE UN 175,00

INSUMO 00251/ORSE UN 1,0000 175,00

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

FUES 95240 M2 17,78

COMPOSICAO 88309 H 0,1631 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,0444 17,43

COMPOSICAO 94968 M3 0,0339 394,64

CUSTO DIRETO TOTAL

SEINFRA - C3451 (ADAPTADO)

SEINFRA - C3449 (ADAPTADO)

10536/ORSE (ADAPTADO)

17,78

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,64

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,77

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

13,37

175,00

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM

BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M 175,00

331,84

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,22

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
7,82

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
1,10

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM 

SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L 

COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, 

REF.CLPD1085 OU SIMILAR PADÃO EMURB

311,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,70

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
4,47

297,14

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,14

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,52

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
12,01

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm 221,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,27

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
0,59

23,31

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 

C/REJUNTAMENTO

MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m 12,43

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,02

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
1,19

43,03

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 

1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
25,66

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,80

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,86

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
0,52

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

0,07

50,50



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 102491 M2 15,96

INSUMO 6085 L 0,1600 6,89

INSUMO 7348 L 0,4270 14,87

INSUMO 12815 UN 0,0100 9,00

COMPOSICAO 88310 H 0,2750 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,1150 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 117,63

INSUMO 1379 KG 2,800 0,76

INSUMO I8623 M2 1,100 49,48

INSUMO 1106 KG 2,730 0,86

INSUMO 370 M3 0,018 75,00

COMPOSICAO 88316 H 1,250 17,43

COMPOSICAO 88256 H 1,600 22,26

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

M2 37,02

COMPOSICAO 88309 H 0,6000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 0,6000 17,43

COMPOSICAO 88631 M3 0,0250 526,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

PINT 88489 M2 12,88

INSUMO 7356 L 0,3300 22,18

COMPOSICAO 88310 H 0,1870 23,41

COMPOSICAO 88316 H 0,0690 17,43

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 76,33

INSUMO 00140/ORSE M3 0,0500 19,67

INSUMO 02208/ORSE M3 0,2050 75,00

INSUMO 03800/ORSE KG 0,8000 3,93

INSUMO 09414/ORSE UN 1,0000 31,44

COMPOSICAO 88316 H 0,2300 17,43

COMPOSICAO 88441 H 1,1800 18,14

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 4.232,34

INSUMO 09442/ORSE UN 1,0000 4.130,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,1280 488,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.824,75

INSUMO 13976/ORSE UN 1,0000 2.753,69

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 488,79

CUSTO DIRETO TOTAL

SEINFRA - C4624 (ADAPTADO)

04783/ORSE (ADAPTADO)

09126/ORSE (ADAPTADO)

09148/ORSE (ADAPTADO)

13195/ORSE (ADAPTADO)

2.824,75

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
31,28

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO 

INDIVIDUAL - GALVANIZADO
2.753,69

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

4.232,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE REMO 

INDIVIDUAL - GALVANIZADO

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
62,56

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE 

CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO
4.130,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

76,33

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA 

DUPLO - GALVANIZADO - REV 01

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,40

ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) 3,14

PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA) H=1,00M 31,44

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00

PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR 0,98

TERRA VEGETAL 15,37

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,20

12,88

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7,31

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,37

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
13,16

37,02

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,45

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,78

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
35,61

117,63

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC 

(CONCRETO) ESP. 3cm
54,42

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2,34

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1,36

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 2,12

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00

15,96

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
1,10

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 6,34

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,09

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021



CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.855,34

INSUMO 09439/ORSE UN 1,0000 2.753,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,1280 488,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 2.824,06

INSUMO 09441/ORSE UN 1,0000 2.753,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 00095/ORSE M3 0,0640 488,79

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 645,55

INSUMO I6718 UN 1,0000 573,02

COMPOSICAO 93358 M3 0,1200 68,95

COMPOSICAO C1604 M3 0,1200 149,18

COMPOSICAO C0838 M3 0,1200 386,38

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.286,41

INSUMO 02422/ORSE M 1,0000 12,93

INSUMO 03302/ORSE UN 4,0000 1,93

INSUMO 04685/ORSE UN 2,0000 1,81

INSUMO 09823/ORSE UN 3,0000 181,18

COMPOSICAO 88262 H 8,0000 22,10

INSUMO 3456 UN 4,0000 8,29

INSUMO 4342 UN 2,0000 0,24

COMPOSICAO 88315 H 6,0000 22,22

COMPOSICAO 88316 H 8,0000 17,43

COMPOSICAO 00885/ORSE M 1,6000 45,50

COMPOSICAO 02305/ORSE M2 2,4600 7,86

COMPOSICAO 02311/ORSE M2 0,1000 24,33

COMPOSICAO 93358 M3 0,2500 68,95

COMPOSICAO 03846/ORSE CM 30,0000 0,74

COMPOSICAO 07691/ORSE M3 0,1100 526,12

COMPOSICAO 09484/ORSE M2 2,4600 17,70

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 264,61

INSUMO 00081/ORSE KG 0,6100 9,93

09145/ORSE (ADAPTADO)

09147/ORSE (ADAPTADO)

SEINFRA - C3645 (ADAPTADO)

09483/ORSE (ADAPTADO)

04868/ORSE (ADAPTADO)

6,05

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

BALANÇO PARA PARQUE COM ASSENTO DE MADEIRA, 

CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., 

FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4"EXISTENTE.

AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM

1.286,41

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, 

LANÇADO E ADENSADO
57,87

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E 

APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)

43,54

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO 

DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE

2,43

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
17,23

CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018/6018 - 

4MM
22,20

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 139,44

TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (20MM), 

P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,25MM, 

1,43KG/M, NBR-5580

72,80

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO 

NIVELADOR SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA - R1
19,33

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3/4"
33,16

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 0,48

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 133,32

ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 " 3,62

PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO C/ 3 METROS, D=17 A 

20CM
543,54

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
176,80

BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO 

D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME 

PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA

VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 

3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)
12,93

PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" 7,72

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO
46,36

645,55

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCORREGADOR PEQUENO,  CONFEC. EM TUBO VAPOR 

E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
573,02

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
8,27

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO
17,90

2.824,06

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
31,28

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - 

GALVANIZADO
2.753,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

2.855,34

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - 

GALVANIZADO - REV 01

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA, LANÇADO E ADENSADO
62,56

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO 2.753,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - 

REV 01



INSUMO 04683/ORSE UN 6,0000 0,73

INSUMO 04685/ORSE UN 6,0000 1,81

INSUMO 04686/ORSE M 5,8000 17,89

INSUMO 04687/ORSE M 5,8000 1,36

INSUMO 04693/ORSE UN 1,0000 26,11

COMPOSICAO 88262 H 1,0000 22,10

INSUMO 4342 UN 6,0000 0,24

COMPOSICAO 88316 H 1,0000 17,43

COMPOSICAO 88317 H 2,5000 23,04

COMPOSICAO 02310/ORSE M2 0,2800 25,01

CUSTO DIRETO TOTAL

CLASSE/TIPO CÓDIGO UNID COEFICIENTE PREÇO UNIT

UN 1.865,30

INSUMO 09459/ORSE UN 1,0000 1.750,00

COMPOSICAO 88309 H 1,0000 22,35

COMPOSICAO 00124/ORSE M3 0,1800 447,46

COMPOSICAO 93358 M3 0,1800 68,95

CUSTO DIRETO TOTAL 1.865,30

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
12,41

ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", 

DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR
1.750,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,35

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 

MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
80,54

26,11

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
22,10

PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8 " X 1 1/2"

MANGUEIRA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1" X 

2,00MM
7,88

ASSENTO EM TÁBUA APARELHADA 42X30X2,5 CM 

P/BALANÇO (MARACATIARA OU SIMILAR)

09167/ORSE (ADAPTADO)

PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM 

LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO 

SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE 

OU ÓLEO

7,00

264,61

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM 

TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, 

SERGIPARK OU SIMILAR

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 1,44

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,43

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 57,60

4,38

ARRUELA P/ PARAFUSO 3/8 " 10,86

CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM, 

DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M
103,76


