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1.0 -APRESENTACAO

Este memorial descritivo apresenta o Projeto Basico de Engenharia servicos
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS,
PADRAO ENDE , LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO, compde-se das Especificacdes

Técnicas e normas gerais para execucao da reforma da praca.

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco as companhias ou institutos seguradores. Para isso a
Contratada deverd cumprir fielmente o estabelecimento na legislacdo nacional
concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem como obedecer todas as

normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico.

A apresentacdo contempla todos os elementos necessarios para que as
empresas licitantes possam compor 0s precos dos servicos e obras para as suas

propostas, como também a sua execucao.

Para a elaboragéo do Projeto Basico, inicialmente foram realizados estudos
preliminares na area, os quais foram desenvolvidos observando a infraestrutura
existente. O projeto levou em consideracdo todos os dados colhidos nestes

estudos.

Descricdo Sumaria do Projeto

Este projeto apresenta-se em um unico volume contendo os seguintes capitulos:
=  Apresentacao;
» Caracterizagcédo do Municipio;
= Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;

= Planilhas Orcamentérias, Planilha de Quantitativos, Composi¢do de BDI e
Encargos Sociais; Cronograma Fisico-Financeiro, Consideracdes gerais

para execucado dos servicos e Plantas técnicas.
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2.0 — CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos de acabamento serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as
prescricdes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteragéo
nas especificacbes podera ser feita sem a autorizacdo por escrito dos
PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execucdo de servicos mencionados nhas
Especificagbes e que ndo constarem dos desenhos, serédo interpretados como
parte integrante dos Projetos. Para efeito de interpretacéo de divergéncias entre os
documentos abaixo discriminados, fica estabelecido que: As Especificacfes
contidas nos desenhos do projeto basico prevalecerdo. Em caso de divergéncia
entre as Especificacdes e os Projetos, o Construtor devera consultar, por escrito, a
Fiscalizacao.

O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e
demais indicacdes do Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e
dimensdes, independe de consulta a Fiscalizagdo. E oportuno destacar, entretanto,
gue a substituicdo de materiais aqui especificados por outros equivalentes pela
Fiscalizacdo se fard mediante proposta do Construtor, por escrito, caso seja
comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais originalmente

especificados.

2.1 - Justificativa

A educacdo € um dos pilares de sustentacdo da sociedade. Um Pais, um
Estado, e um Municipio que investe na educacdo de seus cidadaos, estdo
preparados para que possa no futuro proximo contribuir para melhorar os seus
indices de desenvolvimento.

A existéncia da demanda e da utilizagdo de formas inadequadas e
desumanas ja justificam a necessidade da construcdo de novas salas de aula,
(Educacéao Infantil e Fundamental) outro fator preponderante é o crescente nimero
de condominios construidos no Municipio, aumentando assim a demanda por
vagas. Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade

para com o Ensino Publico Municipal, a Secretaria Municipal de Educacdo vem
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tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta da educacdo dos anos iniciais
para poder responder a crescente procura nos ultimos anos desta modalidade de

ensino.

2.2 — Objetivos:

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade
para com o Ensino Publico Municipal, a Secretaria Municipal de Educacdo vem
tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta da educacdo dos anos iniciais
para poder responder a crescente procura nos ultimos anos desta modalidade de

ensino.

2.3 - Identificacao do objeto:

O presente Projeto Basico tem como finalidade a Projeto Basico de Engenharia
servicos construcdo de duas salas de aula e um deposito na Unidade Escolar Rosa
Texeira de Castro, zona urbana do municipio de Sdo Raimundo Nonato - PI,

envolvendo os servigos a seguir discriminados resumidamente:

|

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
MOVIMENTOS DE TERRA
ESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

PISOS

REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALACOES ELETRICAS
COBERTURA
RECONSTRUCAO DO MURO
SERVICOS FINAIS

© 00 N O o b N

I
N B O

3.0 - ATRIBUICOES

CONTRATANTE



e Disponibilizar o local das obras;

e Aprovar as medicGes em tempo habil;

e Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido
em Contrato Administrativo;

e Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste
Contrato;

e Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execucado do contrato;

e Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,
conforme legislacao;

e Aplicar penalidades, conforme o caso.

e Fornecer o Projeto Arquitetonico, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e
Caderno de Especificacdes Técnicas, necessarios a execucao das obras;

e Solicitar ou autorizar horario especial de trabalho;

e Solicitar a apresentacédo, por parte da CONTRATADA, dos documentos de
habilitacdo exigidos na contratacdo, para que estas condicbes sejam
mantidas durante a vigéncia do contrato;

e Verificar se os materiais utilizados na execucdo dos servigos correspondem
aos apresentados na proposta da CONTRATADA.

e Efetuar os pagamentos nas condicbes e precos pactuados (conforme
Cronograma Fisico-Financeiro);

e Emitir termos de “Autorizacdo de Inicio das Obras” e Termo de
Recebimento;

e Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo deste contrato, através de

Comisséo designada para este fim.

CONTRATADA

e Efetuar analise minuciosa de todo o projeto basico e Caderno de

Especificacbes Técnicas, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e
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gualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e,
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

Apresentar as composi¢cdes de precos unitarios dos servicos, a composicao
da taxa de BDI, conforme apresentado neste termo de referéncia, e a
composigéo dos encargos sociais;

Apresentar cronograma de execucdo dos servicos no tempo estabelecido
pela CONTRATANTE e cumprir 0s prazos e as etapas nele estabelecidos e
aprovados pela CONTRATANTE;

Executar os servigos, em atraso, a noite e/ou em finais de semana e feriados
conforme determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionarios,
inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horario, sem prejuizo de
eventuais sancfes contratuais e legais, em caso de atraso de execucao
quanto ao Cronograma Fisico-Financeiro por culpa da CONTRATADA;
Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servi¢cos postas neste
Projeto Béasico, no Caderno de Especificagbes Técnicas, no Edital do
certame e no futuro Contrato, sempre com pessoal qualificado e habilitado;
Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, que estejam de acordo com as especificacdes e normas técnicas,
gue atendam aos requisitos minimos de desempenho das Normas
Brasileiras correspondentes e que, se possivel, estejam qualificados no
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Ler e atentar para as referéncias citadas nas especificacbes técnicas
(Caderno de Especificacdes Técnicas). Podendo utilizar produto ou material
similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela
FISCALIZACAO; se necessario a CONTRATADA providenciara, a suas
expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicbes ou fundacdes capacitadas para este fim;
Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucao dos servi¢cos, nao
podendo se servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer titulo e
ainda que temporariamente;

Retirar, somente mediante autorizacdo formal e/ou escrita da
10



FISCALIZACAO, as maquinas e os equipamentos que levar para o local dos
servicos ou as instalacbes por ele executadas e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos;

Interromper, total ou parcialmente, a execucdo dos servigos, quando a
FISCALIZACAO autorizar ou determinar no Diario de Obra ou por outro meio
indicado pela CONTRATANTE, sempre que:

Assim estiver previsto e determinado neste projeto basico, Caderno
de Especificacbes Técnicas, no contrato ou em normas técnicas;

For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos;

Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos efetuados que a juizo do representante do
CONTRATANTE, ndo forem considerados satisfatérios ou apresentarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizagdo sem qualquer acréscimo no prec¢o contratado;

Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas
decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como
salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacdes, vale-refeicdo, vales-
transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Poder Publico;

Apresentar, no primeiro dia de execugdo dos servigos, relacao
completa dos empregados designados para atuar junto 8 CONTRATANTE —
contendo nome completo, RG, CPF e cargo/fungao.

Manter no escritorio do canteiro de obras a disposicdo da
FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade o DIARIO DE OBRAS dotado
de paginas numeradas (conforme modelo indicado pela CONTRATANTE),
onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro responsavel por parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos e fatos
intervenientes que historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de
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vistoria, impugnacdes, autorizacfes, notificacdes, dias e periodos de chuva,
ocorréncias diversas que impliguem no andamento da obra etc.

N&o subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente
autorizado pela CONTRATANTE e desde que se verifique, quanto a
EMPRESA ESPECIALIZADA, o atendimento a todas as condi¢cdes de
habilitacdo constantes do edital e impostas as concorrentes que participaram
do certame (Decisdo TCU n.° 351/2002-Plenario e Acérddo TCU n.°
1.978/2004-Plenéario);

Arcar com 0s eventuais prejuizos perante a CONTRATANTE e/ou
terceiros, causados por seus empregados na execucdo dos servigos;

Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive
de acesso as suas dependéncias e os horarios determinados por esta.

Velar para que os servicos e as instalacbes que seus empregados
venham utilizar, inclusive sanitarios, permanecam sempre limpos e
arrumados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado,
por tipo e qualidade;

Proceder a limpeza final do local dos servicos, apés o término, por
completo, de todos os trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho
produzido pela execucao dos servicos;

N&o divulgar nem fornecer dados ou informagdes obtidas em razéo do
contrato, e nao utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou
em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizacdo prévia e
desde que resguardado o interesse publico;

Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessérios e de
acordo com a legislacdo pertinente, bem como providenciar, por conta
propria, toda a sinalizacdo necesséaria a execucdo da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente, atendendo as normas de seguranca e
medicina do trabalho.

Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessarios a
prestacdo dos servigos contratados, bem como por ensaios, testes ou
provas técnicas em laboratério, caso necessarios e solicitados pela
FISCALIZACAO;

Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos 0s equipamentos
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de seguranca, uniformes, recomendados pelas normas regulamentares,
quando for o caso, afastando do servico aqueles empregados que se
negarem a usa-los;

Manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro de obras,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus
materiais e equipamentos, até a entrega definitiva a CONTRATANTE;

Entregar ao final das obras as chaves de todas as portas devidamente
numeradas, juntamente com planilha de identificagao das portas e chaves.

4.0 - DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDICAO.

e O prazo para execucado dos servicos de engenharia sera de 300 (trezentos)
dias corridos a contar do inicio efetivo dos servicos ap0s a emissdo da
Ordem de Servico;

e A CONTRATADA deve iniciar os servicos no prazo maximo de 02 dias apos
o recebimento da OS;

e As medicdes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do
inicio efetivo dos servicos. As medicBes terdo como base o0s servicos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo, assim
considerados aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO, dentro
do prazo estipulado;

e A CONTRATADA devera apresentar planilha de medi¢cdo contendo a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco unitério, preco
total por servico e valor total da medicdo. Deve ainda apresentar
cronograma de execugdao do servico demonstrando o andamento da
execucao;

e Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo-de-obra e outros,
deverédo ser considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo,
em hipotese alguma, considerados na medicéo;

e A medicdo de cada servico sera feita pela unidade béasica utilizada na
composicao de preco unitario.

5 - DO PRECO:
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O preco global para total execucdo dos servicos foi orcado em R$
3.516.696,52 (Trés milhdes quinhentos e dezesseis mil seiscentos e noventa
e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme composi¢cdes de precos
elaborada com base na tabela do SINAPI, utilizada em obras publicas e
servicos de engenharia executados com recursos do Orcamento Geral da
Unido, conforme disposto no art. 127 da Lei n.° 12.309/2010, Lei de
Diretrizes Orcamentarias de 2011, jA acrescidos de 25%, referente a
bonificacdo, despesas indiretas e encargos sociais;

Os proponentes deverdao tomar como referéncia para elaboracdo de suas
propostas o Caderno de Especificacdo Técnica, o Projeto, a Planilha e o
Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados por esta Sec¢do Judiciaria;

Os precos de insumos ndo existentes na tabela SINAPI, foram retirados de
outras bases de precos tais como SEINFRA-CE (Secretaria de infraestrutura
do estado do Ceard), bem como de cotagBes no mercado local. A planilha
de composicdo de precos unitarios apresenta os insumos codificados

conforme a base de pesquisa;

6.0 DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro, em 10 parcelas, sendo a primeira medicao com 30
(trinta) dias apds o inicio das obras, apds a emissdo da OS, em
parcelas proporcionais aos servigos executados, desde que a
CONTRATADA:
Apresente a CONTRATANTE a nota fiscal devidamente
preenchida;
Indique o banco, agéncia e conta bancaria da empresa;
Disponibilize, as certiddes CND (INSS), CRF (FGTS) e
conjunta da Receita Federal (RFB), atualizadas e em
vigéncia;
Apresente os seguintes comprovantes em relagao a todos os

14



empregados vinculados a execucao dos servigos referentes

ao més a que se refere a medicao

O pagamento sera condicionado, ainda, ao atesto na referida nota
fiscal pela FISCALIZACAO deste Municipio.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO

N3o obstante a EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITACAO seja a
Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos os servigos, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO reserva-se o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacao sobre os
servigos, diretamente, pela FISCALIZAGCAO deste municipio;

A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se
tornar necessaria;

A FISCALIZAGAO velard pelo controle dos materiais utilizados nos
servigos, podendo adotar procedimentos técnicos consagrados e também
0 seguinte:

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacao de informagdo, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade
e/ou similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as
verificacdes serao providenciados pela CONTRATADA, sem
onus para a CONTRATANTE, e executados por laboratérios
aprovados pela FISCALIZACAO;

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao

poderao ser estocados no local de realizacdo dos

Servicos;

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados
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em dreas autorizadas pela FISCALIZACAO, devendo a
CONTRATADA providenciar para estas areas os dispositivos
de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgdos

competentes;

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os

onus para reparacao de eventuais danos causados.

8. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

Os servigos deverao ser executados nos termos fixados nos
Projetos e no Caderno de Especificagdes, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-financeiro, Composicdoes de Precos Unitarios
(elaborados pelo engenheiro civil Silverson de Negreiros Sousa - CREA-PI
191.157.747-6).

e PRELIMINARES
Contratacao de mao-de-obra, atentando-se para a devida
formalizagdao, com fornecimento dos vales-transportes
relativos ao més de inicio da prestacdo dos servicos,
aquisicao de ferramentas, uniformes padronizados, crachas
de identificagdo no qual devera constar o nome e atividade
exercida pelo empregado da contratada e equipamentos,
inclusive os de protecdo individual e coletivo necessarios, na
forma do art. 166 da CLT;
TECNICOS PROFISSIONAIS

Execucdo e administracao da obra, com o Registro da devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA;
Leitura e interpretacao dos projetos (consulta aos projetistas

quanto as duvidas suscitadas);
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Aplicacdo das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;
Outros servicos técnicos afins.

DE EXECUGAO

Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes
definidas nos Projetos, Caderno de Especificagdes, Planilha Orcamentaria
e Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a CONTRATADA total
responsabilidade pela perfeita execucao e funcionamento dos mesmos,
sem qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE;

Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas
especificacdes técnicas, desde que para isso haja solicitacdo prévia e
acatamento da fiscalizagcao e dos projetistas;

A execucao dos servigos devera ser realizada conforme diretrizes
definidas nas especificagdes/planilhas, projetos complementares, se for o
caso, e seus anexos;

Fazem parte da empreitada por preco unitario todos os elementos
desenhados nos projetos, nos detalhes e/ou constantes neste caderno de
especificacdes técnicas e/ou constantes na planilha orcamentaria, mesmo
gue nao sejam relacionados na proposta da CONTRATADA.

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

As Normas e as Especificacdes constantes deste Termo
de Referéncia / Projeto Basico, do Caderno de Especificagdes
Técnicas, do Edital do Certame e do futuro Contrato;

As Normas da ABNT;

As Normas de Corpo de Bombeiros;

As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

As disposicSes legais da Unido, do Estado da Piaui e da

cidade de Sao Raimundo Nonato;

Aos Regulamentos das empresas concessionarias;

As Prescricdes e Recomendacdes dos fabricantes;

As Prescricdes e Recomendacdes da CONTRATANTE no

Diario de Obra;
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As Normas Internacionais consagradas, na falta das
Normas da ABNT;

Sera admitida a subcontratacdo para execucdo de

servicos técnicos especificos como a instalacdao dos

equipamentos de ar condicionado, instalacao do elevador de

carga, entre outros, desde que:

FINAIS

A contratacao seja previamente aprovada pela
CONTRATANTE;

A empresa subcontratada atenda a todas as condicOes
de habilitacdo constantes do edital e impostas as
concorrentes que participaram do certame (Decisao
TCU n.© 351/2002-Plenario e Acorddgo TCU n.°
1.978/2004-Plenario), bem como as exigéncias do item
4 - Qualificagdo Técnica Exigida deste Projeto

Basico/Termo de Referéncia.

Correcao de irregularidades de execugao apontadas
pela FISCALIZACAO no Termo de Recebimento
Provisorio das Obras;

Limpeza geral da obra;

Outros servigos afins necessarios a finalizagao da obra.

CADERNO DE ESPECIFICACOES

As orientacbes e especificacdes técnicas contidas no

Caderno de Especificagcbes parte integrante deste termo,

devem ser rigorosamente seguidas pela CONTRATADA.
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4.0 — Caracterizacdo do Municipio

19



4.0 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1 - Localizagéo

O municipio esta localizado na microrregido homoénima, compreendendo uma
area irregular de 2.606,85 km2 e tendo como limite os municipios de Brejo do Piaui e
Jodo Costa ao norte, ao sul com Fartura do Piaui, a leste com Coronel José Dias e
Sao Lourenco do Piaui e, a oeste com Sao Braz do Piaui e Bonfim do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 09° 00’ 55” de latitude
sul e 42° 41’ 58” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 500 km de

Teresina.
4.2 — Aspectos Socioecondmicos

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui

(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei n°® 669 de 25/06/1912, sendo desmembrado dos
municipios de Jaicés e Jerumenha. A populacado total, segundo o Censo 2010 do
IBGE, € de 32.327 habitantes e uma densidade demografica de 10,3 hab/km2, onde
63,3% das pessoas estdo na zona urbana. Com relacdo a educacéo, 76,5% da

populacdo acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do municipio dispbe de abastecimento de &gua, energia elétrica
distribuida pela Companhia Energética do Piaui S/A — ELETROBRAS/PI, terminais
telefonicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e

telégrafos, hospital e escola de ensino fundamental e médio.

A agricultura praticada no municipio € baseada na producéo sazonal de feijao,

algodao, mandioca e milho.
4.3 — Aspectos Fisiogréaficos

As condigfes climéticas do municipio de Sdo Raimundo Nonato (com altitude
da sede a 332 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 18 °C
e maximas de 36 °C, com clima semiarido, quente e seco. A precipitacdo
pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas

anuais em torno de 600 mm e trimestres janeiro-fevereiro-margo e dezembro-janeiro-
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fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada deficiéncia hidrica (IBGE,
1977).

Os solos da regido, em grande parte provenientes da alteracdo de gnaisses,
filito, marmore, quartzito, xisto, arenitos, siltitos e folhelho, s&o rasos ou pouco
espessos, jovens, as vezes pedregosos, ainda com influéncia do material subjacente.
Dentre os solos regionais predominam latossolos alicos e distréficos de textura média
a argilosa, presenca de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerdfila (grameal)
e/lou caatinga/cerrado caducifdlio. Secundariamente, solos podzoélicos vermelho-
amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e nao pedregosa, com misturas e
transicOes vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga, além de areias quartzosas, que
compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados,
desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com transicdes vegetais, fase
caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine
et al., 1986).

Os grandes tracos do modelado nordestino atual devem-se a processos
morfogenéticos subatuais, com énfase para as condi¢des aridas dominantes desde o
Nedgeno ao Quaternario, em toda sua evolugcdo geomorfolégico-biogeografica. As
formas de relevo, na regido em apreco, compreendem, principalmente, superficies
tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente
onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares cimeiras
(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes
mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas e
prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevacdes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros
(Jacomine et al., 1986).

4.4 — Geologia

Conforme a figura abaixo, o contexto geoldgico do municipio é formado de dois
dominios distintos: as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano e; as

coberturas sedimentares do Fanerozdico.
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O embasamento cristalino é constituido, inicialmente, por gnaisses diversos
pertencentes ao Complexo Sobradinho-Remanso, além de filitos, marmore, quartzitos

e xistos da Unidade Barra Bonita e, por fim; os granitos.

As coberturas sedimentares sao representadas, da base para o topo, pelas
seguintes litologias: arenitos e conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos e
siltitos da Formacédo Pimenteiras; arenitos e conglomerados da Formacao Cabecas e;

areias, argilas, cascalhos e lateritas dos Depésitos Coluvio-Eluviais.

ESBOCO GEOLOGICO

#  Sede Muncipal

UNIDADES GEOLOGICAS
COBERTURAS SEDIMEMTARES

I:I Deposite Colivio-Eluvial: areia, argila, cascalho
|:I Formagao Cabegas: arenito, conglomerado, siltito

I:I Formagdo Pimenteiras: arenito, siltto, folhelho

D Grupo Serra Grande: arenite, conglemerado, siltito, folhekho
EMBASAMENTO CRISTALING

- Granito

- Unidade Barra Bonita: fiito, mamore, quarizito, xisto

- Complexo Sobradinho-Remanso: gnaisse s 10km

Esboco Geolégico do municipio.

4 5- Recursos Hidricos
4.5.1 — Aguas Superficiais

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo
representados pela bacia hidrografica do rio Parnaiba, a mais extensa dentre as 25
bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma area de 330.285 km?, o equivalente a
3,9% do territorio nacional e abrange o estado do Piaui e parte do Maranhao e do

Ceara.

O rio Parnaiba possui 1.400 quildbmetros de extenséo e a maioria dos afluentes
localizados a jusante de Teresina sdo perenes e supridos por aguas pluviais e

subterraneas. Depois do rio Sdo Francisco, € o mais importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas,

situado no Maranhdo; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e
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Canindé, Piaui, Urucui-Preto, Gurguéia e Longa, todos no Piaui. Cabe destacar que a
sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total da bacia do Parnaiba,

drena uma grande regido semiarida.

Apesar de o Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande
guantidade de acudes. Os mais importantes sdo: Boa Esperanca, localizado em
Guadalupe e represando cinco bilhdes de metros cubicos de agua do rio Parnaiba,
vem prestando grandes beneficios a populagdo através da criacdo de peixes e
regularizacdo da vazéo do rio, 0 que evitara grandes cheias, além de melhorar as
possibilidades de navegacéao do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde
se desenvolve grandes projetos agricolas; Cajazeiras, no municipio de Pio IX, &
também uma garantia contra a falta de 4gua durante as secas; Ingazeira, situado no
municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de

Fronteiras.

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio de Sdo Raimundo Nonato

sao: rio Piaui e riachos Canario e Baixao do Sitio.
4.5.2 — Aguas Subterraneas

No municipio de S&o Raimundo Nonato distinguem-se trés dominios
hidrogeoldgicos: rochas cristalinas, rochas sedimentares e coberturas collvio-

eluviais.

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de
“aquifero fissural” e representam cerca de 60% da é&rea total do municipio.
Compreendem uma enorme variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento
cristalino, representadas por granitos e as pertencentes a Unidade Barra Bonita e
Complexo Sobradinho-Remanso, constituidas por gnaisses, filitos, marmores,
guartzitos e xistos. Como basicamente ndo existe uma porosidade primaria nesses
tipos de rochas, a ocorréncia de agua subterranea é condicionada por uma
porosidade secundaria representada por fraturas e fendas, o que se traduz por
reservatorios aleatorios, descontinuos e de pequena extensdo. Nesse contexto, em
geral, as vazfes produzidas por po¢os sdo pequenas e a agua, em fungéo da falta de
circulagdo, dos efeitos do clima semi-arido e do tipo de rocha, €, na maior parte das

vezes, salinizada. Essas condi¢bes definem um potencial hidrogeologico baixo para
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as rochas cristalinas, sem, no entanto, diminuir sua importancia como alternativa da
abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em

periodos prolongados de estiagem.

As unidades pertencentes a categoria de rochas sedimentares sdo da Bacia do
Maranhdo e englobam a Formacdo Pimenteiras, constituida de folhelhos e siltitos e
as rochas do Grupo Serra Grande, arenitos e conglomerados, que normalmente
apresentam um potencial médio, sob o ponto de vista da ocorréncia de agua
subterranea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.

A Formacao Pimenteiras apresenta na sua constituicdo litolégica, rochas de
baixa permeabilidade, que a torna de baixo interesse do ponto de vista

hidrogeoldgico.

A Formacdo Cabecas, quando aflora em grandes extensdes, apresenta um
elevado potencial como manancial para captacdo de agua subterranea, haja vista
seus constituintes litolégicos serem bastante permeaveis e com alta porosidade.
Entretanto, devido as pequenas exposicdes dessas rochas no municipio, essa
formacédo ndo apresenta importancia hidrogeoldgica neste municipio.

Os depositos colavio-eluviais correspondem a coberturas de sedimentos
detriticos, com idade tércio-quaternaria, que em funcédo da reduzida espessura e
descontinuidades, tém pouca expressdo como mananciais para captacdo de agua

subterranea.
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[ 5.0 — Memorial Descritivo ]
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO
5.1- Representacdes Graficas do Projeto

e Planta Geral, de Locacéao e Situacao;
e Planta de Demolicdo e Construcao

e Plantas de Arquitetura;

e Plantas de Instalacdes Elétricas;

e Diagrama de Piso;

e Detalhes Construtivos.

5.2 — Orcamento do Projeto
Planilhas detalhadas de custos em anexo;
5.3 - Localizagdo da Obra

A area para implantacdo do projeto esta inserida na zona urbana e rural do

Municipio de Sdo Raimundo Nonato-PI.

5.4 — Justificativa quanto a localizacéo

5.5 - Descricao do Projeto

A ampliacdo devera contar com a constru¢cdo de duas salas de aula e um
deposito. A obra devera ser executada conforme o projeto e de acordo com as
Normas Brasileiras da ABNT.

5.6 — Cronograma Fisico-Financeiro

Quanto ao Cronograma, ocorrera 0 mesmo sendo exigido na licitacdo e
apresentado na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (90) dias
para execugdo. Em anexo, € apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com o0s
respectivos valores e prazos de execucdo, compatibilizando com a Planilha

Orcamentaria detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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7.0 — Planilha Or¢camentaria
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[ 8.0 - MAPA DE LOCALIZACAO ]
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[ 12.0 - MAPA DE SITUACAO ]

12.0 — MAPA DE SITUACAO DO MUNICIPIO
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