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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 . :
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

RODOVIA: VICINAL

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE
SAO RAIMUNDO NONATO-PI

LOCAL: ZONA RURAL — SAO RAIMUNDO NONATO- PI

CONVENIO:  N° 939.342/2022

PROJETO DE ENGENHARIA

VOLUME 03
PLANILHA ORGAMENTARIA,
COMPOSIGOES E COMPLEMENTOS

SAO RAIMUNDO NONATO - PI
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Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

1.0 APRESENTACAO

(4] T

Jdlharo ek Coeock Ol
Engenheiro Civil
CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

1.0 APRESENTAGAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI apresenta o volume
03 — planilha orcamentéria, composicdes de custos e complementos, que é parte integrante do
projeto de engenharia para o melhoramento da implantagéo e pavimentagdo em revestimento
primario de rodovias vicinais em diversas localidades na zona rural do municipio de Sao

Raimundo Nonato - PI, com extensao total de 106,580 Km.

Os precos unitarios apresentados na planilha orgamentaria tém como referéncia a
tabela SICRO regido nordeste — Pl — DNIT (construgao rodoviaria), tendo como base o més de
OUTUBRO de 2022 e Tabela SINAPI FEVEREIRO de 2023, estes pregos apresentam BDI =
24,20%, SEM DESONERACAOQ; BDI = 30,64 %, COM DESONERACAO.

O orgamento mais vantajoso ¢ de R$ 5.736.200,00 (Cinco Milhdes, Setecentos e
Trinta e Seis Mil e Duzentos Reais), onde o mesmo foi elaborado com os
precos constantes das Tabela de Custos Unitarios acima mencionadas na situacdo
SEM DESONERAGAO com B.D.I = 24,20 %.
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA V\

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

QUADRO DE COMPOSIGAO DE INVESTIMENTOS - QCI

PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO PRIMARIO

SAO RAIMUNDO NONATO - PI

DISCRIMINACAO VALOR

1. Terreno

2. Administracéo local de obra 220.872,66
3. Elaboracéo do projeto

4. Urbanizacéo e Infra-estrutura

4.1 - Placa da obra 1 x (3,60m x 1,80m) 3.118,24
4.2 - Mobilizagdo/Desmobiliza¢éo 62.985,33
4.3 - Pavimentacdo em Revestimento Pimario/ obra viérias 5.449.223,77

4.4 - Abastecimento de agua

4.5 - Esgotamento sanitario

4.6 - Energia elétrica/iluminacao publica/sinalizagdo viaria

5.

Equipamentos Comunitarios publicos (praga)

6.

Materiais de construgcéo

7. Aquisi¢do de unidades habitacionais

8.

Recuperac¢éo e melhorias habitacionais

9.

Construcdo de unidades habitacionais

10

. Construcdo de unidades sanitarias

11

. Ligacdes domiciliares de agua e esgoto

CUSTOS DIRETOS TOTAL(R$)

R$ 5.736.200,00

12.

Rem. do Agente Promotor (até 2,5% do Valor do Empréstimo)

13

. Taxa de Administracdo do Agente Financeiro

14.

Taxa de Risco de Crédito (1% do Valor do Empréstimo)

15.

Juros na fase de caréncia

16

. Total do Investimento (a)

R$ 5.736.200,00

17.

Contrapartida (b)

R$ 6.200,00

18.0.G.U. (c)=(a)—(b) R$ 5.730.000,00
19. Prestacao de retorno (ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINACAO VALOR (R$)

20. N° de familias beneficiadas (d)

21. Valor do investimento (e) = (a) / (d)

22. Valor do Subsidio Fixo médio por fam. benef. (f)

23. Valor a ser repassado (g) = (e) - ()

24. Valor da prestagdo média por familia benef. (h)

25. Valor do Subsidio Varidvel médio por familia benef. (i)
26. Valor liquido da Prestagéao (j) = (h) — (i)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

3.0 PLANILHA ORCAMENTARIA (SEM DESONERAGAO)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sdo Raimundo Nonato

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOS  DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO:  N° 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERACAO

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINAGCAO PREGO TOTAL
(R$)
TRECHO - DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO
01 NONATO - PI 5.736.200,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL R$  5.736.200,00
Julhemo Bek Coelho de Qe
Engenheiro Civi

CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato
SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - Pl
EXTENSAO: 106,58 Km
CONVENIO:  N°939.342/2022
BDI: 24,20%

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO0/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 SEM DESONERAGAO

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL PREQ(zHSOTAL
01 ESTRADA VICINAL 100,00% 5.736.200,00
01.1 SERVICOS PRELIMINARES 5,26% 301.973,29
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI)
01.2 / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. 25,67% 1.472.604,36
ONCA
013 TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS 7 08% 457.973.92

PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA

TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO /
0
01.4 LOCALIDADE ONCA 27,00% 1.548.663,07

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU /

~ 0
01.5 LOCALIDADE SAO VITOR 26,37% 1.512.432,04
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO /
~ 0
01.6 LOCALIDADE FECHADAO 7.72% 442.553,32
TOTAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL 100,00% R$ 5.736.200,00

O Presente Orgamento tem o Valor Total de R$ 5.736.200,00 (Cinco Milhdes, Setecentos e Trinta e Seis Mil e
Duzentos Reais).
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA | S
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 S3o Raimundo Nonato
JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 SEM DESONERACAO

RESUMO DO ORGAMENTO
ITEM DESCRIGAO TRECHO 01 TRECHO 02 TRECHO 03 TRECHO 04 TRECHO 05 TOTAL
1.0 SERVIGOS DE PRELIMINARES 301.973,29
2.0 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM 314.343,12 109.636,80 336.772,80 308.741,16 88.452,00 1.157.945,88
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 1.045.805,00 311.988,96 1.114.921,99 1.112.441,39 326.398,66 3.911.556,00
RECUPERAGCAO DE AREAS

4.0 DEGRADADAS 59.846,09 20.873,16 64.116,36 58.779,57 16.839,90 220.455,08
5.0 DRENAGEM 19.750,35 19.750,35
6.0 SERVIGOS DE SINALIZAGAO 10.982,44 7.844,60 9.413,52 10.982,44 4.706,76 43.929,76
7.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES 21.877,36 7.630,40 23.438,40 21.487,48 6.156,00 80.589,64

TOTAL GERAL 1.472.604,36 457.973,92 1.548.663,07 1.512.432,04 442.553,32 5.736.200,00

O Presente Orgamento tem o Valor Total de R$ 5.736.200,00 (Cinco Milh8es, Setecentos e Trinta e Seis Mil e Duzentos Reais).
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 SEM DESONERACAO

PLANILHA ORGCAMENTARIA
VALOR
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID.[ QUANT. P A
UNITARIO UNITARIO TOTAL
C/BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 301.973,29
11 COMP. 01 Mobilizagéo e desmobilizag&o und 1,000 50.712,83 62.985,33 62.985,33
12 COMP. 02 Canteiro de Obras - Aluguel de Container més 6,000 2.012,49 2.499,51 14.997,06
13 COMP. 03 Placa de Obra (3,60 m x 1,80 m) m2 6,480 387,45 481,21 3.118,24
14 COMP. 04 Administragéo local més 6,000 29.639,38 36.812,11 220.872,66

Ao Bekg Coelho de Ofvefr
Engenheiro Civil

CREAY 1916147704
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

V\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 24,20%
CONVENIO: N°939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0O/2023 SEM DESONERACAO
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. . A
UNITARIO URIZIRe TOTAL
C/BDI
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 314.343,12
SICRO 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de 5
21 ADAPTADA |limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m m 86.358,000 054 067 57.859,86
SICRO 4011209 N .
12
2.2 ADAPTADA Regularizac&o do subleito m 189.987,600 1,09 1,35 256.483,26
3.0 SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO 1.045.805,00
SICRO 4016008 . - N N
a 13
3.1 ADAPTADA Escavacédo e carga de material de jazida p/ revestimento primério m 39.897,400 3,75 4,66 185.921,88
SICRO 5915319 _—_ . .
3.2 ADAPTADA Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm 290.225,660 0,88 1,09 316.345,97
SICRO 5502985 |, . .
12
3.3 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m: 44.330,440 0,45 0,56 24.825,05
SICRO 5502986 -
3
3.4 ADAPTADA Expurgo de jazida m 8.866,090 2,55 3,17 28.105,51
SICRO 5915466 - -
35 ADAPTADA Transporte local de &gua em caminhdo tanque tkm 12.405,530 2,13 2,65 32.874,65
SICRO 4015612 < . L . -
3
3.6 ADAPTADA Execugdo de revestimento primario com material de jazida m; 36.270,360 10,16 12,62 457.731,94
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 59.846,09
4.1 COMP. 05 Reparacédo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 44.330,440 1,09 1,35 59.846,09
5.0 DRENAGEM 19.750,35
51 SICRO 0804189 4o BDTC D = 1,00 m PAL - areia, brita e pedra de méo comerciais m 8,000 142357 | 1.768,07 14.144,56
ADAPTADA
SICRO 804233 |Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
5.2 ADAPTADA |retas und 2,000 2.148,89 2.668,92 5.337,84
SICRO 5501875 = a s 5
53 ADAPTADA Escavagéo carga transp. mat 12 cat DMT 50 & 200m m 23,000 9,38 11,65 267,95
6.0 SERVICOS DE SINALIZAGAO 10.982,44
SICRO 5213571 . . ~ . "
6.1 ADAPTADA Fornecimento e implantacéo de placa em aco - pelicula | + IIl m 14,000 506,61 629,21 8.808,94
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantagéo de suporte e travessa para placa de sinalizagio
6.2 ADAPTADA |em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 14,000 125,00 155,25 217350
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.877,36
7.1 SINAPI 99064 |Locag&o topografica para os servicos de pavimentagao m 28.786,000 0,61 0,76 21.877,36
TOTAL 1.472.604,36
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

f

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 24,20%
CONVENIO: N°939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERACAO
PLANILHA ORGCAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. 3 X
UNITARIO U TOTAL
C/BDI
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 109.636,80
SICRO 5501700 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de )
21 ADAPTADA |limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 30.120,000 054 067 20.180,40
SICRO 4011209 o . )
2.2 ADAPTADA Regularizagédo do subleito m 66.264,000 1,09 1,35 89.456,40
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO 311.988,96
SICRO 4016008 = . - . P 3
3.1 ADAPTADA Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m 13.915,440 3,75 4,66 64.845,95
SICRO 5915319 i . .
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhé&o basculante (Material de Jazida) tkm | 52.043,750 0,88 1,09 56.727,69
SICRO 5502985 |, . . )
33 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 15.461,600 0,45 0,56 8.658,50
SICRO 5502986 - .
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 3.092,320 2,55 3,17 9.802,65
SICRO 5915466 - .
35 ADAPTADA Transporte local de gua em caminhéo tanque tkm 4.643,820 2,13 2,65 12.306,12
SICRO 4015612 = . S . - 3
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 12.650,400 10,16 12,62 159.648,05
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 20.873,16
4.1 COMP. 05 Reparagé&o de danos fisicos ao meio ambiente m2 | 15.461,600 1,09 1,35 20.873,16
5.0 SERVICOS DE SINALIZACAO 7.844,60
SICRO 5213571 . . ~ .
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantagéo de placa em ago - pelicula | + 1l m? 10,000 506,61 629,21 6.292,10
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de sinalizacéo
52 ADAPTADA |em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 10,000 125,00 155.25 1.852,50
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.630,40
5.1 SINAPI1 99064 (Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentagdo m 10.040,000 0,61 0,76 7.630,40
TOTAL 457.973,92
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

w\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 24,20%
CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 SEM DESONERACAO
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. A
g uniTario | UNITARIO TOTAL
C/BDI
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 336.772,80
SICRO 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de ,
21 ADAPTADA [limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 92,520,000 054 0.67 61.988,40
SICRO 4011209 - ’ ,
2.2 ADAPTADA Regularizag&o do subleito m 203.544,000 1,09 1,35 274.784,40
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO 1.114.921,99
SICRO 4016008 = . - . . 5
3.1 ADAPTADA Escavagéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m: 42.744,240 3,75 4,66 199.188,16
SICRO 5915319 — - ’
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhédo basculante (Material de Jazida) tkm 304.539,890 0,88 1,09 331.948,48
SICRO 5502985 |, . . 5
3.3 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 47.493,600 0,45 0,56 26.596,42
SICRO 5502986 .
13
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 9.498,720 2,55 3,17 30.110,94
SICRO 5915466 - A
35 ADAPTADA Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 13.843,390 2,13 2,65 36.684,98
SICRO 4015612 . ) S ) .
13
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 38.858,400 10,16 12,62 490.393,01
4.0 RECUPERA(;AO DE AREAS DEGRADADAS 64.116,36
4.1 COMP. 05 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 47.493,600 1,09 1,35 64.116,36
5.0 SERVICOS DE SINALIZA(;AO 9.413,52
SICRO 5213571 . . = . "
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantac&o de placa em ago - pelicula | + 1l m 12,000 506,61 629,21 7.550,52
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de
52 ADAPTADA |[sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 12,000 125,00 155,25 1.863,00
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 23.438,40
6.1 SINAPI 99064 [Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentacéo m 30.840,000 0,61 0,76 23.438,40
TOTAL 1.548.663,07
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

w\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 24,20%
CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 SEM DESONERACAO
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. '
g uNTARio | UNITARIO TOTAL
C/BDI
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 308.741,16
SICRO 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de ,
21 ADAPTADA [limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 84.819,000 054 067 56.828,73
SICRO 4011209 - ’ ,
2.2 ADAPTADA Regularizagéo do subleito m 186.601,800 1,09 1,35 251.912,43
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO 1.112.441,39
SICRO 4016008 = . - . . 5
3.1 ADAPTADA Escavagéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m: 39.186,380 3,75 4,66 182.608,53
SICRO 5915319 i - ’
3.2 ADAPTADA Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm [ 361.995,940 0,88 1,09 394.575,57
SICRO 5502985 |, . . 5
3.3 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 43.540,420 0,45 0,56 24.382,64
SICRO 5502986 .
13
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 8.708,080 2,55 3,17 27.604,61
SICRO 5915466 - A
35 ADAPTADA Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 12.715,250 2,13 2,65 33.695,41
SICRO 4015612 . ) S ) .
13
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 35.623,980 10,16 12,62 449.574,63
4.0 RECUPERA(;AO DE AREAS DEGRADADAS 58.779,57
4.1 COMP. 05 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 43.540,420 1,09 1,35 58.779,57
5.0 SERVICOS DE SINALIZA(;AO 10.982,44
SICRO 5213571 . . = . "
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantac&o de placa em ago - pelicula | + 1l m 14,000 506,61 629,21 8.808,94
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de
52 ADAPTADA |[sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 14,000 125,00 155,25 217380
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.487,48
6.1 SINAPI 99064 [Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentacéo m 28.273,000 0,61 0,76 21.487,48
TOTAL 1.512.432,04
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

w\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 24,20%
CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 SEM DESONERACAO
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. '
g uNTARio | UNITARIO TOTAL
C/BDI
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 88.452,00
SICRO 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de ,
21 ADAPTADA [limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 24.300,000 054 067 16.281,00
SICRO 4011209 - ’ 5
2.2 ADAPTADA Regularizag&o do subleito m 53.460,000 1,09 1,35 72.171,00
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO 326.398,66
SICRO 4016008 = . - . . 5
3.1 ADAPTADA Escavagéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m: 11.226,600 3,75 4,66 52.315,96
SICRO 5915319 i - ’
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhdo basculante (Material de Jazida) tkm 118.614,640 0,88 1,09 129.289,96
SICRO 5502985 |, . . 5
3.3 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 12.474,000 0,45 0,56 6.985,44
SICRO 5502986 .
13
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 2.494,800 2,55 3,17 7.908,52
SICRO 5915466 - A
35 ADAPTADA Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 414,740 2,13 2,65 1.099,06
SICRO 4015612 . ) S ) .
13
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 10.206,000 10,16 12,62 128.799,72
4.0 RECUPERA(;AO DE AREAS DEGRADADAS 16.839,90
4.1 COMP. 05 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 12.474,000 1,09 1,35 16.839,90
5.0 SERVICOS DE SINALIZA(;AO 4.706,76
SICRO 5213571 . . = . "
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantac&o de placa em ago - pelicula | + 1l m: 6,000 506,61 629,21 3.775,26
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de
52 ADAPTADA |[sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 6,000 125,00 155,25 931,50
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.156,00
6.1 SINAPI 99064 [Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentacéo m 8.100,000 0,61 0,76 6.156,00
TOTAL 442.553,32
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

4.0 COMPOSIGOES (SEM DESONERAGAO)

N

JunmJCoe!MdeOﬁwﬂm
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OBJETO: ADEQUAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

CONVENIO: N° 939.342/2022 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAGAO

COMP. 01 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

DMT RODOVIA PAVIMENTADA (IDA E VOLTA): 412,00 km V: 60,0 km/h
DMT RODOVIA REVESTIMENTO PRIMARIO (IDA E VOLTA): 20,00 km V: 50,0 km/h
DMT RODOVIA LEITO NATURAL (IDA E VOLTA): km V: 40,0 km/h

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (Transporte rodoviario) 400,20
Custo do t t
Cédigo Equipamento Quant Opgr_ador K FU usto dotransporte
mobilizado -
Equipam. R$/h SUB-TOTAL
9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1 1 2 1 9665 400,20 5.816,24
1,56 m3 - 118 Kw
9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1 1 2 1 9665 400,20 5.816,24
9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1 0 1 1 9518 400,20 2.908,12
9524 Motoniveladora - 93 kW 1 2 2 1 9665 400,20 5.816,24
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 1 2 1 9665 400,20 5.816,24
0685 E\?\JO compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 1 1 P 05 9665 400,20 2.908,12
9577 Trator agricola - 77 kW 1 0 2 0,5 9665 400,20 2.908,12
TOTAL 31.989,32
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
Custo do t t
Codigo Equipamento Quant Ope.’?d‘” K FU usto dotransporte
mobilizado -
Equipam. R$/h SUB-TOTAL
9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 5 0 1 1 9579 296,06 10.756,85
9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1 0 1 1 9592 280,33 2.037,06
9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2 0 1 1 9571 347,64 5.052,37
9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) 2 0 1 1 9512 60,36 877,23
TOTAL 18.723,51
TOTAL GERAL 50.712,83]
OBS: DISTANCIA - FLORIANO-PI / SAO RAIMUNDO NONATO = 288,00 KM
A DISTANCIA DA CAPITAL AO CANTEIRO DE OBRA CONTEMPLA RODOVIA PAVIMENTADA E RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
FONTE: NOVO SICRO - VOLUME 09 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
r
[ | T
Julkero Bl Coelho de Oletra
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

Composicdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica . ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS SERP - SERVICOS .
COMP.02  Proprio - : MES 1,0000000 2.012,49 2.012,49
0 roprt (ESCRITORIO/SANITARIO) PRELIMINARES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
Insumo 00010776  SINAPI SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI Equipamento MES 1,0000000 820,31 820,31
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM
Insumo 00010777 | SINAPI 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI Equipamento MES 1,0000000 1.192,18 1.192,18
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Ocompos'ga COMP. 03 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 387,47 387,45
ZS;HE?S'@“ 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,88 23,88
isgi‘;?s";ao 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.9991000 1801 37.80
Composico CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSASECADE 1 cq | FUNDACOES E
n 94962  SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 0,0100000 488,23 4,88
Auxiliar ESTRUTURAS
400 L. AF_05/2021
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU .
Insumo 00004417 | SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA Material M 1,0000000 381 381
* % -
Insumo 00004491  SINAPI EEB‘IAALETE 7,5 X7,57 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - 10 g M 4,0000000 9,96 39,84
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. .
Material 2
Insumo 00004813  SINAPI 2%, ADESIVADA, DE 2,4 X 1.2* M {SEM POSTES PARA FIXACAD) m 1,0000000 275,00 275,00
Insumo 00005075  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 20,34 2,24

b
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Codigo  Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Ocomp“i@é COMP. 04 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS o 1,0000000 20.639,36 20.630,38
is}f(:iztr)sicéo 90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 30,0000000 110,77 332310
iszi‘;‘r’swéo 90780  SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 115,0000000 4678 5.379,70
iszig:s";éo 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 115,0000000 10,83 2.280.45
igggfsméo 88255  SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 49,2897448 28,57 1.408.21
is)mi;;?sigao 01456 |SINAPI -(rtl(;:)cli/INIJ(L:EOM?E?\I #ﬁgggmc’)mo E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS g1 evicOS DIVERSOS Es 10000000 255226 555226
isgi';?smo 94296  SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 6.803,98 6.803.98
iﬁ;ﬁi';?g@éo 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.265.65 3.265.65
isgizcr)sicéo 88326  SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 150,0000000 23.43 351450
Insumo E9684 SICRO Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW SEDI - SERVICOS DIVERSOS Und 1,0000000 111,53 111,53

P

n
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

o o SICRGR DAL, deloea e et e e esocagem o maerl e w0
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Oper:ttil::aﬁ?noprodutiva (?pu;teacli(\?;erﬁ:;rgiutiva Custo Horario
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 793,3733 300,0253 793,3733
Custo Horério de Equipamentos => 793,3733

B Cadigo Banco M&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
isgiz(r’s@ao 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200
Custo Horéario da M&o de Obra => 37,8200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 831,1933

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0029

Custo do FIC => 0,0016

Producao de Equipe => 1.532,9100

Custo Unitéario de Execugdo => 0,5422

~

&
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composica 4011209 - . . o
o ADAPTADA SICRO3 Regularizacdo do subleito m 1,0000000 1,09 1,09

L . . Utilizagéo Custo Operacional , .
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . ¢ . - P ; Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 347,6375 77,6018 430,6400
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,9098 3,4191 4,4477
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 259,5248 102,8514 214,0895
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 242,8722 110,3299 237,5705
Insumo E9685 SICRO3 E\?\/IO compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 1946318 76,1712 1946318
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 134,9933 38,5726 105,1029
Custo Horario de Equipamentos => 1.186,4824
B Cédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
ZS)I;HiZ?SIQaO 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100
Custo Horério da Mao de Obra => 18,9100
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 1.205,3924
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,0186
Producgao de Equipe => 1.121,3300
Custo Unitario de Execucéo => 1,0750

P
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

0Composi(,:,:fl A4D())A:\LF(>3$2?3A SICRO3 Ezs:;xanﬁfo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira m3 1,0000000 375 375

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Ut.ilizagéo : Custo.Operacional : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 412,2138 189,0019 412,2138

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 257,3106 88,3103 467,3011

Custo Horério de Equipamentos => 879,5149

B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora  Custo Horario

23;:2‘:9950 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

Custo Horéario da M&o de Obra => 18,9100

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 898,4249

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0637

Producéo de Equipe => 243,8200

Custo Unitério de Execugéo => 3,6848

Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

OComposi(;é ASD?A:LPS'IS')i?DA SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m2 - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,88 0,88

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Ut'ilizagéo : Custo.Operacional : Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 301,3362 84,8077 301,3362

Custo Horério de Equipamentos => 301,3362

Custo Horario de Execugéo => 301,3362

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0150

Producéo de Equipe => 348,6000

Custo Unitario de Execucéo => 0,8644

P
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

oComposigé Agi\os'?isDA SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 1,0000000 0,45 0,45
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade OperellJttil::aglioprodutiva O(;)uesrtaotif/):erlé::;rrc])?jlutiva Custo Horério
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,3106 88,3103 257,3106
Custo Horério de Equipamentos => 257,3106

B Cédigo  Banco M3o de Obra Quantidade Salario Hora  Custo Horario
23;2‘:9950 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100
Custo Horéario da Méo de Obra => 18,9100

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 276,2206

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0077

Producéo de Equipe => 622,9500

Custo Unitério de Execugéo => 0,4434

)
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

SIS | SBOPEED = oo Expurgo de jazida m3 1,0000000 255 5D
o ADAPTADA

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade UFiIiza(;ao . Custo.OperacionaI ; Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,3106 88,3103 257,3106

Custo Horario de Equipamentos => 257,3106

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

iﬁ;ﬁigfsméo 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

Custo Horério da Mao de Obra => 18,9100

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugao => 276,2206

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0434

Producéao de Equipe => 110,1300

Custo Unitério de Execugéo => 2,5081

Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

gomposu,:a ASDE':lps_IA}igA SICRO3 'rl]';etlgrs;)lorte de 4gua com caminh&o tanque de 10.000 | - rodovia em leito tkm 1,0000000 213 213

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Oper;til::a‘;l?noprodutiva ()Cpu;;cii(\?gerﬁ:\:gr;iutiva Custo Horario

Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 347,6375 77,6018 347,6375

Custo Horério de Equipamentos => 347,6375

Custo Horério de Execugao => 347,6375

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,0362

Producéao de Equipe => 166,0000

Custo Unitério de Execucéo => 2,0942

)
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total

Composica 4015612 - = . . . L 3
o ADAPTADA SICRO3 Execucdo de revestimento priméario com material de jazida m 1,0000000 10,16 10,16

L . . Utilizagéo Custo Operacional , .
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . ¢ . - P ; Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,93 0,07 347,6375 77,6018 328,7350
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,9098 3,4191 4,1943
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 259,5248 102,8514 218,7897
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,72 0,28 242,8722 110,3299 205,7604
Insumo E9685 SICRO3 E\?\/IO compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 1946318 76,1712 1946318
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 134,9933 38,5726 88,7114
Custo Horario de Equipamentos => 1.040,8226
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
ZS;HE?SW 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100
Custo Horério da Mao de Obra => 18,9100
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 1.059,7326
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,1090
Producgao de Equipe => 168,2000
Custo Unitario de Execucéo => 6,3004
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horéario
Tempo Fixo SICRO3 2016096 :\:srga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 5014354 2,0625000 t 1,8200 37538
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,7538
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

OCOmPOS";é COMP.05 Proprio  REPARACAO DE DANOS FiSICOS AO MEIO AMBIENTE ggg;,\?gfg'?%ggxigﬁ A m2 1,0000000 1,09 1,09
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Operalfttil::aglioprodutiva O(;)uesrtaotif/):erlé::;rrc])?jlutiva Custo Horério
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 0,0500000 0,50 0,50 257,3106 88,3103 8,6405
Custo Horério de Equipamentos => 8,6405

Custo Horario de Execugéo => 8,6405

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producéo de Equipe => 60,0000

Custo Unitario de Execucéo => 0,1440

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
ﬁﬂ‘;'lﬁ::’e SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500000 H 18,9100 0,9455
Custo Total das Atividades => 0,9455

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

0C°mp°Si95 Ag?:%i%'p‘ SICRO3  Corpo de BDTC D = 1,00 m PAL - areia, brita e pedra de mao comerciais m 1,0000000 1.42357 1.42357

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Ut.ilizagéo : Custo.Operacional : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,1336 108,2152 319,1336

Custo Horério de Equipamentos => 319,1336

B Cadigo Banco M&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horario

iﬁ;ﬁﬁfggao 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000000 18,9100 56,7300

Custo Horéario da Mao de Obra => 56,7300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 375,8636

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 1,5563

Custo Unitéario de Execugdo => 241,5110

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1-D =1,00 m 2,0000000 m 403,8719 807,7438

Custo Total do Material => 807,7438

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horario

22\;:;!::19 SICRO3 1109671 ::g;r’r;zsr,::rgit;umento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,0146900 m? 420,0425 6.1704

ﬁﬂ\:i:?::‘e SICRO3 1106165 ;Zrc;?;:‘rztrci)t:i(ezlc;zig?afglé Tng(; I(\J/Ifna]le—rgic;?;ecgéo em betoneira e langamento manual - 0,8240000 m? 375,0500 309,0412

ﬁﬂ\:i:?::‘e SICRO3 3103302 ‘I:g)rr]?;izéds itg:tiz;l;;céii Zirrlztci)rggga dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,8000000 m2 73,8822 59,1058

Custo Total das Atividades => 374,3174

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
N . . 5914584 5914599 5914614
Q/'rc:::”;‘r’t:e SICRO3  M2175 I;’rzoc‘ie o daer?é’?‘:nFiAlgé Ev;/ 1,00 m - Caminhdo carroceria com guindauto 1,5733400  tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P p : R$ 2,76 R$ 2,21 R$ 1,81
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 0804233 - SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas - 1,0000000 2.148,89 2.148.89
o ADAPTADA retas
Custo Horario de Execugao => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitéario de Execugdo => 0,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Atlv!Qade SICRO3 1107892 ancreto fckl; 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 3,0370000 me 427,5636 1.298,5107
Auxiliar brita comerciais
Atlv!Qade SICRO3 3103302 Formas~de _tabuas (je pmhg para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 11,5100000 m2 73,8822 850,3841
Auxiliar confecgdo, instalagdo e retirada
Custo Total das Atividades => 2.148,8948

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200

Composica 5501875 - SICRO3 m - caminho de servico em leito natural - comcarregadeira e caminh&o m3 1,0000000 9,38 9,38

0 ADAPTADA basculante de 14 m3
L . . Utilizag&o Custo Operacional .
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade . ¢ . : P ; Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 4,0000000 0,79 0,21 301,3362 84,8077 1.023,4609
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 412,2138 189,0019 412,2138
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 793,3733 300,0253 793,3733
Custo Horério de Equipamentos => 2.229,0480
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
isgifa’?s";ao 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100
Custo Horério da Mao de Obra => 18,9100
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 2.247,9580
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173
Custo do FIC => 0,1595
Producéo de Equipe => 243,8200
Custo Unitério de Execucéo => 9,2197
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
OCOmPOS"?a 99064  SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SERT - SERVIGOS TECNICOS M 1,0000000 0,61 0,61
iﬁ;ﬁgfs'@ao 99058  SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 0,0500000 12,27 0,61

P

n
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 1107892 - SICRO3 Con.creto fck =20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia m3 1,0000000 427,56 427,56
o ADAPTADA e brita comerciais
L . . Utilizagéo Custo Operacional .
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade . ¢ . - P ; Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,5091 1,0138 1,5091

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,6690 26,9249 45,6690

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 3,2854 0,2294 3,2854

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,90 0,10 0,8096 0,5504 3,1347

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7169 1,1672 41777

Custo Horério de Equipamentos => 57,7759

B Cédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Composicao

Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 24,2400 24,2400
Composicéo

Ausiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,0000000 18,9100 170,1900

Custo Horério da Mao de Obra => 194,4300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 252,2059

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgao de Equipe => 3,9290

Custo Unitario de Execucéo => 64,1909

P
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

f

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

C Banco Codigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,0512 5,1221
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m3 119,4968 75,6821
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m?3 147,4407 54,1904
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m?3 131,7851 48,4363
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,5919 167,0058
Custo Total do Material => 350,4367
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 MOO30 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5914655 0,0008500 t 33,0000 00281
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 MO082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camlnhao basculante de 10 5014647 0,9500100 t 1,7400 1,6530
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 MO191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camln_hao basculante de 10 5014647 0,5513100 t 1,7400 09593
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 MO192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camlnhao basculante de 10 5014647 0,5513100 t 1,7400 09503
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre
Tempo Fixo SICRO3 MO424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5014655 0,2821500 t 33,0000 90,3363
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 12,9360
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
- . N 5914449 5914464 5914479
homerios® sicnox oo Ao esicae e aiadr depeg o corceo e asamessa GO gm0t
P s R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhédo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,9500100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,5513100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhado basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,5513100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
p R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79
. - . . 5914449 5914464 5914479
_I\gc;r::n;z:e SICRO3 M0424 %nswir\l,t\;) Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,2821500 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

P
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
w0 w7
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade UFiIiza(;éo . Custo.Operacional ; Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8522 3,8690 1,7668
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 24,2493 23,9110 2,2726
Custo Horério de Equipamentos => 4,0394
B Cadigo Banco M&o de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horario
iﬁ;ﬁﬁfggao 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 19,5700 17,6130
2332‘:9950 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 23,8800 21,4920
Custo Horéario da Mdo de Obra => 39,1050
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 43,1444
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execucéo => 43,1444
C Banco Cadigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
Insumo SICRO3 MO0560 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 12,9080 0,2391
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0271800 kg 14,5132 0,3945
Insumo SICRO3 M0290 Tabua-E=25cmel=10cm 1,2147400 m 5,5650 6,7600
Insumo SICRO3 M1429 Tabua de pinho de terceira- E =2,5cm 0,4042500 m2 56,6664 22,9074
Custo Total do Material => 30,3010

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t -

Tempo Fixo SICRO3 M0560 . 5914655 0,0000200 t 33,0900 0,0007
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e desca‘rga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5014655 0,0000300 t 33,0000 0,0010
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 MO290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5014655 0,0030400 t 33,0000 01006
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5914655 0,0101100 t 33,0900 03345
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4368
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
~ . L . . 5914449 5914464 5914479
grz:senést:e SICRO3 MO560 ?:fr_ni;dgark]::/ para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 0,0000200 tkm 0,000 0,000 0.000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
Momento de 5914449 5914464 5914479
Transnorte SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,0000300 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
i _ _ . . . 5914449 5914464 5914479
_I\r/lrc;:Sen;?t:e SICRO3 MO290 Igguka\ll\} E =2,5cm e L =10 cm - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 0,0030400 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
. . . _ - . . 5914449 5914464 5914479
_I\r/lrc;r::n;?t:e SICRO3 M1429 Ig!zu-algg [;l\;:?o de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 0,0101100 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,02 R$ 0,75
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

)
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Cédigo Banco

Composica 5213571 -

(o} ADAPTADA SICROS
A Cédigo Banco

Insumo E9687 SICRO3
B Codigo Banco

Composicdo 88278 SINAPI

Auxiliar

Composicao 88316  SINAPI

Auxiliar

D Banco Cédigo
Atividade SICRO3 5213417
Auxiliar

ESTADO DO PIAU{

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

Descrigcao

Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo
Equipamentos

Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW

Mao de Obra

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atividades Auxiliares

Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confeccéo

Tipo

Quantidade -
Operativa

1,0000000 0,30

Quantidade

1,0000000

2,0000000

Quantidade Unidade

1,0000000 m2

Utilizagéo
Improdutiva

N

Sao
Quant. Valor Unit
1,0000000 506,61

Custo Operacional
Operativa Improdutiva

0,70 150,3340 50,2057
Custo Horério de Equipamentos =>
Salério Hora

21,9800

18,9100

Custo Horario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horério de Execugéo =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producgao de Equipe =>

Custo Unitario de Execucéo =>
Preco Unitario

459,9300

Custo Total das Atividades =>

Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Total

506,61

Custo Horario

80,2442
80,2442
Custo Horario

21,9800

37,8200
59,8000
0,0000
140,0442
0,0000
0,0000
3,0000
46,6814

Custo Horario
459,9300

459,9300
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Composica
[o}

A

Insumo

B
Composigéo
Auxiliar
Composicao
Auxiliar
Composicédo
Auxiliar

C

Insumo

Insumo

Insumo

Cédigo Banco

5216111 -
ADAPTADA SICRO3

Cédigo Banco

E9687 SICRO3

Cédigo Banco

88262 SINAPI
88310 SINAPI
88316 SINAPI

Banco Coédigo

SICRO3 M0789

SICRO3 M1662

SICRO3 M2128

ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Descrigcao
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantacéo

Equipamentos

Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW

Mao de Obra

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

Conjunto para fixagédo de placas em ago galvanizado composto por barra chata,
abracgadeira, parafusos,

Suporte em madeira de eucalipto tratado - segéo de 8 x 8 cm

Tinta esmalte sintético acetinado

37

Tipo Und Quant. Valor Unit Total
un 1,0000000 125,00 125,00

Quantidade Oper:ttil::at;l?noprod utiva ()Cpuesrtaoti\cl)gerx;:rr::utiva Custo Horario
1,0000000 0,30 0,70 150,3340 50,2057 80,2442
Custo Horério de Equipamentos => 80,2442

Quantidade Saléario Hora  Custo Horario
1,0000000 23,8800 23,8800
0,5000000 25,4700 12,7400
1,0000000 18,9100 18,9100
Custo Horéario da Mao de Obra => 55,5300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 135,7742

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 4,0000

Custo Unitario de Execugédo => 33,9436

Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario
0,6962200 kg 24,7036 17,1991
3,0000000 m 21,1026 63,3078
0,2563500 | 21,4639 5,5023
Custo Total do Material => 86,0092

)
Julkymo Belf Coelho de Olefr

Engenheiro Civi
CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Athl_c_Iade SICRO3 1106165 Cor_1cret<_) ciclopico fck = 2~0 MPa - c_or_1fecgao em betoneira e langcamento manual - 0,0037500 me 375,0500 1,4064
Auxiliar areia, brita e pedra de mao comerciais
Atividade ~ . . . .
Auxiliar SICRO3 4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m?3 38,4743 2,1757
Atividade = . L
Auxiliar SICRO3 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério 0,0528000 m?3 14,9836 0,7911
Custo Total das Atividades => 4,3732
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horéario
Tempo Fixo SICRO3 MO789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5014655 0,0007000 t 33,0000 00232
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1662 Carga, manobra e desca_rga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5014655 0,0192000 t 33,0900 06353
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2128 Carga, manobra e desca‘rga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5914655 0,0003500 t 33,0000 00116
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6701
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
Momento de Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata 5914449 5914464 5914479
Transporte SICRO3 M0789 abraJ adei‘:a araf(l;Jsos - F()Zaminhe"lo cgrr(?ceria com ca afidadepde 15t-188 kW 0,0007000 tkm 0,000 0,000 0,000 0.0000
P gadetra, p : P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
. ’ ~ N 5914449 5914464 5914479
m’;‘:”‘:‘r’tse SICRO3 M1662 f:r‘;g:;;'EOTnagz'r:gjazlécjgpﬁ t{f"fgg v de 8 x8 cm - Caminhdo 0,0192000 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P s R$ 1,15 R$ 0,02 R$ 0,75
. s . - . . 5914449 5914464 5914479
;\_Ar(;::n;(r)t:e SICRO3 M2128 Iggak(\a;malte sintético acetinado - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,0003500 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o ) 5 ; . S .

0Compos@a ASDils_IAEiTDA SICRO3 E(I)a:;z:crgoago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il m2 1,0000000 459,93 459,03
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Ut'ilizagéo : Custo.OperacionaI : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2056 0,1364 0,0310
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 18,8522 3,8690 9,0854
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,0973 9,5967 3,0315
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 8,8897 5,6508 4,2842
Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 21,0098 13,2447 10,1253
Custo Horario de Equipamentos => 26,5574
B Caédigo Banco Méao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
2332‘:5‘950 88241  SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,1300 36,2600
iﬁ;ﬁi’;?s@éo 88278 SINAPI ggu;ﬁgﬁgﬁiggmmm METALICA COM ENCARGOS 1,0000000 21,9800 21,9800
23;;2?5"?5‘0 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 24,0600 24,0600
ZS;H;‘:S"?E‘O 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200
Custo Horério da Mao de Obra => 120,1200
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugéo => 146,6774
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execucéo => 36,6694
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 14,6511 172,5167
Insumo SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m2 141,2949 141,2949
Insumo SICRO3 M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Il 0,4000000 m2 232,3760 92,9504
Custo Total do Material => 406,7620
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
23\;::?::16 SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m2 16,0800 16,0800
Custo Total das Atividades => 16,0800
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horéario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga} d? ma?er|a|s diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5014333 0,0117800 t 33,6500 03964
carga e descarga com caminhdoguindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e desca_rga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - 5014655 0,0004400 t 33,0900 00146
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M3237 Carga, manobra e desca‘rga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t - 5914655 0,0001900 t 33,0000 0,0063
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4173
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
) . N . . 5914449 5914464 5914479
_I\r/lrc;r::n;?t:e SICRO3 M1367 fggizcvﬂna em aco galvanizado - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,0117800 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
. L - . . 5914449 5914464 5914479
Q/Irzrsen;zede SICRO3 M3235 E\(/a\}lcula retrorrefletiva tipo | - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 0,0004400 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,92 R$ 0,75
. . . L . . 5914449 5914464 5914479
;\_Ar(;:sen;(r)t:e SICRO3 M3237 E\t/e\ycula retrorrefletiva tipo Ill - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,0001900 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,02 R$ 0,75
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
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Composica
[o}

A

Insumo

Insumo

B
Composicao
Auxiliar
Composicédo
Auxiliar

C

Insumo

E

Tempo Fixo

Momento de
Transporte

Cédigo Banco

5212552 -
ADAPTADA SICRO3

Cédigo Banco

E9076 SICRO3

E9066 SICRO3

Cdédigo Banco

100301 SINAPI

88310 SINAPI

Banco Coédigo

SICRO3 M3153

Banco Insumo

SICRO3 M3153

Banco Insumo

SICRO3 M3153

ESTADO DO PIAU{

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

Descrigcao
Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago

Equipamentos

Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de
80.000 kCal

Grupo gerador - 13/14 kVA

Méo de Obra
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

Tinta em po a base de resina poliéster

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Momento de Transporte

Tinta em p6 a base de resina poliéster - Caminh&do carroceria com capacidade de
15t - 188 kW

41

Quantidade

1,0000000

1,0000000

Quantidade

1,0000000

2,0000000

Quantidade

0,1120000

Cadigo

5914655

Quantidade

0,0001100

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Und Quant. Valor Unit
m?2 1,0000000 16,08
Utilizacédo Custo Operacional

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
1,00 0,00 43,6211 35,1335
1,00 0,00 18,8522 3,8690
Custo Horario de Equipamentos =>
Salario Hora
21,1000
25,4700
Custo Horéario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horério de Execugéo =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producao de Equipe =>
Custo Unitario de Execugédo =>
Unidade Preco Unitéario
kg 80,8049
Custo Total do Material =>
Quantidade  Unidade Preco Unitéario
0,0001100 t 33,0900
Custo Total dos Tempos Fixos =>

Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP P

5914449 5914464 5914479
tkm 0,000 0,000 0,000
R$ 1.15 R$ 0.92 R$ 0.75

P

A

Custo total dos Momentos de Transportes =>

ko 8@5’ Coehode Ot
Engenheira Civil
CREAY 1916147704

Total

16,08

Custo Horario

43,6211

18,8522
62,4733
Custo Horario

21,1000

50,9400
72,0400
0,0000
134,5133
0,0000
0,0000
19,1500
7,0242
Custo Horério
9,0501
9,0501

Custo Horario

0,0036

0,0036

Custo Horario

0,0000

0,0000



Composica
o

B
Composicédo
Auxiliar

C

Insumo

D

Atividade
Auxiliar

E

Tempo Fixo

Momento de
Transporte

1106165 -
ADAPTADA SICRO3

Cédigo Banco

88316 SINAPI

Banco Codigo

SICRO3 M1097

Banco Codigo

SICRO3 1107892

Banco Insumo

SICRO3 M1097

Banco Insumo

SICRO3 M1097

Cdédigo Banco

ESTADO DO PIAU{

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confec¢@o em betoneira e langcamento
manual - areia, brita e pedra de méo comerciais

Mé&o de Obra
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material

Pedra de méao ou rachédo

Atividades Auxiliares

Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e
brita comerciais

Tempos Fixos

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10
m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3(exclusa) e descarga livre

Momento de Transporte

Pedra de méao ou rachéo - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188
kw

Descricao

42

Quantidade

2,0000000

Quantidade

0,5260000

Quantidade

0,7000000

Cédigo

5914647

Quantidade

0,7890000

ke Bdg, (oo Ot

Unidade

m3

Unidade

m3

Quantidade

0,7890000

Unidade

tkm

P

A

Engenheiro Civi

CREAY 1916147704

m3 1,0000000 375,05

Salério Hora

18,9100

Custo Horéario da Mao de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horério de Execugéo =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Producao de Equipe =>

Custo Unitéario de Execugdo =>
Prego Unitario

123,1074

Custo Total do Material =>

Prego Unitario

427,5600

Custo Total das Atividades =>

Unidade Prego Unitario
t 1,7400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distancia Média de Transporte (DMT)

LN RP P
5914359 5914374 5914389
0,000 0,000 0,000
R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79
Und Quant. Valor Unit

375,05

Custo Horério
37,8200
37,8200

0,0000
37,8200
0,0000
0,0000
3,9290
9,6259

Custo Horério
64,7545
64,7545

Custo Horério

299,2920
299,2920

Custo Horario

1,3729

1,3729

Custo Horario

0,0000

Total



ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

gomposigé ALI;?AOPS'I?i%A SICRO3 Escavag¢do manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 1,0000000 38,47 38,47

B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Saléario Hora  Custo Horario

igzigt:siqéo 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

Custo Horério da Mao de Obra => 18,9100

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 18,9100

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0173

Custo do FIC => 0,6543

Producéo de Equipe => 0,5000

Custo Unitério de Execugéo => 37,8200

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

gomposigé ALI;?AlIS'?Zt)A SICRO3 Reaterro e compactag&o com soquete vibratorio ms 1,0000000 14,98 14,98

A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Ut.ilizag:éo : Custo.OperacionaI : Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8165 1,1566 8,8165

Custo Horério de Equipamentos => 8,8165

B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horario

ig;ﬁi‘;?s@éo 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200

Custo Horéario da Mdo de Obra => 37,8200

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugéo => 46,6365

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producao de Equipe => 3,1125

Custo Unitéario de Execugdo => 14,9836
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

OComposit;él A;J:)g?ZEA SICRO3 gg:ﬂ?i?e?: ;:mezr:tcc;; areia 1:4 - confec¢é@o em betoneira e langamento ma 1,0000000 420,04 420,04

A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade Ut.iliza(;éo . Custo‘OperacionaI . Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,6690 24,6446 45,6690

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,77 0,23 0,8096 0,5504 2,9999

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,7169 1,1672 4,1283

Custo Horério de Equipamentos => 52,7972

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

isz:igssiqéo 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 24,2400 24,2400

is)z;iz?sicéo 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,0000000 18,9100 170,1900

Custo Horério da Mao de Obra => 194,4300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugédo => 247,2272

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Producgao de Equipe => 4,1849

Custo Unitario de Execucéo => 59,0760

C Banco Cdédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario. Custo Horario

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,1016400 m3 119,4968 131,6425

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 362,3239400 kg 0,5919 214,4595

Custo Total do Material => 346,1020

E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario  Custo Horario

Tempo Fixo SICRO3 M0082 ﬁirf’?z;gznc%?fciﬁee;;l?;‘fféZ?Z%gﬁgffxgﬂfgf deezcié:g;”l:\‘jg basculante de 10 5914647 1,6524600 t 1,7400 2,8753

Tempo Fixo SICRO3 M0424 S;E’:;"&Z‘Zgg:gaergziﬁzga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - 5914655  0,3623200 t 33,0900 11,0892

Custo Total dos Tempos Fixos => 14,8645
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ESTADO DO PIAU{
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
/ Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de 5914359 5914374 5914389
Transporte SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhédo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 1,6524600 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P R$ 1,21 R$ 0,97 R$ 0,79
. L . . 5914449 5914464 5914479
Q/Irz:sen;?t:e SICRO3 M0424 i:ggelz(r\mlt\? Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,3623200 tkm 0,000 0,000 0.000 0,0000
P R$ 1,15 R$ 0,02 R$ 0,75
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

5.0 B.D.I (SEM DESONERAGAO)

s

Jdlharo ek Coeock Ol

Engenheiro Civi
46 CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 S50 Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

BDI - SEM DESONERACAO

COMPOSICAO DO BDI

ITEM | PREFIXO | COMPONENTE DO BDI | CUSTO
1.0 AC  |ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80%
2.0 SG  |SEGURO E GARANTIA 0,32%
3.0 R RISCO 0,50%
4.0 DF | DESPESA FINANCEIRA 1,07%
5.0 L LUCRO 7,30%
6.0 [ TRIBUTOS 8,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 ISS 5,00%
6.3 COFINS 3,00%
6.4 CPRB (INSS) 0,00%

TOTAL [ 24,20%

BDI ADOTADO = 24,2%

(1+AC+S+R+G(1+DF)1+1) .

BDI = D

OBSERVACOES:

1) A andlise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 -
Plenério, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construcdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO | MINIMO MEDIA MAXIMO
é‘im'r:f”agao 3,80 4,01 4,67
22?:;3: 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas
FinaFr)meiras 1,02 111 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00
CPRB 4,50 4,50 4,50
BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o
Onus tributario ser repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagéo tributaria municipal.
Para a Prefeitura Municipal de SAO RAIMUNDO NONATO-PI, a aliquota cobrada é de 5% sobre a m&o-de-obra do valor
total.

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

6.0 CRONOGRAMA (SEM DESONERAGAO)

N
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 S30 Raimundo Nonato
JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVICOS MESES
ITEM [DESCRIGAO VALOR 01 02 03 04 05 06
1.0 ESTRADA VICINAL
11 SERVICOS PRELIMINARES 301.973,29 26,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 26,00%

TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO
12 NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO 1.472.604,36 40,00% 60,00%
ANGICO /LOC. ONCA

TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS

13 PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA

457.973,92 10,00% 50,00% 40,00%

TRECHO 03 - ASSENTAMENTO
0 0 0
14 GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA 1.548.663,07 10,00% 50,00% 40,00%

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU /

. 0 0
1.5 LOCALIDADE SAO VITOR 1.512.432,04 50,00% 50,00%
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO /
> 0 0
1.6 LOCALIDADE FECHADAO 442.553,32 50,00% 50,00%
1 Fisico 11,64% 19,53% 18,12% 14,62% 17,67% 18,41%
2

@ o pa Q o 5 N

s o @ 0 “ ) )

x b © n ; N o

FINANCEIRO 0 S 0 oo ~ S

] oS o ) o S

2 5 8 8 3 2 g
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

7.0 PLANILHA ORGAMENTARIA (COM
DESONERAGAO)

N
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sdo Raimundo Nonato

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOS  DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO:  N° 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERACAO

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINAGCAO PREGO TOTAL
(R$)
TRECHO - DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO
01 NONATO - PI 5.938.588,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL R$  5.938.588,00
hiharoBat Coelho de Ol
Engenheiro Civil

51 CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N—
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato
SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - Pl
EXTENSAO: 106,58 Km
CONVENIO:  N°939.342/2022
BDI: 30,64%

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 COM DESONERAGAO

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL PREQ(zHSOTAL
01 ESTRADA VICINAL 100,00% 5.938.588,00
01.1 SERVICOS PRELIMINARES 4,85% 287.866,48
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI)
01.2 / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. 25,78% 1.531.135,21
ONCA
013 TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS 8.01% 475.869.65

PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA

TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO /
0
01.4 LOCALIDADE ONCA 27,11% 1.610.239,28

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU /

~ 0
01.5 LOCALIDADE SAO VITOR 26,49% 1.573.118,57
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO /
~ 0
01.6 LOCALIDADE FECHADAO 7.75% 460.358,81
TOTAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL 100,00% R$ 5.938.588,00

O Presente Orgamento tem o Valor Total de R$ 5.938.588,00 (Cinco Milh6es, Novecentos e Trinta e Oito Mil,
Quinhentos e Oitenta e Oito Reais).

i
Alkymo Beld Coetho de Olveir

Engenheiro Civil
52 CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI

EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N°939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAQAO
RESUMO DO ORGAMENTO
ITEM DESCRIGAO TRECHO 01 TRECHO 02 TRECHO 03 TRECHO 04 TRECHO 05 TOTAL
1.0 SERVIGOS DE PRELIMINARES 287.866,48
2.0 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM 329.196,70 114.817,44 352.686,24 323.330,03 92.631,60 1.212.662,01
3.0 SERVIGCOS DE PAVIMENTACAO 1.088.939,21 324.612,31 1.160.880,58 1.158.717,71 340.014,35 4.073.164,16
RECUPERAGCAO DE AREAS
4.0 DEGRADADAS 58.072,88 20.254,70 62.216,62 57.037,95 16.340,94 213.923,09
5.0 DRENAGEM 20.483,14 20.483,14
6.0 SERVICOS DE SINALIZACAO 11.414,48 8.153,20 9.783,84 11.414,48 4.891,92 45.657,92
7.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES 23.028,80 8.032,00 24.672,00 22.618,40 6.480,00 84.831,20
TOTAL GERAL 1.531.135,21 475.869,65 1.610.239,28 1.573.118,57 460.358,81 5.938.588,00
O Presente Orgamento tem o Valor Total de R$ 5.938.588,00 (Cinco Milh8es, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais).
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 - .
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0O/2023 COM DESONERACAO

PLANILHA ORQAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRI(;AO UNID. QUANT. B A
UNITARIO WIS TOTAL
C/BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 287.866,48
1.1 COMP. 01 Mobilizagdo e desmobilizagéo und 1,000 50.287,17 65.695,16 65.695,16
1.2 COMP. 02 Canteiro de Obras - Aluguel de Container més 6,000 2.012,49 2.629,12 15.774,72
1.3 COMP. 03 Placa de Obra (3,60 m x 1,80 m) m2 6,480 381,32 498,16 3.228,08
1.4 COMP. 04 Administragao local més 6,000 25.919,64 33.861,42 203.168,52
,
.
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

’\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 30,64%
CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 COM DESONERACAO
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. '
g uNTARio | UNITARIO TOTAL
C/BDI
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 329.196,70
SICRO 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de ,
21 ADAPTADA [limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 86.358,000 054 071 61.314,18
SICRO 4011209 - ’ ,
2.2 ADAPTADA Regularizag&o do subleito m 189.987,600 1,08 1,41 267.882,52
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTA(;/:\O 1.088.939,21
SICRO 4016008 = . - . . 5
3.1 ADAPTADA Escavagéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m: 39.897,400 3,71 4,85 193.502,39
SICRO 5915319 — - ’
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhdo basculante (Material de Jazida) tkm 290.225,660 0,87 1,14 330.857,25
SICRO 5502985 |, . . 5
3.3 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 44.330,440 0,44 0,57 25.268,35
SICRO 5502986 .
13
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 8.866,090 2,51 3,28 29.080,78
SICRO 5915466 - A
35 ADAPTADA Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 12.405,530 2,12 2,77 34.363,32
SICRO 4015612 . ) S ) .
13
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 36.270,360 10,04 13,12 475.867,12
4.0 RECUPERA(;AO DE AREAS DEGRADADAS 58.072,88
4.1 COMP. 05 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 44.330,440 1,00 1,31 58.072,88
5.0 DRENAGEM 20.483,14
5.1 SICRO 0804189 Corpo de BDTC D = 1,00 m PAL - areia, brita e pedra de mao comerciais m 8,000 1.412,15 1.844,83 14.758,64
ADAPTADA
SICRO 804233 [Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
5.2 ADAPTADA  |retas und 2,000 2.083,90 2.722,41 5.444,82
SICRO 5501875 . a 5 o
53 ADAPTADA Escavacgéo carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m m: 23,000 9,31 12,16 279,68
6.0 SERVICOS DE SINALIZA(;AO 11.414,48
SICRO 5213571 . . = . "
6.1 ADAPTADA Fornecimento e implantac&o de placa em ago - pelicula | + I m 14,000 500,96 654,45 9.162,30
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de
6.2 ADAPTADA |[sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 14,000 12314 160,87 225218
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 23.028,80
7.1 SINAPI 99064 [Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentacéo m 28.786,000 0,61 0,80 23.028,80
TOTAL 1.531.135,21
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

f

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 30,64%
CONVENIO: N°939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERACAO
PLANILHA ORGCAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. 3 X
UNITARIO U TOTAL
C/BDI
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 114.817,44
SICRO 5501700 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de )
21 ADAPTADA |limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 30.120,000 054 071 21.385,20
SICRO 4011209 o . )
2.2 ADAPTADA Regularizagédo do subleito m 66.264,000 1,08 1,41 93.432,24
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO 324.612,31
SICRO 4016008 = . - . P 3
3.1 ADAPTADA Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m 13.915,440 3,71 4,85 67.489,88
SICRO 5915319 i . .
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhé&o basculante (Material de Jazida) tkm | 52.043,750 0,87 1,14 59.329,88
SICRO 5502985 |, . . )
33 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 15.461,600 0,44 0,57 8.813,11
SICRO 5502986 - .
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 3.092,320 2,51 3,28 10.142,81
SICRO 5915466 - .
35 ADAPTADA Transporte local de gua em caminhéo tanque tkm 4.643,820 2,12 2,77 12.863,38
SICRO 4015612 = . S . - 3
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 12.650,400 10,04 13,12 165.973,25
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 20.254,70
4.1 COMP. 05 Reparagé&o de danos fisicos ao meio ambiente m2 | 15.461,600 1,00 1,31 20.254,70
5.0 SERVICOS DE SINALIZACAO 8.153,20
SICRO 5213571 . . ~ .
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantagéo de placa em ago - pelicula | + 1l m? 10,000 500,96 654,45 6.544,50
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de sinalizacéo
52 ADAPTADA |em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 10,000 123,14 160.87 1.608,70
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.032,00
5.1 SINAPI1 99064 (Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentagdo m 10.040,000 0,61 0,80 8.032,00
TOTAL 475.869,65
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

w\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 30,64%
CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 COM DESONERACAQ
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. %
5 uniTario|  UNITARIO TOTAL
C/BDI
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 352.686,24
SICRO 5501700 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de "
21 ADAPTADA [limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 92.520,000 054 071 65.689,20
SICRO 4011209 - . )
2.2 ADAPTADA Regularizagdo do subleito m 203.544,000 1,08 1,41 286.997,04
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO 1.160.880,58
SICRO 4016008 ~ . - . S 5
31 ADAPTADA Escavacéao e carga de material de jazida p/ revestimento primario ms 42.744,240 3,71 4,85 207.309,56
SICRO 5915319 —_ ) .
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhdo basculante (Material de Jazida) tkm | 304.539,890 0,87 1,14 347.175,47
SICRO 5502985 |, . . )
33 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal nm 47.493,600 0,44 0,57 27.071,35
SICRO 5502986 .
3
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 9.498,720 2,51 3,28 31.155,80
SICRO 5915466 - o
35 ADAPTADA Transporte local de 4gua em caminh&o tanque tkm 13.843,390 2,12 2,77 38.346,19
SICRO 4015612 = . - - .
3
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 38.858,400 10,04 13,12 509.822,21
4.0 RECUPERA(;AO DE AREAS DEGRADADAS 62.216,62
4.1 COMP. 05 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente m? 47.493,600 1,00 1,31 62.216,62
5.0 SERVICOS DE SINALIZA(;AO 9.783,84
SICRO 5213571 . . ~ p 2
51 ADAPTADA Fornecimento e implantacéo de placa em ago - pelicula | + Il nm 12,000 500,96 654,45 7.853,40
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantag&o de suporte e travessa para placa de
52 ADAPTADA [sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 12,000 123,14 160,87 1.930.44
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 24.672,00
6.1 SINAPI 99064 |Locagéo topogréafica para os servicos de pavimentagdo m 30.840,000 0,61 0,80 24.672,00
TOTAL 1.610.239,28
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

w\

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 30,64%
CONVENIO: N° 939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIR0/2023 COM DESONERACAO
PLANILHA ORGAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. '
g uNTARio | UNITARIO TOTAL
C/BDI
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 323.330,03
SICRO 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de ,
21 ADAPTADA [limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 84.819,000 054 071 60.221,49
SICRO 4011209 - ’ ,
2.2 ADAPTADA Regularizagéo do subleito m 186.601,800 1,08 141 263.108,54
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO 1.158.717,71
SICRO 4016008 = . - . . 5
3.1 ADAPTADA Escavagéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m: 39.186,380 3,71 4,85 190.053,94
SICRO 5915319 i - ’
3.2 ADAPTADA Transporte com caminh&o basculante (Material de Jazida) tkm [ 361.995,940 0,87 1,14 412.675,37
SICRO 5502985 |, . . 5
3.3 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 43.540,420 0,44 0,57 24.818,04
SICRO 5502986 .
13
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 8.708,080 2,51 3,28 28.562,50
SICRO 5915466 - A
35 ADAPTADA Transporte local de &gua em caminh&o tanque tkm 12.715,250 2,12 2,77 35.221,24
SICRO 4015612 . ) S ) .
13
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 35.623,980 10,04 13,12 467.386,62
4.0 RECUPERA(;AO DE AREAS DEGRADADAS 57.037,95
4.1 COMP. 05 Reparacéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 43.540,420 1,00 1,31 57.037,95
5.0 SERVICOS DE SINALIZA(;AO 11.414,48
SICRO 5213571 . . = . "
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantac&o de placa em ago - pelicula | + 1l m 14,000 500,96 654,45 9.162,30
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de
52 ADAPTADA |[sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 14,000 12314 160,87 225218
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 22.618,40
6.1 SINAPI 99064 [Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentacéo m 28.273,000 0,61 0,80 22.618,40
TOTAL 1.573.118,57
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

f

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAQAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km BDI: 30,64%
CONVENIO: N°939.342/2022
Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI - FEVEREIRO/2023 COM DESONERACAO
PLANILHA ORGCAMENTARIA
VALOR
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. 3 X
UNITARIO U TOTAL
C/BDI
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 92.631,60
SICRO 5501700 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de )
21 ADAPTADA |limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m 24.300,000 054 071 17.253,00
SICRO 4011209 o . )
2.2 ADAPTADA Regularizagédo do subleito m 53.460,000 1,08 1,41 75.378,60
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO 340.014,35
SICRO 4016008 = . - . P 3
3.1 ADAPTADA Escavacéo e carga de material de jazida p/ revestimento primario m 11.226,600 3,71 4,85 54.449,01
SICRO 5915319 i . .
3.2 ADAPTADA Transporte com caminhé&o basculante (Material de Jazida) tkm | 118.614,640 0,87 1,14 135.220,68
SICRO 5502985 |, . . )
33 ADAPTADA Limpeza mecanizada da camada vegetal m 12.474,000 0,44 0,57 7.110,18
SICRO 5502986 - .
34 ADAPTADA Expurgo de jazida m 2.494,800 2,51 3,28 8.182,94
SICRO 5915466 - .
35 ADAPTADA Transporte local de gua em caminhéo tanque tkm 414,740 2,12 2,77 1.148,82
SICRO 4015612 = . S . - 3
3.6 ADAPTADA Execucéo de revestimento primario com material de jazida m 10.206,000 10,04 13,12 133.902,72
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 16.340,94
4.1 COMP. 05 Reparagé&o de danos fisicos ao meio ambiente m2 | 12.474,000 1,00 1,31 16.340,94
5.0 SERVICOS DE SINALIZACAO 4.891,92
SICRO 5213571 . . ~ . 5
5.1 ADAPTADA Fornecimento e implantagéo de placa em ago - pelicula | + 1l m 6,000 500,96 654,45 3.926,70
SICRO 5216111 |Fornecimento e implantacédo de suporte e travessa para placa de sinalizacéo
52 ADAPTADA |em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 6,000 123,14 160.87 965,22
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.480,00
6.1 SINAPI1 99064 (Locacéo topogréfica para os servigos de pavimentagdo m 8.100,000 0,61 0,80 6.480,00
TOTAL 460.358,81
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

8.0 B.D.I (COM DESONERAGAO)
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

BDI - COM DESONERACAO

COMPOSICAO DO BDI

ITEM | PREFIXO | COMPONENTE DO BDI | CUSTO
1.0 AC  |ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80%
2.0 SG  |SEGURO E GARANTIA 0,32%
3.0 R RISCO 0,50%
4.0 DF | DESPESA FINANCEIRA 1,07%
5.0 L LUCRO 7,30%
6.0 [ TRIBUTOS 13,15%
6.1 PIS 0,65%
6.2 ISS 5,00%
6.3 COFINS 3,00%
6.4 CPRB (INSS) 4,50%

TOTAL | 30,64%

BDI ADOTADO = 30,64%

(1+AC+S+R+G(1+DF)1+1) .

BDI = D

OBSERVACOES:

1) A andlise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 -
Plenério, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construcdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO | MINIMO MEDIA MAXIMO
é‘im'r:f”agao 3,80 4,01 4,67
22?:;3: 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas
FinaFr)meiras 1,02 111 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00
CPRB 4,50 4,50 4,50
BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o
Onus tributario ser repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagéo tributaria municipal.
Para a Prefeitura Municipal de SAO RAIMUNDO NONATO-PI, a aliquota cobrada é de 5% sobre a m&o-de-obra do valor
total.

f

o
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

9.0 LEIS SOCIAIS
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TOTAL(A+B+C+D)

47,20%

113,05%

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cobIGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
HON:
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide 17,82% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N3o incide 3,95% Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132Salario 10,95% 8,33% 10,95% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,19% N3o incide 1,19% N3o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,47% 8,72% 11,47% 8,72%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,19% 18,43% 47,19% 18,43%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 2,40% 1,83% 2,40% 1,83%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95% 2,24% 2,95% 2,24%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
(o Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,93% 3,10% 17,37% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,44% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 8,37% 3,44% 17,84% 7,14%

70,90%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

10.0 MEMORIA DE CALCULO
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIGO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - Pl

EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

|

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

MEMORIA DE CALCULO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES UND QUANT
11 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO und 1,00
1.2 CANTEIRO DE OBRAS més 6,00
13 PLACA DA OBRA m2 6,48
Comprimento (m) 3,60
Altura (m) 1,80
1.4 ADM LOCAL més 6,00

65

Jularo

Engehhewo Cwil
CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POGO DO ANGICO / LOC. ONGA

2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM UND QUANT
21 Desm_atamepto, destocan]ento, Iimpe_z? de éreale estocagem do mz 86.358,00
material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m
Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00
Extensé&o Total (m) 28.786,00
Total 86.358,00
2.2 Regularizagédo do subleito m?2 189.987,60
Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60
Extensédo (m) 28.786,00
Total (m?) 189.987,60
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO UND QUANT
3.1 Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario ms3 39.897,40
Lagura média (m) 6,30
Extens&o (m) 28.786,00
Espessura (m) 0,20
Volume compactado (m?3) 36.270,36
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Total (m3) 39.897,40

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia com

. . 290.225,66
32 revestimento primario (Material de Jazida) tkm
TRECHO 01
Volume de Material (m3) 39.897,40
Densidade do Material (t/m3) 1,870
DMT (Km) 3,89
Total (t.km) 290.225,66
Transporte Total (t.km) 290.225,66
Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pag 29, a massa especifica para o material "in natura” sera de 1,87 t/m3. A massa especifica do mesmo
material compactado ser& 2,063 t/m3, logo o fator de homogeneidade sera de 1,10 %.
3.3 Limpeza de camada vegetal m?2 44.330,44
Volume de material (m?3) 39.897,40
Altura média de corte (m) 0,90
Total (m?) 44.330,44
3.4 Expurgo de Jazida m3 8.866,09
Area de Limpeza de Camada Vegetal 44.330,44
Espessura (m) 0,20
Total do Volume (m3) 8.866,09

”
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f\

EP: 64770-000 — CNPJ: 06.772. 1- - .
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06 859/0001-03 S50 Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POGO DO ANGICO / LOC. ONGA

35 Transporte de &gua txkm 12.405,53
Area Total de Regularizag&o do Subleito (m?3) 189.987,60
Espessura média de regulariazacio (m) 0,20 Conforme Manual de Custo~s de Infrae_strutura dfe '_I‘ransportes -
Volume 12 (DNIT), Producdes de equipes mecanicas - Tomo

. . 04 - 2017, pagina 96 (regularizagao do subleito). O consumo

Volume Total de Regularizagéo do Subleito (m3) 37.997,52 de agua p/ regularizagéo ¢ de 9,0 I/m3.

Relagdo agua/volume regularizado (t/m3) 0,0090

Volume Total Escavado (m3) 39.897,40

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes -
Relacdo agua/volume compactado (t/m?) 0,0530 Volume 12 (DNIT), Producées de equipes mecanicas - Tomo

05 - 2017, pagina 29 (compactacéo de aterros a 100% do

proctor normal ). O consumo de &gua p/ regularizacéo é de

53,0 I/m3.
Dmt (km) 5,05
Total do Transporte de Agua (txkm) 12.405,53
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida ms3 36.270,36
Volume Total Escavado (m?3) 39.897,40
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Volume Total Executado com Compactagéo (m3) 36.270,36
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

|

Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POGO DO ANGICO / LOC. ONGA

4.0 RECUPERAQAO DE AREAS DEGRADADAS UND QUANT
4.1 Reparag&o de danos fisicos ao meio ambiente m?2 44.330,44
5.0 DRENAGEM UND QUANT
51 Corpo dAeABDTC D =1,00 m PAL - areia, brita e pedra de méao m 8,00
comerciais
5.2 Boca dg EDTC D =1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita und 2,00
comerciais - alas retas
5.3 Escavagéo carga transp. mat 12 cat DMT 50 & 200m m3 23,00
6.0 SERVICOS DE SINALIZACAO UND QUANT
6.1 Fornecimento e implantag&o de placa em aco - pelicula | + 111 m2 14,00
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
6.2 F_orn_ecum~ento e |mpla_nta<;ao _de suporte e travessa para placa de und 14,00
sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES TRECHO UND QUANT
7.1 Locag&o para os servigos de pavimentacao m 28.786,00

Extenséo (m) 28.786,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVIGO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - Pl

EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA

2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM UND QUANT
21 Desm_atamepto, destocan]ento, Iimpe_z? de éreale estocagem do mz 30.120,00
material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m
Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00
Extensé&o Total (m) 10.040,00
Total 30.120,00
2.2 Regularizagédo do subleito m?2 66.264,00
Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60
Extensédo (m) 10.040,00
Total (m?) 66.264,00
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO UND QUANT
3.1 Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario ms3 13.915,44
Lagura média (m) 6,30
Extens&o (m) 10.040,00
Espessura (m) 0,20
Volume compactado (m?3) 12.650,40
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Total (M?) 13.915,44
32 Transporte com cz-{rr.\inhéo bz?sculante .de 14 m3 - rodovia com tkm 52.043.75
revestimento primario (Material de Jazida)
TRECHO 02
Volume de Material (m3) 13.915,44
Densidade do Material (t/m3) 1,870
DMT (Km) 2,00
Total (t.km) 52.043,75
Transporte Total (t.km) 52.043,75
Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pag 29, a massa especifica para o material "in natura” sera de 1,87 t/m3. A massa especifica do mesmo
material compactado ser& 2,063 t/m3, logo o fator de homogeneidade sera de 1,10 %.
3.3 Limpeza de camada vegetal m2 15.461,60
Volume de material (m3) 13.915,44
Altura média de corte (m) 0,90
Total (m?) 15.461,60
3.4 Expurgo de Jazida m3 3.092,32
Area de Limpeza de Camada Vegetal 15.461,60
Espessura (m) 0,20
Total do Volume (m3) 3.092,32
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVIGO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA

35 Transporte de &gua txkm 4.643,82
Area Total de Regularizag&o do Subleito (m?3) 66.264,00
Espessura média de regulariazacio (m) 0,20 Conforme Manual de Custo~s de Infrae_strutura dfe '_I‘ransportes -
Volume 12 (DNIT), Producdes de equipes mecanicas - Tomo

. . 04 - 2017, pagina 96 (regularizagéo do subleito). O consumo

Volume Total de Regularizagéo do Subleito (m3) 13.252,80 de agua p/ regularizagéo ¢ de 9,0 I/m3.

Relagdo agua/volume regularizado (t/m3) 0,0090

Volume Total Escavado (m3) 13.915,44

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes -
Relacdo agua/volume compactado (t/m?) 0,0530 Volume 12 (DNIT), Producées de equipes mecanicas - Tomo

05 - 2017, pagina 29 (compactacao de aterros a 100% do

proctor normal ). O consumo de &gua p/ regularizacéo é de

53,0 I/m3.
Dmt (km) 5,42
Total do Transporte de Agua (txkm) 4.643,82
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida ms3 12.650,40
Volume Total Escavado (m?3) 13.915,44
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Volume Total Executado com Compactagéo (m3) 12.650,40
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS UND QUANT
4.1 Reparag&o de danos fisicos ao meio ambiente m?2 15.461,60
5.0 SERVICOS DE SINALIZAQAO UND QUANT
5.1 Fornecimento e implantagdo de placa em aco - pelicula | + 111 m?2 10,00
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
52 F.orngcmlento e |mp|a_1nta(;ao _de suporte e travessa para placa de und 10,00
sinalizagcdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES TRECHO UND QUANT
5.1 Locag&o para os servigos de pavimentagéo m 10.040,00
Extens&o (m) 10.040,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONGCA

2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM UND QUANT
21 Desm_atamepto, destocan]ento, Iimpe_z? de éreale estocagem do mz 92.520,00
material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m
Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00
Extensé&o Total (m) 30.840,00
Total 92.520,00
2.2 Regularizagédo do subleito m?2 203.544,00
Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60
Extensédo (m) 30.840,00
Total (m?) 203.544,00
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO UND QUANT
3.1 Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario ms3 42.744,24
Lagura média (m) 6,30
Extens&o (m) 30.840,00
Espessura (m) 0,20
Volume compactado (m?3) 38.858,40
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Total (m?) 42.744,24

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia com

3.2 X . . . . .k 304.539,89
revestimento primario (Material de Jazida) tkm
TRECHO 03
Volume de Material (m3) 42.744,24
Densidade do Material (t/m3) 1,870
DMT (Km) 3,81
Total (t.km) 304.539,89
Transporte Total (t.km) 304.539,89
Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pag 29, a massa especifica para o material "in natura” sera de 1,87 t/m3. A massa especifica do mesmo
material compactado ser& 2,063 t/m3, logo o fator de homogeneidade sera de 1,10 %.
3.3 Limpeza de camada vegetal m2 47.493,60
Volume de material (m3) 42.744,24
Altura média de corte (m) 0,90
Total (m?) 47.493,60
3.4 Expurgo de Jazida m3 9.498,72
Area de Limpeza de Camada Vegetal 47.493,60
Espessura (m) 0,20
Total do Volume (m3) 9.498,72
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVIGO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONGCA

35 Transporte de &gua txkm 13.843,39
Area Total de Regularizag&o do Subleito (m?3) 203.544,00
Espessura média de regulariazacio (m) 0,20 Conforme Manual de Custo~s de Infrae_strutura dfe '_I‘ransportes -
Volume 12 (DNIT), Producdes de equipes mecanicas - Tomo

. . 04 - 2017, pagina 96 (regularizagéo do subleito). O consumo

Volume Total de Regularizagéo do Subleito (m3) 40.708,80 de agua p/ regularizagéo ¢ de 9,0 I/m3.

Relagdo agua/volume regularizado (t/m3) 0,0090

Volume Total Escavado (m3) 42.744,24

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes -
Relacdo agua/volume compactado (t/m?) 0,0530 Volume 12 (DNIT), Producées de equipes mecanicas - Tomo

05 - 2017, pagina 29 (compactacao de aterros a 100% do

proctor normal ). O consumo de &gua p/ regularizacéo é de

53,0 I/m3.
Dmt (km) 5,26
Total do Transporte de Agua (txkm) 13.843,39
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida ms3 38.858,40
Volume Total Escavado (m?3) 42.744,24
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Volume Total Executado com Compactagéo (m3) 38.858,40
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS UND QUANT
4.1 Reparag&o de danos fisicos ao meio ambiente m?2 47.493,60
5.0 SERVICOS DE SINALIZAQAO UND QUANT
5.1 Fornecimento e implantagdo de placa em aco - pelicula | + 111 m?2 12,00
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
52 F.orngcmlento e |mp|a_1nta(;ao _de suporte e travessa para placa de und 12,00
sinalizagcdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES TRECHO UND QUANT
6.1 Locag&o para os servigos de pavimentagéo m 30.840,00
Extens&o (m) 30.840,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR

2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM UND QUANT
21 Desm_atamepto, destocan]ento, Iimpe_z? de éreale estocagem do mz 84.819,00
material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m
Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00
Extensé&o Total (m) 28.273,00
Total 84.819,00
2.2 Regularizagédo do subleito m?2 186.601,80
Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60
Extensédo (m) 28.273,00
Total (m?) 186.601,80
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO UND QUANT
3.1 Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario ms3 39.186,38
Lagura média (m) 6,30
Extens&o (m) 28.273,00
Espessura (m) 0,20
Volume compactado (m?3) 35.623,98
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Total (m3) 39.186,38

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia com

. . 361.995,94
32 revestimento primario (Material de Jazida) tkm
TRECHO 05
Volume de Material (m3) 39.186,38
Densidade do Material (t/m3) 1,870
DMT (Km) 4,94
Total (t.km) 361.995,94
Transporte Total (t.km) 361.995,94
Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pag 29, a massa especifica para o material "in natura” sera de 1,87 t/m3. A massa especifica do mesmo
material compactado ser& 2,063 t/m3, logo o fator de homogeneidade sera de 1,10 %.
33 Limpeza de camada vegetal m2 43.540,42
Volume de material (m?3) 39.186,38
Altura média de corte (m) 0,90
Total (m?) 43.540,42
3.4 Expurgo de Jazida m3 8.708,08
Area de Limpeza de Camada Vegetal 43.540,42
Espessura (m) 0,20
Total do Volume (m3) 8.708,08
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f\

EP: 64770-000 — CNPJ: 06.772. 1- - .
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06 859/0001-03 S50 Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR

35 Transporte de &gua txkm 12.715,25
Area Total de Regularizag&o do Subleito (m?3) 186.601,80
Espessuma média de regulariazagdo (m) 0,20 Conforme Manual de Custo~s de Infrae_strutura dfe '_I‘ransportes -
Volume 12 (DNIT), Producdes de equipes mecanicas - Tomo

. . 04 - 2017, pagina 96 (regularizagao do subleito). O consumo

Volume Total de Regularizagéo do Subleito (m3) 37.320,36 de agua p/ regularizagéo ¢ de 9,0 I/m3.

Relagdo agua/volume regularizado (t/m3) 0,0090

Volume Total Escavado (m3) 39.186,38

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes -
Relacdo agua/volume compactado (t/m?) 0,0530 Volume 12 (DNIT), Producées de equipes mecanicas - Tomo

05 - 2017, pagina 29 (compactacéo de aterros a 100% do

proctor normal ). O consumo de &gua p/ regularizacéo é de

53,0 I/m3.
Dmt (km) 5,27
Total do Transporte de Agua (txkm) 12.715,25
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida ms3 35.623,98
Volume Total Escavado (m?3) 39.186,38
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Volume Total Executado com Compactagéo (m3) 35.623,98
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f\

EP: 64770-000 — CNPJ: 06.772. 1- - .
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06 859/0001-03 S50 Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR

4.0 RECUPERAQ;&O DE AREAS DEGRADADAS UND QUANT
4.1 Reparagéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 43.540,42
5.0 SERVICOS DE SINALIZAQAO UND QUANT
5.1 Fornecimento e implantagdo de placa em aco - pelicula | + 111 m?2 14,00

CONFORME MEMORIA EM ANEXO

Fornecimento e implantacéo de suporte e travessa para placa de

. - ’ ) 14,00
5.2 sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES TRECHO UND QUANT
6.1 Locag&o para os servigos de pavimentagéo m 28.273,00

Extensédo (m) 28.273,00

Jolharo B Coho e Ol
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ .
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO

2.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM UND QUANT
21 Desm_atamepto, destocan]ento, Iimpe_z? de éreale estocagem do mz 24.300,00
material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m
Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00
Extensé&o Total (m) 8.100,00
Total 24.300,00
2.2 Regularizagédo do subleito m?2 53.460,00
Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60
Extensédo (m) 8.100,00
Total (m?) 53.460,00
3.0 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO UND QUANT
3.1 Escavacdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario ms3 11.226,60
Lagura média (m) 6,30
Extens&o (m) 8.100,00
Espessura (m) 0,20
Volume compactado (m?3) 10.206,00
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Total (M?) 11.226,60

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia com

3.2 X . . . . .k 118.614,64
revestimento primario (Material de Jazida) tkm
TRECHO 06
Volume de Material (m3) 11.226,60
Densidade do Material (t/m3) 1,870
DMT (Km) 5,65
Total (t.km) 118.614,64
Transporte Total (t.km) 118.614,64
Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pag 29, a massa especifica para o material "in natura” sera de 1,87 t/m3. A massa especifica do mesmo
material compactado ser& 2,063 t/m3, logo o fator de homogeneidade sera de 1,10 %.
3.3 Limpeza de camada vegetal m2 12.474,00
Volume de material (m3) 11.226,60
Altura média de corte (m) 0,90
Total (m?) 12.474,00
3.4 Expurgo de Jazida m3 2.494,80
Area de Limpeza de Camada Vegetal 12.474,00
Espessura (m) 0,20
Total do Volume (m3) 2.494,80
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f\

EP: 64770-000 — CNPJ: 06.772. 1- - .
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06 859/0001-03 S50 Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO

35 Transporte de &gua txkm 414,74
Area Total de Regularizag&o do Subleito (m?3) 53.460,00
Espessuma média de regulariazagdo (m) 0,20 Conforme Manual de Custo~s de Infrae_strutura dfe '_I‘ransportes -
Volume 12 (DNIT), Producdes de equipes mecanicas - Tomo

. . 04 - 2017, pagina 96 (regularizagao do subleito). O consumo

Volume Total de Regularizagéo do Subleito (m3) 10.692,00 de agua p/ regularizagéo ¢ de 9,0 I/m3.

Relagdo agua/volume regularizado (t/m3) 0,0090

Volume Total Escavado (m3) 11.226,60

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes -
Relacdo agua/volume compactado (t/m?) 0,0530 Volume 12 (DNIT), Producées de equipes mecanicas - Tomo

05 - 2017, pagina 29 (compactacéo de aterros a 100% do

proctor normal ). O consumo de &gua p/ regularizacéo é de

53,0 I/m3.
Dmt (km) 0,60
Total do Transporte de Agua (txkm) 414,74
3.6 Execugdo de revestimento primario com material de jazida ms3 10.206,00
Volume Total Escavado (m?3) 11.226,60
Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10
Volume Total Executado com Compactagéo (m3) 10.206,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA f\

EP: 64770-000 — CNPJ: 06.772. 1- - .
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06 859/0001-03 S50 Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SERVICO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHOS DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI
EXTENSAO: 106,58 Km

CONVENIO: N° 939.342/2022

MEMORIA DE CALCULO

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO

4.0 RECUPERAQ;&O DE AREAS DEGRADADAS UND QUANT
4.1 Reparagéo de danos fisicos ao meio ambiente m?2 12.474,00
5.0 SERVICOS DE SINALIZAQAO UND QUANT
5.1 Fornecimento e implantagdo de placa em aco - pelicula | + 111 m?2 6,00

CONFORME MEMORIA EM ANEXO

Fornecimento e implantacéo de suporte e travessa para placa de

. - ’ ) 6,00
5.2 sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm und
CONFORME MEMORIA EM ANEXO
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES TRECHO UND QUANT
6.1 Locag&o para os servigos de pavimentagéo m 8.100,00

Extensédo (m) 8.100,00

A
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA |
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

RODOVIA: VICINAL

TRECHO 01: SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) /ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC.ONCA.
EXTENSAOQ: 28,786 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES

ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegir;a— Suporte | Dimensé&o Area

. : Coluna
12A26 A-3b_SV A-3b IMPLANTAR | 182+19,02 LE 9001181 759429 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00

. : Coluna
1288F A-3a_SV A-3a IMPLANTAR | 142+1,62 LD 9001229 758640 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
1272F A-4b_SV @ A-4b | IMPLANTAR| 14324527 | LE 9000054 778859 Ago Tipo | Tipo | ;%':llas 1,00 1,00
12627 A-4b_SV <f> A4b  |IMPLANTAR| 1413+7,92 | LD 9000286 778606 Aco Tipol | Tipol ;&I:{; 1,00 1,00
12490 A-la_SV @ A-la IMPLANTAR | 1370+13,81 LE 9000523 777786 Aco Tipo | Tipo | Scig:::?s 1,00 1,00

. : Coluna
12336 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR | 1359+8,12 LD 9000444 777652 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00

. : Coluna
121DC A-la_SV A-la IMPLANTAR | 232+19,66 LE 9001293 760403 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00

f
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RODOVIA: VICINAL

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

TRECHO 01: SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) /ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC.ONCA.
EXTENSAOQ: 28,786 KM

S3o Raimundo Nonato

w\

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegir;a— Suporte | Dimensé&o Area
. : Coluna
12082 A-la_SV A-la |IMPLANTAR| 839+0,4 LE 8998829 772094 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
11F28 A-1b_SV <r> A-lb | IMPLANTAR|1163+17,01| LE 8996543 777938 AGO Tipo | Tipo | SCI%':{:”‘S 1,00 1,00
. . Coluna
11E20 A-la_SV A-la IMPLANTAR | 1150+2,93 LD 8996435 777791 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna
11C89 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR | 822+15,5 LD 8998873 771805 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
11B81 A-1b_SV ® A-1b | IMPLANTAR| 220+12,51 LD 9001294 760166 Aco Tipo | Tipo | ;g:::z 1,00 1,00
. : Coluna
11A3C A-5a_SV A-5a | IMPLANTAR| 61+12,1 LD 9001546 757115 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
"
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA e
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 S&o Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

RODOVIA: VICINAL

TRECHO 01: SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) /ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC.ONCA.
EXTENSAOQ: 28,786 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICAGOES
- . ~ Pelicula_| Pelicula . ~ "
ID Nome Bloco Imagem Caodigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Fundo orla Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
118F7 A-3a_SV A-3a | IMPLANTAR| 9+9,76 LD 9002023 756193 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA L=1,00m - AREA=1,00 m?2 14,00

v
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

f

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 01: SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) /ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC.ONCA.
EXTENSAQ: 28,786 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

129AB Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 182+19,02 LE 9001181 759429 Madeira 3,00m
: Coluna .

12851 Coluna Simples_SVS () Simples IMPLANTAR 142+1,62 LD 9001229 758640 Madeira 3,00m
: Coluna .

126F1 Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 1432+5,27 LE 9000054 778859 Madeira 3,00m
: Coluna .

125AC Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 1413+7,92 LD 9000286 778606 Madeira 3,00m
: Coluna .

12452 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 1370+13,81 LE 9000523 777786 Madeira 3,00m
: Coluna .

122F8 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 1359+8,12 LD 9000444 777652 Madeira 3,00m
: Coluna .

1219E Coluna Simples_SVS o Simples IMPLANTAR 232+19,66 LE 9001293 760403 Madeira 3,00m

f
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01: SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) /ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC.ONCA.
EXTENSAQ: 28,786 KM

’k

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

12044 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 839+0,4 LE 8998829 772094 Madeira 3,00m
: Coluna .

11EEA Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 1163+17,01 LE 8996543 777938 Madeira 3,00m
. Coluna .

11DA5 Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 1150+2,93 LD 8996435 777791 Madeira 3,00m
: Coluna .

11C4B Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 822+15,5 LD 8998873 771805 Madeira 3,00m
: Coluna .

11B06 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 220+12,51 LD 9001294 760166 Madeira 3,00m

"
Alkymo Belg Coelhode Qlein

Engenheiro Civil
83 CREAY 1916147704



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 01: SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) /ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC.ONCA.
EXTENSAQ: 28,786 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

119C1 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 61+12,1 LD 9001546 757115 Madeira 3,00m
: Coluna .

1185F Coluna Simples_SVS () Simples IMPLANTAR 9+9,76 LD 9002023 756193 Madeira 3,00m

TOTAL DE SUPORTES (und) 14,00

w
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RODOVIA: VICINAL

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 02: LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC.SERRA BRANCA.
EXTENSAO: 10,040 KM

S3o Raimundo Nonato

w\

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICAGOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegir;a— Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
7D4E A-3b_SV A-3b | IMPLANTAR| 65+3,31 LE 9008563 757232 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna
7BF4 A-3a_SV A-3a | IMPLANTAR| 45+9,96 LD 9008238 757404 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
7A9A A-4a_SV @ A-4a |IMPLANTAR| 365+1513| LD 9009044 753588 Ago Tipo | Tipo | ;&':E} 1,00 1,00
: . Coluna
7992 A-4a_SV A-4a | IMPLANTAR| 385+16,1 LE 9008696 753635 Ago Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. : Coluna
7709 A-la_SV A-la | IMPLANTAR| 195+15,8 LD 9010837 756250 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. : Coluna
75AF A-1b_SV A-1b | IMPLANTAR| 188+14,58 LE 9010780 756379 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna
TAAT A-1b_SV A-1b | IMPLANTAR | 204+11,55 LE 9010743 756137 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
V‘-.
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA e
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 S&o Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

RODOVIA: VICINAL

TRECHO 02: LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC.SERRA BRANCA.
EXTENSAO: 10,040 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegi:;a— Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
7362 A-la_SV A-la |IMPLANTAR| 176+8,9 LD 9010591 756451 Aco Tipo | Tipol | goies 1,00 1,00
7217 A-3b_SV A3b | IMPLANTAR| 27+15,08 LE 9007903 757519 AGO Tipo | Tipo | SCI%':{:”‘S 1,00 1,00
70D2 A-3a_SV A-3a |IMPLANTAR| 10+18,66 LD 9007592 757597 Ago Tipo | Tipo | Sf%':{;as 1,00 1,00
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA L=1,00m - AREA=1,00 m2 10,00

v
{ }{ 4
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 02: LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC.SERRA BRANCA.
EXTENSAOQO: 10,040 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

7D10 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 65+3,31 LE 9008563 757232 Madeira 3,00m
: Coluna .

7BB6 Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 45+9,96 LD 9008238 757404 Madeira 3,00m
. Coluna .

7A5C Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 365+15,13 LD 9009044 753588 Madeira 3,00m
: Coluna .

7917 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 385+16,1 LE 9008696 753635 Madeira 3,00m
: Coluna .

76CB Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 195+15,8 LD 9010837 756250 Madeira 3,00m
: Coluna .

7571 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 188+14,58 LE 9010780 756379 Madeira 3,00m
: Coluna .

742C Coluna Simples_SVS ® Simples IMPLANTAR 204+11,55 LE 9010743 756137 Madeira 3,00m

f
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 02: LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC.SERRA BRANCA.
EXTENSAOQO: 10,040 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES
ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .
T2E7 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 176+8,9 LD 9010591 756451 Madeira 3,00m
: Coluna .
719C Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 27+15,08 LE 9007903 757519 Madeira 3,00m
. Coluna .
703A Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 10+18,66 LD 9007592 757597 Madeira 3,00m
TOTAL DE SUPORTES (und) 10,00
"
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RODOVIA: VICINAL

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03: ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA.
EXTENSAO: 31,380 KM

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

S3o Raimundo Nonato

w\

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegir;a— Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
999E A-la_SV A-la |IMPLANTAR|[1514+1811| LD 9001622 781601 Aco Tipo | Tipo | Smples 1,00 1,00
9844 A-1b_SV <|"> A-lb | IMPLANTAR| 1534+6,46 | LE 9001483 781380 AGO Tipo | Tipo | SCI%':{:”‘S 1,00 1,00
96EA A-1b_SV ® A-lb |IMPLANTAR |1404+12,77| LD 9001272 783399 Ago Tipo | Tipo | ;&':E} 1,00 1,00
. . Coluna
9590 A-la_SV A-la |IMPLANTAR| 1416+2,98 | LE 9001124 783301 AGo Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
9436 A-1b_SV <|'> A-lb |IMPLANTAR| 1308+9,5 LD 9002735 784341 Aco Tipo | Tipo | Scig::[;i 1,00 1,00
. . Coluna
9182 A-la_SV A-la |IMPLANTAR|1316+10,98| LE 9002588 784314 Aco Tipo | Tipo | Smplos 1,00 1,00
. . Coluna
9028 A-la_SV A-la |IMPLANTAR|[1214+1564| LD 9003752 783153 Aco Tipo | Tipo | Smples 1,00 1,00
"
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RODOVIA: VICINAL

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03: ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA.
EXTENSAO: 31,380 KM

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

S3o Raimundo Nonato

w\

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICAGOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegir;a— Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
8ECE A-1b_SV A-1b IMPLANTAR | 1226+17,08 LE 9003685 783317 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna
8D74 A-la_SV A-la | IMPLANTAR| 604+8,44 LD 9006723 774002 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
: . Coluna
8AC1 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR| 617+5,96 LE 9006512 774048 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
: . Coluna
89AE A-la_SV A-la |[IMPLANTAR| 66+13,66 LD 9012235 766406 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
8869 A-1b_SV <r> A-1b IMPLANTAR| 78+13,18 LE 9012126 766599 Ago Tipo | Tipo | ;g:::z‘s 1,00 1,00
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA L=1,00m - AREA=1,00 m?2 12,00

ilmoBelCoeoce Ok
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 03: ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONGCA.
EXTENSAOQO: 31,380 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

129AB Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 1514+18,11 LD 9001622 781601 Madeira 3,00m
: Coluna .

12851 Coluna Simples_SVS () Simples IMPLANTAR 1534+6,46 LE 9001483 781380 Madeira 3,00m
: Coluna .

126F1 Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 1404+12,77 LD 9001272 783399 Madeira 3,00m
: Coluna .

125AC Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 1416+2,98 LE 9001124 783301 Madeira 3,00m
: Coluna .

12452 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 1308+9,5 LD 9002735 784341 Madeira 3,00m
: Coluna .

122F8 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 1316+10,98 LE 9002588 784314 Madeira 3,00m
: Coluna .

1219E Coluna Simples_SVS o Simples IMPLANTAR 1214+15,64 LD 9003752 783153 Madeira 3,00m

f
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 03: ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONGCA.
EXTENSAOQO: 31,380 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

12044 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 1226+17,08 LE 9003685 783317 Madeira 3,00m
: Coluna .

11EEA Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 604+8,44 LD 9006723 774002 Madeira 3,00m
. Coluna .

11DA5 Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 617+5,96 LE 9006512 774048 Madeira 3,00m
: Coluna .

11C4B Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 66+13,66 LD 9012235 766406 Madeira 3,00m
: Coluna .

11B06 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 78+13,18 LE 9012126 766599 Madeira 3,00m

TOTAL DE SUPORTES (und) 12,00
"
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA |
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 S3ao Raimundo Nonato
JUNTOS EM UM NOVO TEMPO
RODOVIA: VICINAL
TRECHO 04: LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO: 28,273 KM
PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegir;a— Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
9308 A-la_SV A-la |IMPLANTAR| 1110+4,43| LD 8978555 753847 Aco Tipol | Tipol | gl 1,00 1,00
9171 A-1b_SV <|"> A-lb | IMPLANTAR|1128+1321| LE 8978246 753689 AGO Tipo | Tipo | SCI%':{:”‘S 1,00 1,00
9017 A-3a_SV @ A-3a |IMPLANTAR|1209+19,23| LD 8976709 753276 Aco Tipol | Tipo!l ;%':llas 1,00 1,00
8EBD A-3b_SV @ A-3b |IMPLANTAR| 1244+1,38 | LE 8976105 753033 Aco Tipol | Tipol ;&I:{; 1,00 1,00
8D2D A-1b_SV <|'> A-lb  |IMPLANTAR|1283+19,94| LD 8975314 752926 Aco Tipol | Tipol ;g}':g‘s 1,00 1,00
8C25 A-1b_SV ® A-lb |IMPLANTAR|[1311+14,16| LE 8975011 752614 Aco Tipo | Tipo | Sclg]'glr; 1,00 1,00
87DA A-3a_SV @ A-3a | IMPLANTAR| 883+15,37 | LD 8982513 754307 Aco Tipol | Tipol ;%';llas 1,00 1,00
"
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

N

S3o Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

RODOVIA: VICINAL

TRECHO 04: LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAOQ: 28,273 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICAGOES
ID Nome Bloco Imagem Cédigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pliuzl:jls_ Pegi:;a— Suporte | Dimensé&o Area
. . Coluna
8680 A-3a_SV A-3a | IMPLANTAR| 916+13,96 LE 8982006 754536 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna
8526 A-4b_SV A-4b IMPLANTAR| 703+4,49 LD 8985403 755946 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
: . Coluna
841E A-4b_SV A-4b IMPLANTAR | 738+3,94 LE 8985149 755381 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
: . Coluna
8287 A-4a_SV A-4a IMPLANTAR | 613+1,46 LD 8986943 755664 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
8025 A-4a_SV ® A-4a | IMPLANTAR | 654+18,27 LE 8986337 756159 Ago Tipo | Tipo | ;g:::z 1,00 1,00
o Bet Coeoce Olef
Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ,\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato
JUNTOS EM UM NOVO TEMPO
RODOVIA: VICINAL
TRECHO 04: LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO: 28,273 KM
PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES
. . ~ Pelicula_| Pelicula . ~ "
ID Nome Bloco Imagem Caodigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato - — | Suporte |Dimenséo Area
Fundo Orla
7TEEO A-3a_SV A-3a | IMPLANTAR| 47+14,29 LD 8997654 753802 Aco Tipo | Tipo | ;;I:lnea; 1,00 1,00
7D9B A-3b_SV A3b |IMPLANTAR| 74+583 LE 8997209 753873 AGO Tipo | Tipo | SCI%';{:”‘S 1,00 1,00
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA L=1,00m - AREA=1,00 m? 14,00

v
Sigro e Crboce O

Engenheiro Civil
95fREA: 1916147704




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 04: LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAQ: 28,273 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZACAO ESPECIFICACOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacao Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
: Coluna .

928D Coluna Simples_SVS () Simples IMPLANTAR 1110+4,43 LD 8978555 753847 Madeira 3,00m
: Coluna .

9133 Coluna Simples_SVS o Simples IMPLANTAR 1128+13,21 LE 8978246 753689 Madeira 3,00m
: Coluna .

8FD9 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 1209+19,23 LD 8976709 753276 Madeira 3,00m
: Coluna .

8E7F Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 1244+1,38 LE 8976105 753033 Madeira 3,00m
: Coluna .

8CEF Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 1283+19,94 LD 8975314 752926 Madeira 3,00m
. Coluna .

8BAA Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 1311+14,16 LE 8975011 752614 Madeira 3,00m
: Coluna .

879C Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 883+15,37 LD 8982513 754307 Madeira 3,00m

"
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 04: LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAQ: 28,273 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZACAO ESPECIFICACOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacao Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
: Coluna .

8642 Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 916+13,96 LE 8982006 754536 Madeira 3,00m
: Coluna .

84E8 Coluna Simples_SVS o Simples IMPLANTAR 703+4,49 LD 8985403 755946 Madeira 3,00m
: Coluna .

83A3 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 738+3,94 LE 8985149 755381 Madeira 3,00m
: Coluna .

8249 Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 613+1,46 LD 8986943 755664 Madeira 3,00m
: Coluna .

7FAA Coluna Simples_SVS o Simples IMPLANTAR 654+18,27 LE 8986337 756159 Madeira 3,00m
. Coluna .

7E65 Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 47+14,29 LD 8997654 753802 Madeira 3,00m
: Coluna .

7D03 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 74+5,83 LE 8997209 753873 Madeira 3,00m

TOTAL DE SUPORTES (und) 14,00
/
[ ‘ 3
97 Alkymo Beld Coetho de Oletu

Engenheiro Civil
CRFAY 1916147704



RODOVIA: VICINAL

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 05: LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
EXTENSAOQ: 8,100 KM

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

Sao Raimundo Nonato

VK

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZACAO ESPECIFICACOES

ID Nome Bloco Imagem Caodigo Situacdo |Estaca/KM| Lado Nort Est Substrato Pﬁﬂig'g— Pell)(;lu;a_ Suporte |Dimenséo Area
. . Coluna

999E A-la_SV A-2a |IMPLANTAR| 163+7,29 LD 9001223 747221 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna

9844 A-1b_SV A-2b |[IMPLANTAR| 182+18,49 LE 9001055 746882 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna

96EA A-1b_SV A-5a |[IMPLANTAR| 52+4,51 LD 9002349 748864 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna

9590 A-la_SV A-5a |[IMPLANTAR| 68+7,07 LE 9002030 748841 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna

9436 A-1b_SV A-3b [IMPLANTAR| 114+8,04 LD 9001539 748114 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00
. . Coluna

9182 A-la_SV A-3a |IMPLANTAR| 136+10,22 LE 9001309 747742 Aco Tipo | Tipo | Simples 1,00 1,00

RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA L=1,00m - AREA=1,00 m? 6,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

f

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

TRECHO 05: LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
EXTENSAQO: 8,100 KM

SUPORTES
CAD SUPORTE LOCALIZAGAO ESPECIFICAGOES

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situacéo Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura
. Coluna .

129AB Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 163+7,29 LD 9001223 747221 Madeira 3,00m
: Coluna .

12851 Coluna Simples_SVS ) Simples IMPLANTAR 182+18,49 LE 9001055 746882 Madeira 3,00m
: Coluna .

126F1 Coluna Simples_SVS [) Simples IMPLANTAR 52+4,51 LD 9002349 748864 Madeira 3,00m
: Coluna .

125AC Coluna Simples_SVS ° Simples IMPLANTAR 68+7,07 LE 9002030 748841 Madeira 3,00m
: Coluna .

11C4B Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 114+8,04 LD 9001539 748114 Madeira 3,00m
: Coluna .

11B06 Coluna Simples_SVS [ ) Simples IMPLANTAR 136+10,22 LE 9001309 747742 Madeira 3,00m
TOTAL DE SUPORTES (und) 6,00

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA ’\
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 = A
Sdo Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

11.0 CALCULO DE DMT’S

s
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 N—

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

TRANSP.
PERCURSO DMT
SERVICO MATERIAL (DMT)
ORIGEM DESTINO P RP LN TOTAL
Mobilizag&o Equipamentos e Pessoal Floriano-P!I Sé&o Raimundo Nonato-PI 206,00 10,00 216,00
Cascalho Jazidas Pista 3,89 3,89
Terraplenagem e Revestimento
Primério - TRECHO 01
Agua Fonte de Agua Pista 5,05 5,05
Cascalho Jazidas Pista 2,00 2,00
Terraplenagem e Revestimento
Primério - TRECHO 02
Agua Fonte de Agua Pista 5,42 5,42
Cascalho Jazidas Pista 3,81 3,81
Terraplenagem e Revestimento
Primério - TRECHO 03
Agua Fonte de Agua Pista 5,26 5,26

P
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 N—

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

TRANSP.
PERCURSO DMT
SERVICO MATERIAL (DMT)
ORIGEM DESTINO P RP LN TOTAL
Cascalho Jazidas Pista 4,94 4,94
Terraplenagem e Revestimento
Priméario - TRECHO 04
Agua Fonte de Agua Pista 5,27 5,27
Cascalho Jazidas Pista 5,65 5,65
Terraplenagem e Revestimento
Priméario - TRECHO 05
Agua Fonte de Agua Pista 0,60 0,60

)
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
EXTENSAO (KM): 28,786

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=292+3,00 | E-761559,00  23L
N - 9.001.037,00

d3 = 50,00 m

dl = 5843,00 m d2

6160,00 m

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (58432+61602)/(2x (5843 +6160))+ 50
DMT1 = 3052,84 m

| bwmT1 = 305km |

REV PRIM= 16.636,16 m3 (Vol. Escavado)
| Vi =  16.636,16 m?3 |

ESTACA 0+0,0 a 600+3,00

Junwm&g(belhodeuum
nheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 o
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
EXTENSAO (KM): 28,786

COORDENADAS UTM

| JAZIDA 02 E=908+3,00 | E-773.34500  23L
N - 8.998.273,00

d3

000 m

dl = 6160,00 m d2 = 10623,00 m

DMT2 = (d12+d22)/(2x(d1+d2))+ds
DMT2 = (61602+106232)/(2x (6160 +10623))+0
DMT2 = 4.492,45 m

| bwmT2 = 4,49 km |

ESTACA 600+3,00 a 1439+6,00
| V2 = 2326124 m3 |

REV PRIM= 23.261,24 m?® (Vol. Escavado)

i
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
EXTENSAO (KM): 28,786

CALCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

SVix Di
DMT = —&5———
> Vi
_ (DMT1 x V1 + DMT2 x V2 )

DMT = (V1 +V2)

— (3,05 x 16636,16 + 4,49 X 23261,24)
39.897,40

DMT = 389  km |

Juﬂyanoﬁj Coehode Ol
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
EXTENSAO (KM): 28,786

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=0+0,00 E - 752.739,00 23L SEDE SRN
N - 9.002.345,00

d3 = 4.500,00 m

dl = 000 m d2 = 1439300 m
DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (02+143932)/(2x (0 +14393)) + 4500
DMT1 = 11696,50 m
DMT1 = 11,70 km |
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA w
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
EXTENSAO (KM): 28,786

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 02 E=1439+6,00 E - 780.184,00 23L
N - 9.000.260,00 BARRAGEM PETRONIO PORTELA

d8 = 1.200,00 m

dl = 14.393,00 m 2 = 000 m
DMT2 = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d8
DMT2 = (143932+02)/(2x(14393+0))+1200
DMT2 = 8.396,50 m
DMT2 = 840 km |

i
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA w
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 01 - SEDE (SAO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POCO DO ANGICO / LOC. ONCA
EXTENSAO (KM): 28,786

CALCULO DA DMT D'AGUA PARA O TRECHO 01

DMT 01 + DMT 02

DMT =
2,00
_ (DMT1 + DMT2)
DMT = 2.00
DMT = (11,7 +8,4)
2,00
| DMT = 1005  km |
Deduzindo 500 Km Para os s~ervi(;os de re_gularizagé_lo do S_L,Jb|eit~0 e
— Execucdo de Revestimento Primario ja estdo
| DMT = 0,05 km | contemplados 5,0 Km de DMT
hiyro M Coehode lietn
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
EXTENSAO (KM): 10,040

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=226+10,00 E - 755.722,00 23L
N - 9.010.614,00

d3 000 m

dl = 4530,00 m d2 = 575,00 m

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (45302+5752)/(2x(4530+575))+0
DMT1 = 2042,26 m

| bwmT1 = 204km |

REV PRIM= 7.075,53 m3
| e 7.07553 m? |

ESTACA 0+0,0 a 255+5,00

JunnoMfCoelhodeOﬁwm
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 w

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
EXTENSAO (KM): 10,040

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 02 E=284+0,00 E - 754.673,00 23L
N - 9.010.233,00

ds

I
o
3

di = 57500 m d2

4360,00 m

DMT2 = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d8
DMT2 = (5752+43602)/(2x(575+4360))+0
DMT2 = 1.959,50 m

| bwmT2 = 196 km |

ESTACA 255+5.00 a 502+0,00
| V2 = 6.839,91 m? |

REV PRIM= 6.839,91 m3

&
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
EXTENSAO (KM): 10,040

CALCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

SVi x Di
DMT = —&———
dVi
_ (V1 x DMT1 + DMT2 x V2)

DMT = (V1 +V2)

— (7075,53 x 2,04 + 1,96 x 6839,91)
13.915 44

DMT = 2,00  km |
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 02 - LOCALIDADE NINHO DOS PASSAROS / LOC. SERRA BRANCA
EXTENSAO (KM): 10,040

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=0+0,00 E - 752.739,00 23L SEDE SRN
N - 9.002.345,00

d3 = 5400,00 m

dl= 000 m d2 =  10040,00 m
DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL1 = (02+100402)/(2x(0+10040)) + 5400
DMT1 = 10420,00 m
DMT1 = 1042 km |

| owr = 10,42 km |
Deduzindo 5,00 Km Para os servicos de regularizacéo do Subleito e Execu¢éo de
| DMT = 5,42 km | Revestimento Primario ja estdo contemplados 5,0 Km de DMT
hiwo ﬁeﬁ( Coelock Ol
Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
EXTENSAO (KM): 31,380

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=560+0,00 | E-774.00800  23L
N - 9.007.525,00

d3 000 m

dl = 11200,00 m d2

1100,00 m

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMT1 = (112002+11002)/(2x (11200 +1100))+0
DMT1 = 5148,37 m

| bwmT1 = 515km |

REV PRIM= 17.047,80 m?
| Vi =  17.047,80 m?3 |

ESTACA 0+0,0 a 615+0,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA w
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
EXTENSAO (KM): 31,380

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 02 E=670+0,00 | E-774.957,00  23L
N - 9.006.185,00

ds

I
o
3

dl = 1100,00 m d2 6650,00 m

DMT2 = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d8
DMT2 = (11002+66502)/(2x (1100 +6650)) +0
DMT2 = 2.931,13 m

| bwmT2 = 293km |

ESTACA 615+0,00 a 1002+10,00
| V2 =  10.74150 m3 |

REV PRIM=10.741,50 m3

i
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
EXTENSAO (KM): 31,380
COORDENADAS UTM
| JAZIDA 03 E=1335+0,00 | E - 784.076,00 23 L
N - 9.002.372,00

ds

I
o
3

dl = 6650,00 m d2 = 4680,00 m

DMT3 = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d8
DMT3 = (66502+4680%)/(2Xx (6650 +4680))+0
DMT3 = 2.918,13 m

| DwmT3 = 292km |

ESTACA 1002+10,00 a 1569 +0,00
| V3 = 1495494 m3 |

REV PRIM= 14.954,94 m?3
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
EXTENSAO (KM): 31,380

CALCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

S Vi x Di
DMT = —5F—m—
dVi
DMT = (DMT1 x V1 + DMT2 x V2 + DMT3 x V3)
(V1 +V2 +V3)
DMT = (5,15x17047,8 + 2,93 x 10741,5 + 2,92 x 14954,94)
42.744,24
DMT = 381  km |
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA N
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 03 - ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONCA
EXTENSAO (KM): 31,380

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=1220+0,00 | E - 783.195,85 23L BARRAGEM PETRONIO PORTELA
N - 9.003.609,62

d3 0,00 m

dl = 24400,00 m d2 = 6980,00 m

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (244002 +69802) /(2 x (24400 + 6980)) + 0
DMT1 = 10262,59 m
DMT1 = 10,26 km |

N 1026 km |

Deduzindo 5,00 Km Para os servicos de regularizacdo do Subleito e Execugéo de

| DMT = 5,26 km | Revestimento Primario j& estdo contemplados 5,0 Km de DMT
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO (KM): 28,273

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=263+13,00 E - 754.504,00 23L
N - 8.993.411,00

d3 000 m

dl = 5273,00 m d2

411550 m

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (52732+411552)/(2x (5273 +41155))+0
DMT1 = 2382,80 m

| bwmT1 = 238km |

REV PRIM=13.012,46 m?3 (Vol. Escavado)
| Vi =  13.01246 m?3 |

ESTACA 0+0,0 a 469+8,50
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA w
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO (KM): 28,273

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 02 E=675+4,00 E - 756.035,00 23L
N - 8.985.744,00

d3 000 m

dl = 411550 m d2 = 14769,00 m

DMT2 = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d8
DMT2 = (41155%+147692)/(2x (41155 +14769))+0
DMT2 = 6.223,64 m

| bwmT2 = 622km |

ESTACA 469+850 a 1413+13,00
| V2 = 2617392 m3 |

REV PRIM= 26.173,92 m3 (Vol. Escavado)

&
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO (KM): 28,273

CALCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

SVi x Di
DMT = —&———
dVi
_ (DMT1x V1 + DMT2 X V2)

DMT = (V1 +V2)

— (2,38 x 13012,46 + 6,22 X 26173,92)
39.186,38

DMT = 4,94  km |
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO (KM): 28,273

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=0+0,00 E - 752.739,00 23L SEDE DE SRN
N - 9.002.345,00

d3 = 4.780,00 m

dl = 000 m d2 = 1413650 m
DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (02+14136,52)/(2x(0+14136,5)) + 4780
DMT1 = 11848,25 m
DMT1 = 11,85 km |
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA w
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO (KM): 28,273

| JAZIDA 02 E=1413+13,00

d8 = 1.620,00 m

dl = 14.136,50 m d2 = 0,00 m
DMT2 = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d8
DMT2 = (14136,52+02)/(2x (14136,5+0))+ 1620
DMT2 = 8.688,25 m
DMT2 = 869 km |

COORDENADAS UTM
E - 750.675,00 23L LAGOA DE SAO VICTOR
N - 8.973.066,00
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA w
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SAO VITOR
EXTENSAO (KM): 28,273

CALCULO DA DMT D'AGUA PARA O TRECHO 01

DMT 01 + DMT 02

DMT =
2,00
_ (DMT1 + DMT2)
DMT = 2.00
DMT = (11,85 + 8,69)
2,00
| DMT = 1027  km |
Deduzindo 500 Km Para os s~ervi(;os de re_gularizagé_lo do S_L,Jb|eit~0 e
— Execucdo de Revestimento Primario ja estdo
| DMT = 5,27 km | contemplados 5,0 Km de DMT
hiyro M Coehode lietn
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA -
CEP: 64770-000 — CNPJ: 06.772.859/0001-03 ~ n
Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
EXTENSAO (KM): 8,100

COORDENADAS UTM
| JAZIDA 01 E=405+0,00 E - 743.740,00 23L
N - 8.996.622,00

d3 = 1600,00 m

dl = 8100,00 m d2 = 000 m

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (81002+02)/(2x(8100+0)) +1600
DMT1 = 5650,00 m

DMT1 = 5,65 km |

JuHmnoJCoelhodeOﬁwm

Engenheiro Civi
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.
BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA
CEP: 64770-000 — CNPJ:

06.772.859/0001-03 w

Sao Raimundo Nonato

JUNTOS EM UM NOVO TEMPO

CALCULO DA DMT - FONTE DE AGUA

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADAO
EXTENSAO (KM): 8,100

| JAZIDA 01 E=405+0,00

d3 = 1550,00 m

dl = 8100,00 m d2 = 000 m

COORDENADAS UTM
E - 743.770,00 23L LOC. CALDEIRAO
N - 8.996.773,00

DMTL = (d12+d22)/(2x(dl+d2))+d3
DMTL = (81002+02)/(2x(8100+0))+ 1550
DMT1 = 5600,00 m
DMT1 = 5,60 km |

N 560  km |

Deduzindo 5,00 Km Para os servicos de regularizacdo do Subleito e Execugéo de

| DMT = 0,60 km | Revestimento Primario j& estdo contemplados 5,0 Km de DMT

o ftﬁ( (o Ot
Engenheiro Civil
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