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1.0 APRESENTAÇÃO 

 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO. 

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA  
CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03 

1.0 APRESENTAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI apresenta o volume 

03 – planilha orçamentária, composições de custos e complementos, que é parte integrante do 

projeto de engenharia para o melhoramento da implantação e pavimentação em revestimento 

primário de rodovias vicinais em diversas localidades na zona rural do município de São 

Raimundo Nonato - PI, com extensão total de 106,580 Km. 

Os preços unitários apresentados na planilha orçamentária têm como referência a 

tabela SICRO região nordeste – PI – DNIT (construção rodoviária), tendo como base o mês de 

OUTUBRO de 2022 e Tabela SINAPI FEVEREIRO de 2023, estes preços apresentam BDI = 

24,20%, SEM DESONERAÇÃO; BDI = 30,64 %, COM DESONERAÇÃO.

4

O orçamento mais vantajoso é de R$ 5.736.200,00 (Cinco Milhões, Setecentos e 
Trinta  e  Seis  Mil  e  Duzentos  Reais),  onde  o  mesmo  foi  elaborado  com  os 

preços  constantes  das Tabela  de  Custos  Unitários  acima  mencionadas  na  situação 

SEM  DESONERAÇÃO com B.D.I = 24,20 %. 
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2.0 QCI 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

1. Terreno

2. Administração local de obra 220.872,66

3. Elaboração do projeto

4. Urbanização e Infra-estrutura

4.1 - Placa da obra  1 x (3,60m x 1,80m) 3.118,24

4.2 - Mobilização/Desmobilização 62.985,33

4.3 - Pavimentação em Revestimento Pimário/ obra viárias 5.449.223,77

4.4 - Abastecimento de água

4.5 - Esgotamento sanitário

4.6 - Energia elétrica/iluminação pública/sinalização viária 

5. Equipamentos Comunitários públicos (praça)

6. Materiais de construção

7. Aquisição de unidades habitacionais

8. Recuperação e melhorias habitacionais

9. Construção de unidades habitacionais

10. Construção de unidades sanitárias

11. Ligações domiciliares de água e esgoto 

CUSTOS DIRETOS TOTAL(R$) R$ 5.736.200,00

12. Rem. do Agente Promotor (até 2,5% do Valor do Empréstimo)

13. Taxa de Administração do Agente Financeiro

14. Taxa de Risco de Crédito (1% do Valor do Empréstimo)

15. Juros na fase de carência

16. Total do Investimento (a) R$ 5.736.200,00

17. Contrapartida (b) R$ 6.200,00

18. O. G. U.    (c) = (a) – (b) R$ 5.730.000,00

19. Prestação de retorno (ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

20. Nº de famílias beneficiadas (d) 

21. Valor do investimento (e) = (a) / (d)

22. Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (f)

23. Valor a ser repassado (g) = (e) - (f)

24. Valor da prestação média por família benef. (h)

25. Valor do Subsídio Variável médio por família benef. (i)

26. Valor líquido da Prestação (j) = (h) – (i)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS - QCI

 PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI 

DISCRIMINAÇÃO VALOR
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

01 5.736.200,00

5.736.200,00R$        TOTAL  GERAL DO  ORÇAMENTO  REFERENCIAL 

ITEM
PREÇO TOTAL

(R$)
 DISCRIMINAÇÃO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

TRECHO  -  DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO - PI
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO:

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

BDI: 24,20%

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

01 ESTRADA VICINAL 100,00% 5.736.200,00

01.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,26% 301.973,29

01.2

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) 

/ ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. 

ONÇA

25,67% 1.472.604,36

01.3
TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS 

PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA
7,98% 457.973,92

01.4
TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / 

LOCALIDADE ONÇA
27,00% 1.548.663,07

01.5
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / 

LOCALIDADE SÃO VITOR
26,37% 1.512.432,04

01.6
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / 

LOCALIDADE FECHADÃO
7,72% 442.553,32

TOTAL  DO  ORÇAMENTO  REFERENCIAL 100,00% 5.736.200,00R$        

O Presente Orçamento tem o Valor Total de R$ 5.736.200,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Trinta e Seis Mil e 

Duzentos Reais).

ITEM  DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL
PREÇO TOTAL

(R$)

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

106,58 Km

RESUMO DO ORÇAMENTO

9



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

1.0 SERVIÇOS DE PRELIMINARES 301.973,29

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 314.343,12 109.636,80 336.772,80 308.741,16 88.452,00 1.157.945,88

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.045.805,00 311.988,96 1.114.921,99 1.112.441,39 326.398,66 3.911.556,00

4.0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS
59.846,09 20.873,16 64.116,36 58.779,57 16.839,90 220.455,08

5.0 DRENAGEM 19.750,35 19.750,35

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 10.982,44 7.844,60 9.413,52 10.982,44 4.706,76 43.929,76

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.877,36 7.630,40 23.438,40 21.487,48 6.156,00 80.589,64

1.472.604,36 457.973,92 1.548.663,07 1.512.432,04 442.553,32 5.736.200,00

O Presente Orçamento tem o Valor Total de  R$ 5.736.200,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Trinta e Seis Mil e Duzentos Reais).

TRECHO 02 TRECHO 03 TRECHO 04

TOTAL GERAL

TRECHO 05

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO TRECHO 01 TOTAL
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 301.973,29

1.1 COMP. 01 Mobilização e desmobilização und 1,000 50.712,83 62.985,33 62.985,33

1.2 COMP. 02 Canteiro de Obras - Aluguel de Container mês 6,000 2.012,49 2.499,51 14.997,06

1.3 COMP. 03 Placa de Obra (3,60 m x 1,80 m) m² 6,480 387,45 481,21 3.118,24

1.4 COMP. 04 Administração local mês 6,000 29.639,38 36.812,11 220.872,66

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 314.343,12

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 86.358,000 0,54 0,67 57.859,86

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 189.987,600 1,09 1,35 256.483,26

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.045.805,00

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 39.897,400 3,75 4,66 185.921,88

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 290.225,660 0,88 1,09 316.345,97

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 44.330,440 0,45 0,56 24.825,05

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 8.866,090 2,55 3,17 28.105,51

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 12.405,530 2,13 2,65 32.874,65

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 36.270,360 10,16 12,62 457.731,94

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 59.846,09

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 44.330,440 1,09 1,35 59.846,09

5.0 DRENAGEM 19.750,35

5.1
SICRO 0804189 

ADAPTADA
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 8,000 1.423,57 1.768,07 14.144,56

5.2
SICRO 804233 

ADAPTADA

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
und 2,000 2.148,89 2.668,92 5.337,84

5.3
SICRO 5501875  

ADAPTADA 
Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m m³ 23,000 9,38 11,65 267,95

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 10.982,44

6.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 14,000 506,61 629,21 8.808,94

6.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização 

em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 14,000 125,00 155,25 2.173,50

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.877,36

7.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 28.786,000 0,61 0,76 21.877,36

TOTAL 1.472.604,36

VALOR

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 109.636,80

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 30.120,000 0,54 0,67 20.180,40

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 66.264,000 1,09 1,35 89.456,40

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 311.988,96

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 13.915,440 3,75 4,66 64.845,95

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 52.043,750 0,88 1,09 56.727,69

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 15.461,600 0,45 0,56 8.658,50

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 3.092,320 2,55 3,17 9.802,65

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 4.643,820 2,13 2,65 12.306,12

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 12.650,400 10,16 12,62 159.648,05

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 20.873,16

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 15.461,600 1,09 1,35 20.873,16

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 7.844,60

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 10,000 506,61 629,21 6.292,10

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização 

em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 10,000 125,00 155,25 1.552,50

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.630,40

5.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 10.040,000 0,61 0,76 7.630,40

TOTAL 457.973,92

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 336.772,80

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 92.520,000 0,54 0,67 61.988,40

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 203.544,000 1,09 1,35 274.784,40

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.114.921,99

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 42.744,240 3,75 4,66 199.188,16

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 304.539,890 0,88 1,09 331.948,48

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 47.493,600 0,45 0,56 26.596,42

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 9.498,720 2,55 3,17 30.110,94

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 13.843,390 2,13 2,65 36.684,98

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 38.858,400 10,16 12,62 490.393,01

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 64.116,36

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 47.493,600 1,09 1,35 64.116,36

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 9.413,52

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 12,000 506,61 629,21 7.550,52

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 12,000 125,00 155,25 1.863,00

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.438,40

6.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 30.840,000 0,61 0,76 23.438,40

TOTAL 1.548.663,07

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 308.741,16

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 84.819,000 0,54 0,67 56.828,73

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 186.601,800 1,09 1,35 251.912,43

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.112.441,39

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 39.186,380 3,75 4,66 182.608,53

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 361.995,940 0,88 1,09 394.575,57

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 43.540,420 0,45 0,56 24.382,64

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 8.708,080 2,55 3,17 27.604,61

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 12.715,250 2,13 2,65 33.695,41

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 35.623,980 10,16 12,62 449.574,63

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 58.779,57

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 43.540,420 1,09 1,35 58.779,57

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 10.982,44

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 14,000 506,61 629,21 8.808,94

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 14,000 125,00 155,25 2.173,50

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.487,48

6.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 28.273,000 0,61 0,76 21.487,48

TOTAL 1.512.432,04

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR

15



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 24,20%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 88.452,00

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 24.300,000 0,54 0,67 16.281,00

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 53.460,000 1,09 1,35 72.171,00

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 326.398,66

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 11.226,600 3,75 4,66 52.315,96

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 118.614,640 0,88 1,09 129.289,96

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 12.474,000 0,45 0,56 6.985,44

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 2.494,800 2,55 3,17 7.908,52

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 414,740 2,13 2,65 1.099,06

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 10.206,000 10,16 12,62 128.799,72

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.839,90

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 12.474,000 1,09 1,35 16.839,90

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 4.706,76

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 6,000 506,61 629,21 3.775,26

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 6,000 125,00 155,25 931,50

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.156,00

6.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 8.100,000 0,61 0,76 6.156,00

TOTAL 442.553,32

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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17



OBJETO:

LOCAL: DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022 BDI: 24,20%

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 SEM DESONERAÇÃO

412,00 km V: 60,0 km/h

20,00 km V: 50,0 km/h

km V: 40,0 km/h

9665 400,20

Equipam. R$/h SUB-TOTAL

9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 

1,56 m³ - 118 Kw
1 1 2 1 9665 400,20 5.816,24

9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1 1 2 1 9665 400,20 5.816,24

9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1 0 1 1 9518 400,20 2.908,12

9524 Motoniveladora - 93 kW 1 2 2 1 9665 400,20 5.816,24

9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 1 2 1 9665 400,20 5.816,24

9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 

kW
1 1 2 0,5 9665 400,20 2.908,12

9577 Trator agrícola - 77 kW 1 0 2 0,5 9665 400,20 2.908,12

31.989,32

Equipam. R$/h SUB-TOTAL

9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 5 0 1 1 9579 296,06 10.756,85

9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1 0 1 1 9592 280,33 2.037,06

9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2 0 1 1 9571 347,64 5.052,37

9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 2 0 1 1 9512 60,36 877,23

18.723,51

TOTAL GERAL 50.712,83

OBS: DISTÂNCIA - FLORIANO-PI / SÃO RAIMUNDO NONATO = 288,00 KM

A DISTÂNCIA DA CAPITAL AO CANTEIRO DE OBRA CONTEMPLA RODOVIA PAVIMENTADA E RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

FONTE: NOVO SICRO - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

COMP. 01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

DMT RODOVIA PAVIMENTADA (IDA E VOLTA): 

DMT RODOVIA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (IDA E VOLTA): 

DMT RODOVIA LEITO NATURAL (IDA E VOLTA): 

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (Transporte rodoviário)

Código Equipamento Quant
Operador 

mobilizado
K FU

Custo do transporte

TOTAL

TOTAL

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

Código Equipamento Quant
Operador 

mobilizado
K FU

Custo do transporte
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o
COMP. 02 Próprio

ALUGUEL DE CONTAINERS PARA CANTEIRO DE OBRAS 

(ESCRITÓRIO/SANITÁRIO)
MÊS 1,0000000 2.012,49 2.012,49

Insumo  00010776 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 820,31 820,31

Insumo  00010777 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 

3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.192,18 1.192,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o
Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,88 23,88

Composição 

Auxiliar

Composição 

Auxiliar
 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 488,23 4,88

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,0000000 3,81 3,81

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,0000000 9,96 39,84

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 2,24

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material
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 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9991000 18,91 37,80

COMP. 03 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 387,47 387,45



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o
Composição 

Auxiliar
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000 110,77 3.323,10

Composição 

Auxiliar
90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 115,0000000 46,78 5.379,70

Composição 

Auxiliar
90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 115,0000000 19,83 2.280,45

Composição 

Auxiliar

Composição 

Auxiliar
101456 SINAPI

TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 1,0000000 3.552,26 3.552,26

Composição 

Auxiliar
94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 6.803,98 6.803,98

Composição 

Auxiliar
101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.265,65 3.265,65

Composição 

Auxiliar
88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,0000000 23,43 3.514,50

Insumo E9684 SICRO Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW Und 1,0000000 111,53 111,53

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,2897448 28,57 1.408,21

COMP. 04 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL vb 1,0000000 29.639,36 29.639,38



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5501700 - 

ADAPTADA 
SICRO3

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 793,3733 300,0253 793,3733

793,3733

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200

37,8200

0,0000

831,1933

0,0029

0,0016

1.532,9100

0,5422

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 4011209  - 

ADAPTADA 
SICRO3 Regularização do subleito m² 1,0000000 1,09 1,09

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 347,6375 77,6018 430,6400

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,69 0,31 4,9098 3,4191 4,4477

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 259,5248 102,8514 214,0895

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 242,8722 110,3299 237,5705

Insumo E9685 SICRO3
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW
1,0000000 1,00 0,00 194,6318 76,1712 194,6318

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 134,9933 38,5726 105,1029

1.186,4824

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

1.205,3924

0,0173

0,0186

1.121,3300

1,0750Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 4016008 - 

ADAPTADA  
SICRO3

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 

de 3,4 m³
m³ 1,0000000 3,75 3,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 412,2138 189,0019 412,2138

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 257,3106 88,3103 467,3011

879,5149

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

898,4249

0,0173

0,0637

243,8200

3,6848

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5915319 - 

ADAPTADA  
SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,88 0,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 301,3362 84,8077 301,3362

301,3362

301,3362

0,0173

0,0150

348,6000

0,8644

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Quantidade
Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo do FIC =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5502985 - 

ADAPTADA  
SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,45 0,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,3106 88,3103 257,3106

257,3106

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

276,2206

0,0173

0,0077

622,9500

0,4434Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Custo Operacional
A Código Banco Equipamentos Quantidade

Utilização
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5502986 - 

ADAPTADA  
SICRO3 Expurgo de jazida m³ 1,0000000 2,55 2,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,3106 88,3103 257,3106

257,3106

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

276,2206

0,0173

0,0434

110,1300

2,5081

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5915466 - 

ADAPTADA  
SICRO3

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito 

natural
tkm 1,0000000 2,13 2,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 347,6375 77,6018 347,6375

347,6375

347,6375

0,0173

0,0362

166,0000

2,0942

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

4015612 - 

ADAPTADA 
SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 1,0000000 10,16 10,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,93 0,07 347,6375 77,6018 328,7350

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,9098 3,4191 4,1943

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 259,5248 102,8514 218,7897

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,72 0,28 242,8722 110,3299 205,7604

Insumo E9685 SICRO3
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW
1,0000000 1,00 0,00 194,6318 76,1712 194,6318

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 134,9933 38,5726 88,7114

1.040,8226

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

1.059,7326

0,0173

0,1090

168,2000

6,3004

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³
5914354 2,0625000 t 3,7538

3,7538

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Preço Unitário

1,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Tipo
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o
COMP.05 Próprio REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE m² 1,0000000 1,09 1,09

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 0,0500000 0,50 0,50 257,3106 88,3103 8,6405

8,6405

8,6405

0,0000

0,0000

60,0000

0,1440

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500000 H 0,9455

0,9455

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

18,9100

Custo Total das Atividades =>

Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

A Código
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 0804189 - 

ADAPTADA  
SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 1.423,57 1.423,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,1336 108,2152 319,1336

319,1336

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000000 18,9100 56,7300

56,7300

0,0000

375,8636

0,0000

0,0000

1,5563

241,5110

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 2,0000000 m 807,7438

807,7438

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 1109671

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial
0,0146900 m³ 6,1704

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
0,8240000 m³ 309,0412

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
0,8000000 m² 59,1058

374,3174

Preço Unitário

403,8719

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

420,0425

375,0500

73,8822

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M2175

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,5733400 tkm

5914584

0,000

R$  2,76

5914599

0,000

R$  2,21

5914614

0,000

R$  1,81

0,0000

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 0804233 - 

ADAPTADA  
SICRO3

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 1,0000000 2.148,89 2.148,89

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
3,0370000 m³ 1.298,5107

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
11,5100000 m² 850,3841

2.148,8948Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

427,5636

73,8822

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5501875 - 

ADAPTADA  
SICRO3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 

m - caminho de serviço em leito natural - comcarregadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 9,38 9,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 4,0000000 0,79 0,21 301,3362 84,8077 1.023,4609

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 412,2138 189,0019 412,2138

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 793,3733 300,0253 793,3733

2.229,0480

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

2.247,9580

0,0173

0,1595

243,8200

9,2197

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o
99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1,0000000 0,61 0,61

Composição 

Auxiliar
 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 0,0500000 12,27 0,61

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 1107892 - 

ADAPTADA  
SICRO3

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais
m³ 1,0000000 427,56 427,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,5091 1,0138 1,5091

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,6690 26,9249 45,6690

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 3,2854 0,2294 3,2854

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,8096 0,5504 3,1347

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,7169 1,1672 4,1777

57,7759

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 24,2400 24,2400

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,0000000 18,9100 170,1900

194,4300

0,0000

252,2059

0,0000

0,0000

3,9290

64,1909

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 5,1221

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 75,6821

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 54,1904

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 48,4363

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 167,0058

350,4367

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0008500 t 0,0281

Tempo Fixo SICRO3 M0082
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0,9500100 t 1,6530

Tempo Fixo SICRO3 M0191
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0,5513100 t 0,9593

Tempo Fixo SICRO3 M0192
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0,5513100 t 0,9593

Tempo Fixo SICRO3 M0424
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,2821500 t 9,3363

12,9360

6,0512

119,4968

147,4407

131,7851

0,5919

1,7400

1,7400

1,7400

33,0900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,0900

Preço Unitário
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0008500 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9500100 tkm

5914359

0,000

R$  1,21

5914374

0,000

R$  0,97

5914389

0,000

R$  0,79

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm

5914359

0,000

R$  1,21

5914374

0,000

R$  0,97

5914389

0,000

R$  0,79

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm

5914359

0,000

R$  1,21

5914374

0,000

R$  0,97

5914389

0,000

R$  0,79

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0424

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW
0,2821500 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000Custo total dos Momentos de Transportes =>

Distância Média de Transporte (DMT)
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 3103302 - 

ADAPTADA  
SICRO3

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1,0000000 73,88 73,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8522 3,8690 1,7668

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 24,2493 23,9110 2,2726

4,0394

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 19,5700 17,6130

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9000000 23,8800 21,4920

39,1050

0,0000

43,1444

0,0000

0,0000

1,0000

43,1444

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2391

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0271800 kg 0,3945

Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2147400 m 6,7600

Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042500 m² 22,9074

30,3010

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Banco Equipamentos Quantidade

5,5650

56,6664

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

12,9080

14,5132

Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0560
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1205
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0000300 t 0,0010

Tempo Fixo SICRO3 M0290
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0030400 t 0,1006

Tempo Fixo SICRO3 M1429
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0101100 t 0,3345

0,4368

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0560

Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW
0,0000200 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000300 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0290

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW
0,0030400 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M1429

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW
0,0101100 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

33,0900

33,0900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

33,0900

33,0900
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5213571 - 

ADAPTADA
SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 1,0000000 506,61 506,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,3340 50,2057 80,2442

80,2442

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
88278 SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1,0000000 21,9800 21,9800

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200

59,8000

0,0000

140,0442

0,0000

0,0000

3,0000

46,6814

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção 1,0000000 m² 459,9300

459,9300

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

459,9300

Custo Total das Atividades =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5216111 - 

ADAPTADA 
SICRO3

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação
un 1,0000000 125,00 125,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 150,3340 50,2057 80,2442

80,2442

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 23,8800 23,8800

Composição 

Auxiliar
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 25,4700 12,7400

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

55,5300

0,0000

135,7742

0,0000

0,0000

4,0000

33,9436

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,
0,6962200 kg 17,1991

Insumo SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m 63,3078

Insumo SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2563500 l 5,5023

86,0092

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

24,7036

21,1026

21,4639

Custo Total do Material =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
0,0037500 m³ 1,4064

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³ 2,1757

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 0,7911

4,3732

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0007000 t 0,0232

Tempo Fixo SICRO3 M1662
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0192000 t 0,6353

Tempo Fixo SICRO3 M2128
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0003500 t 0,0116

0,6701

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0007000 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M1662

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0192000 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M2128

Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW
0,0003500 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Preço Unitário

375,0500

38,4743

14,9836

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,0900

33,0900

33,0900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5213417 - 

ADAPTADA 
SICRO3

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 

confecção
m² 1,0000000 459,93 459,93

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,2056 0,1364 0,0310

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 18,8522 3,8690 9,0854

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,0973 9,5967 3,0315

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 8,8897 5,6508 4,2842

Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 21,0098 13,2447 10,1253

26,5574

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,1300 36,2600

Composição 

Auxiliar
88278 SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
1,0000000 21,9800 21,9800

Composição 

Auxiliar
88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 24,0600 24,0600

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200

120,1200

0,0000

146,6774

0,0000

0,0000

4,0000

36,6694

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

 

39



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 172,5167

Insumo SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000000 m² 141,2949

Insumo SICRO3 M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,4000000 m² 92,9504

406,7620

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 16,0800

16,0800

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1367
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m
5914333 0,0117800 t 0,3964

Tempo Fixo SICRO3 M3235
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0004400 t 0,0146

Tempo Fixo SICRO3 M3237
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0001900 t 0,0063

0,4173

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M1367

Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW
0,0117800 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M3235

Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW
0,0004400 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M3237

Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW
0,0001900 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Preço Unitário

14,6511

141,2949

232,3760

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

16,0800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,6500

33,0900

33,0900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 5212552 - 

ADAPTADA 
SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 16,08 16,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9076 SICRO3
Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 43,6211 35,1335 43,6211

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 18,8522 3,8690 18,8522

62,4733

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 21,1000 21,1000

Composição 

Auxiliar
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 25,4700 50,9400

72,0400

0,0000

134,5133

0,0000

0,0000

19,1500

7,0242

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 9,0501

9,0501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3153
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,0001100 t 0,0036

0,0036

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M3153

Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 

15 t - 188 kW
0,0001100 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

80,8049

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,0900

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Composiçã

o

 1106165 - 

ADAPTADA
SICRO3

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 1,0000000 375,05 375,05

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200

37,8200

0,0000

37,8200

0,0000

0,0000

3,9290

9,6259

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³ 64,7545

64,7545

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar
SICRO3 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
0,7000000 m³ 299,2920

299,2920

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1097
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0,7890000 t 1,3729

1,3729

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M1097

Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 

kW
0,7890000 tkm

5914359

0,000

R$  1,21

5914374

0,000

R$  0,97

5914389

0,000

R$  0,79

0,0000

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

123,1074

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

427,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,7400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Composiçã

o

 4805750 - 

ADAPTADA
SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 38,47 38,47

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 18,9100 18,9100

18,9100

0,0000

18,9100

0,0173

0,6543

0,5000

37,8200

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 4815671 - 

ADAPTADA
SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 14,98 14,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,8165 1,1566 8,8165

8,8165

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 18,9100 37,8200

37,8200

0,0000

46,6365

0,0000

0,0000

3,1125

14,9836

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

Composiçã

o

 1109671 - 

ADAPTADA 
SICRO3

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia comercial
m³ 1,0000000 420,04 420,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 45,6690 24,6446 45,6690

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,77 0,23 0,8096 0,5504 2,9999

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,7169 1,1672 4,1283

52,7972

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 24,2400 24,2400

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,0000000 18,9100 170,1900

194,4300

0,0000

247,2272

0,0000

0,0000

4,1849

59,0760

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 1,1016400 m³ 131,6425

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,3239400 kg 214,4595

346,1020

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 1,6524600 t 2,8753

Tempo Fixo SICRO3 M0424
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais
5914655 0,3623200 t 11,9892

14,8645

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

119,4968

0,5919

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,7400

33,0900

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,6524600 tkm

5914359

0,000

R$  1,21

5914374

0,000

R$  0,97

5914389

0,000

R$  0,79

0,0000

Momento de 

Transporte
SICRO3 M0424

Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW
0,3623200 tkm

5914449

0,000

R$  1,15

5914464

0,000

R$  0,92

5914479

0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>
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5.0 B.D.I (SEM DESONERAÇÃO) 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO

1.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80%

2.0 SG SEGURO E GARANTIA 0,32%

3.0 R RISCO 0,50%

4.0 DF DESPESA FINANCEIRA 1,07%

5.0 L LUCRO 7,30%

6.0 I TRIBUTOS 8,65%

6.1 PIS 0,65%

6.2 ISS 5,00%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB (INSS) 0,00%

24,20%

BDI ADOTADO = 24,2%

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,80 4,01 4,67

0,32 0,40 0,74

0,50 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,30 8,69

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

4,50 4,50 4,50

19,60 20,97 24,23

TOTAL

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - 

Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. 

Para a Prefeitura Municipal de SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra do valor 

total.

BDI - SEM DESONERAÇÃO

COFINS

PIS

ISS

CPRB

BDI

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se 

constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o 

ônus tributário ser repassado à contratante.

Administração 

Central
Seguro e 

Garantia

Risco

Despesas 

Financeiras

Lucro

Tributos

COMPOSIÇÃO DO BDI
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6.0 CRONOGRAMA (SEM DESONERAÇÃO) 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

ITEM VALOR 01 02 03 04 05 06

1.0

1.1 301.973,29 26,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 26,00%

1.2 1.472.604,36 40,00% 60,00%

1.3 457.973,92 10,00% 50,00% 40,00%

1.4 1.548.663,07 10,00% 50,00% 40,00%

1.5 1.512.432,04 50,00% 50,00%

1.6 442.553,32 50,00% 50,00%

FÍSICO 11,64% 19,53% 18,12% 14,62% 17,67% 18,41%

FINANCEIRO

6
6

7
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5
4

,8
0

1
.1

2
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1

1
.0

3
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8
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9
1
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9

1
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9
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7

1
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5
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.0
0

5
,7

4

FÍSICO 11,64% 31,17% 49,29% 63,92% 81,59% 100,00%

FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES

V
A

L
O

R
 M

E
N

S
A

L
V

A
L

O
R

 A
C

U
M

.

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / 

LOCALIDADE FECHADÃO

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

ESTRADA VICINAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO 

NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO 

ANGICO / LOC. ONÇA

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS 

PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO 

GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / 

LOCALIDADE SÃO VITOR
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7.0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM 

DESONERAÇÃO) 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

01 5.938.588,00

5.938.588,00R$        

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

TRECHO  -  DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO 

NONATO - PI

TOTAL  GERAL DO  ORÇAMENTO  REFERENCIAL 

ITEM
PREÇO TOTAL

(R$)
 DISCRIMINAÇÃO
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO:

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

BDI: 30,64%

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

01 ESTRADA VICINAL 100,00% 5.938.588,00

01.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,85% 287.866,48

01.2

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) 

/ ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. 

ONÇA

25,78% 1.531.135,21

01.3
TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS 

PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA
8,01% 475.869,65

01.4
TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / 

LOCALIDADE ONÇA
27,11% 1.610.239,28

01.5
TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / 

LOCALIDADE SÃO VITOR
26,49% 1.573.118,57

01.6
TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / 

LOCALIDADE FECHADÃO
7,75% 460.358,81

TOTAL  DO  ORÇAMENTO  REFERENCIAL 100,00% 5.938.588,00R$        

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

106,58 Km

RESUMO DO ORÇAMENTO

O Presente Orçamento tem o Valor Total de R$ 5.938.588,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Oito Mil, 

Quinhentos e Oitenta e Oito Reais).

ITEM  DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL
PREÇO TOTAL

(R$)
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

1.0 SERVIÇOS DE PRELIMINARES 287.866,48

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 329.196,70 114.817,44 352.686,24 323.330,03 92.631,60 1.212.662,01

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.088.939,21 324.612,31 1.160.880,58 1.158.717,71 340.014,35 4.073.164,16

4.0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS
58.072,88 20.254,70 62.216,62 57.037,95 16.340,94 213.923,09

5.0 DRENAGEM 20.483,14 20.483,14

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 11.414,48 8.153,20 9.783,84 11.414,48 4.891,92 45.657,92

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.028,80 8.032,00 24.672,00 22.618,40 6.480,00 84.831,20

1.531.135,21 475.869,65 1.610.239,28 1.573.118,57 460.358,81 5.938.588,00

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO TRECHO 01 TOTAL

O Presente Orçamento tem o Valor Total de  R$ 5.938.588,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais).

TRECHO 02 TRECHO 03 TRECHO 04

TOTAL GERAL

TRECHO 05
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 287.866,48

1.1 COMP. 01 Mobilização e desmobilização und 1,000 50.287,17 65.695,16 65.695,16

1.2 COMP. 02 Canteiro de Obras - Aluguel de Container mês 6,000 2.012,49 2.629,12 15.774,72

1.3 COMP. 03 Placa de Obra (3,60 m x 1,80 m) m² 6,480 381,32 498,16 3.228,08

1.4 COMP. 04 Administração local mês 6,000 25.919,64 33.861,42 203.168,52

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 329.196,70

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 86.358,000 0,54 0,71 61.314,18

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 189.987,600 1,08 1,41 267.882,52

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.088.939,21

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 39.897,400 3,71 4,85 193.502,39

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 290.225,660 0,87 1,14 330.857,25

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 44.330,440 0,44 0,57 25.268,35

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 8.866,090 2,51 3,28 29.080,78

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 12.405,530 2,12 2,77 34.363,32

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 36.270,360 10,04 13,12 475.867,12

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 58.072,88

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 44.330,440 1,00 1,31 58.072,88

5.0 DRENAGEM 20.483,14

5.1
SICRO 0804189 

ADAPTADA
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 8,000 1.412,15 1.844,83 14.758,64

5.2
SICRO 804233 

ADAPTADA

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
und 2,000 2.083,90 2.722,41 5.444,82

5.3
SICRO 5501875  

ADAPTADA 
Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m m³ 23,000 9,31 12,16 279,68

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 11.414,48

6.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 14,000 500,96 654,45 9.162,30

6.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 14,000 123,14 160,87 2.252,18

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.028,80

7.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 28.786,000 0,61 0,80 23.028,80

TOTAL 1.531.135,21

VALOR

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 114.817,44

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 30.120,000 0,54 0,71 21.385,20

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 66.264,000 1,08 1,41 93.432,24

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 324.612,31

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 13.915,440 3,71 4,85 67.489,88

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 52.043,750 0,87 1,14 59.329,88

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 15.461,600 0,44 0,57 8.813,11

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 3.092,320 2,51 3,28 10.142,81

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 4.643,820 2,12 2,77 12.863,38

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 12.650,400 10,04 13,12 165.973,25

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 20.254,70

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 15.461,600 1,00 1,31 20.254,70

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 8.153,20

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 10,000 500,96 654,45 6.544,50

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização 

em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 10,000 123,14 160,87 1.608,70

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.032,00

5.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 10.040,000 0,61 0,80 8.032,00

TOTAL 475.869,65

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 352.686,24

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 92.520,000 0,54 0,71 65.689,20

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 203.544,000 1,08 1,41 286.997,04

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.160.880,58

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 42.744,240 3,71 4,85 207.309,56

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 304.539,890 0,87 1,14 347.175,47

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 47.493,600 0,44 0,57 27.071,35

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 9.498,720 2,51 3,28 31.155,80

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 13.843,390 2,12 2,77 38.346,19

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 38.858,400 10,04 13,12 509.822,21

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 62.216,62

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 47.493,600 1,00 1,31 62.216,62

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 9.783,84

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 12,000 500,96 654,45 7.853,40

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 12,000 123,14 160,87 1.930,44

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 24.672,00

6.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 30.840,000 0,61 0,80 24.672,00

TOTAL 1.610.239,28

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR

57



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 323.330,03

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 84.819,000 0,54 0,71 60.221,49

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 186.601,800 1,08 1,41 263.108,54

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 1.158.717,71

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 39.186,380 3,71 4,85 190.053,94

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 361.995,940 0,87 1,14 412.675,37

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 43.540,420 0,44 0,57 24.818,04

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 8.708,080 2,51 3,28 28.562,50

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 12.715,250 2,12 2,77 35.221,24

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 35.623,980 10,04 13,12 467.386,62

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 57.037,95

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 43.540,420 1,00 1,31 57.037,95

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 11.414,48

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 14,000 500,96 654,45 9.162,30

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 14,000 123,14 160,87 2.252,18

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.618,40

6.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 28.273,000 0,61 0,80 22.618,40

TOTAL 1.573.118,57

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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SERVIÇO:

TRECHO:

EXTENSÃO: 106,58 Km BDI: 30,64%

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

Fonte: NOVO SICRO-PI - OUTUBRO/2022 - SINAPI  - FEVEREIRO/2023 COM DESONERAÇÃO

UNITÁRIO
UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 92.631,60

2.1
SICRO 5501700 

ADAPTADA 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 24.300,000 0,54 0,71 17.253,00

2.2
SICRO 4011209 

ADAPTADA 
Regularização do subleito m² 53.460,000 1,08 1,41 75.378,60

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 340.014,35

3.1
SICRO 4016008 

ADAPTADA 
Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 11.226,600 3,71 4,85 54.449,01

3.2
SICRO 5915319 

ADAPTADA 
Transporte com caminhão basculante (Material de Jazida) tkm 118.614,640 0,87 1,14 135.220,68

3.3
SICRO 5502985 

ADAPTADA 
Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 12.474,000 0,44 0,57 7.110,18

3.4
SICRO 5502986 

ADAPTADA
Expurgo de jazida m³ 2.494,800 2,51 3,28 8.182,94

3.5
SICRO 5915466 

ADAPTADA 
Transporte local de água em caminhão tanque tkm 414,740 2,12 2,77 1.148,82

3.6
SICRO 4015612 

ADAPTADA 
Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 10.206,000 10,04 13,12 133.902,72

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 16.340,94

4.1 COMP. 05 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m² 12.474,000 1,00 1,31 16.340,94

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 4.891,92

5.1
SICRO 5213571 

ADAPTADA
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 6,000 500,96 654,45 3.926,70

5.2
SICRO 5216111 

ADAPTADA

Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização 

em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und 6,000 123,14 160,87 965,22

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.480,00

6.1 SINAPI 99064 Locação topográfica para os serviços de pavimentação m 8.100,000 0,61 0,80 6.480,00

TOTAL 460.358,81

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR
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ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI CUSTO

1.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80%

2.0 SG SEGURO E GARANTIA 0,32%

3.0 R RISCO 0,50%

4.0 DF DESPESA FINANCEIRA 1,07%

5.0 L LUCRO 7,30%

6.0 I TRIBUTOS 13,15%

6.1 PIS 0,65%

6.2 ISS 5,00%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB (INSS) 4,50%

30,64%

BDI ADOTADO = 30,64%

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,80 4,01 4,67

0,32 0,40 0,74

0,50 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,30 8,69

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

4,50 4,50 4,50

19,60 20,97 24,23

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. 

Para a Prefeitura Municipal de SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra do valor 

total.

COFINS

PIS

ISS

CPRB

BDI

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se 

constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o 

ônus tributário ser repassado à contratante.

Tributos

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOTAL

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - 

Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO

Administração 

Central
Seguro e 

Garantia

Risco

Despesas 

Financeiras

Lucro

BDI - COM DESONERAÇÃO
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HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Não incide 17,82% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,95% 8,33% 10,95% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,19% Não incide 1,19% Não incide

B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,47% 8,72% 11,47% 8,72%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,19% 18,43% 47,19% 18,43%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 2,40% 1,83% 2,40% 1,83%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,95% 2,24% 2,95% 2,24%

C5 Indenização Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%

C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,93% 3,10% 17,37% 6,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,44% 0,34% 0,47% 0,36%

D  Total 8,37% 3,44% 17,84% 7,14%

83,58% 47,20% 113,05% 70,90%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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ESTADO DO PIAUÍ
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SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und

1.2 CANTEIRO DE OBRAS mês

1.3 PLACA DA OBRA m²

Comprimento (m) 3,60

Altura (m) 1,80

1.4 ADM LOCAL mês 6,00

6,48

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

QUANT

1,00

6,00
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SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM UND

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²

Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00

Extensão Total (m) 28.786,00

Total 86.358,00

2.2 Regularização do subleito m²

Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60

Extensão (m) 28.786,00

Total (m²) 189.987,60

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO UND

3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³

Lagura média (m) 6,30

Extensão (m) 28.786,00

Espessura (m) 0,20

Volume compactado (m³) 36.270,36

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Total (m³) 39.897,40

3.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 

revestimento primário (Material de Jazida)
t.km

TRECHO 01

Volume de Material (m³) 39.897,40

Densidade do Material (t/m³) 1,870

DMT (Km) 3,89

Total (t.km) 290.225,66

Transporte Total (t.km) 290.225,66

3.3 Limpeza de camada vegetal m²

Volume de material (m³) 39.897,40

Altura média de corte (m) 0,90

Total (m²) 44.330,44

3.4 Expurgo de Jazida m³

Área de Limpeza de Camada Vegetal 44.330,44

Espessura  (m) 0,20

Total do Volume (m³) 8.866,09

189.987,60

39.897,40

QUANT

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

QUANT

86.358,00

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

290.225,66

Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pág 29, a massa específica para o material "in natura" será de 1,87 t/m³. A massa específica do mesmo 

material compactado será 2,063 t/m³, logo o fator de homogeneidade será de 1,10 %.

44.330,44

8.866,09
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SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

3.5 txkm

Área Total de Regularização do Subleito (m³) 189.987,60

Espessura média de regulariazação (m) 0,20

Volume Total de Regularização do Subleito (m³) 37.997,52

Relação água/volume regularizado (t/m³) 0,0090

Volume Total Escavado (m³) 39.897,40

Relação água/volume compactado (t/m³) 0,0530

Dmt (km) 5,05

Total do Transporte de Água (txkm) 12.405,53

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³

Volume Total Escavado (m³) 39.897,40

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Volume Total Executado com Compactação (m³) 36.270,36

36.270,36

Transporte de água

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo 

de água p/ regularização é de 9,0 l/m³.

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do 

proctor normal ). O consumo de água p/ regularização é de 

53,0 l/m³.

12.405,53
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SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UND

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²

5.0 DRENAGEM UND

5.1
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
m

5.2
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas
und

5.3 Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 à 200m m³

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO UND

6.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

6.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TRECHO UND

7.1 Locação para os serviços de pavimentação m

Extensão (m) 28.786,00

23,00

QUANT

28.786,00

QUANT

14,00

14,00

2,00

QUANT

44.330,44

8,00

QUANT
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CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM UND

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²

Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00

Extensão Total (m) 10.040,00

Total 30.120,00

2.2 Regularização do subleito m²

Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60

Extensão (m) 10.040,00

Total (m²) 66.264,00

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO UND

3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³

Lagura média (m) 6,30

Extensão (m) 10.040,00

Espessura (m) 0,20

Volume compactado (m³) 12.650,40

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Total (m³) 13.915,44

3.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 

revestimento primário (Material de Jazida)
t.km

TRECHO 02

Volume de Material (m³) 13.915,44

Densidade do Material (t/m³) 1,870

DMT (Km) 2,00

Total (t.km) 52.043,75

Transporte Total (t.km) 52.043,75

3.3 Limpeza de camada vegetal m²

Volume de material (m³) 13.915,44

Altura média de corte (m) 0,90

Total (m²) 15.461,60

3.4 Expurgo de Jazida m³

Área de Limpeza de Camada Vegetal 15.461,60

Espessura  (m) 0,20

Total do Volume (m³) 3.092,32

30.120,00

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

QUANT

66.264,00

QUANT

13.915,44

52.043,75

Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pág 29, a massa específica para o material "in natura" será de 1,87 t/m³. A massa específica do mesmo 

material compactado será 2,063 t/m³, logo o fator de homogeneidade será de 1,10 %.

15.461,60

3.092,32
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SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

3.5 txkm

Área Total de Regularização do Subleito (m³) 66.264,00

Espessura média de regulariazação (m) 0,20

Volume Total de Regularização do Subleito (m³) 13.252,80

Relação água/volume regularizado (t/m³) 0,0090

Volume Total Escavado (m³) 13.915,44

Relação água/volume compactado (t/m³) 0,0530

Dmt (km) 5,42

Total do Transporte de Água (txkm) 4.643,82

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³

Volume Total Escavado (m³) 13.915,44

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Volume Total Executado com Compactação (m³) 12.650,40

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UND

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO UND

5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TRECHO UND

5.1 Locação para os serviços de pavimentação m

Extensão (m) 10.040,00

12.650,40

Transporte de água 4.643,82

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo 

de água p/ regularização é de 9,0 l/m³.

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do 

proctor normal ). O consumo de água p/ regularização é de 

53,0 l/m³.

QUANT

10.040,00

QUANT

15.461,60

QUANT

10,00

10,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM UND

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²

Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00

Extensão Total (m) 30.840,00

Total 92.520,00

2.2 Regularização do subleito m²

Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60

Extensão (m) 30.840,00

Total (m²) 203.544,00

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO UND

3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³

Lagura média (m) 6,30

Extensão (m) 30.840,00

Espessura (m) 0,20

Volume compactado (m³) 38.858,40

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Total (m³) 42.744,24

3.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 

revestimento primário (Material de Jazida)
t.km

TRECHO 03

Volume de Material (m³) 42.744,24

Densidade do Material (t/m³) 1,870

DMT (Km) 3,81

Total (t.km) 304.539,89

Transporte Total (t.km) 304.539,89

3.3 Limpeza de camada vegetal m²

Volume de material (m³) 42.744,24

Altura média de corte (m) 0,90

Total (m²) 47.493,60

3.4 Expurgo de Jazida m³

Área de Limpeza de Camada Vegetal 47.493,60

Espessura  (m) 0,20

Total do Volume (m³) 9.498,72

92.520,00

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

QUANT

203.544,00

QUANT

42.744,24

304.539,89

Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pág 29, a massa específica para o material "in natura" será de 1,87 t/m³. A massa específica do mesmo 

material compactado será 2,063 t/m³, logo o fator de homogeneidade será de 1,10 %.

47.493,60

9.498,72

71



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

3.5 txkm

Área Total de Regularização do Subleito (m³) 203.544,00

Espessura média de regulariazação (m) 0,20

Volume Total de Regularização do Subleito (m³) 40.708,80

Relação água/volume regularizado (t/m³) 0,0090

Volume Total Escavado (m³) 42.744,24

Relação água/volume compactado (t/m³) 0,0530

Dmt (km) 5,26

Total do Transporte de Água (txkm) 13.843,39

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³

Volume Total Escavado (m³) 42.744,24

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Volume Total Executado com Compactação (m³) 38.858,40

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UND

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO UND

5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TRECHO UND

6.1 Locação para os serviços de pavimentação m

Extensão (m) 30.840,00

38.858,40

Transporte de água 13.843,39

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo 

de água p/ regularização é de 9,0 l/m³.

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do 

proctor normal ). O consumo de água p/ regularização é de 

53,0 l/m³.

QUANT

30.840,00

QUANT

47.493,60

QUANT

12,00

12,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM UND

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²

Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00

Extensão Total (m) 28.273,00

Total 84.819,00

2.2 Regularização do subleito m²

Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60

Extensão (m) 28.273,00

Total (m²) 186.601,80

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO UND

3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³

Lagura média (m) 6,30

Extensão (m) 28.273,00

Espessura (m) 0,20

Volume compactado (m³) 35.623,98

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Total (m³) 39.186,38

3.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 

revestimento primário (Material de Jazida)
t.km

TRECHO 05

Volume de Material (m³) 39.186,38

Densidade do Material (t/m³) 1,870

DMT (Km) 4,94

Total (t.km) 361.995,94

Transporte Total (t.km) 361.995,94

3.3 Limpeza de camada vegetal m²

Volume de material (m³) 39.186,38

Altura média de corte (m) 0,90

Total (m²) 43.540,42

3.4 Expurgo de Jazida m³

Área de Limpeza de Camada Vegetal 43.540,42

Espessura  (m) 0,20

Total do Volume (m³) 8.708,08

84.819,00

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

QUANT

186.601,80

QUANT

39.186,38

361.995,94

Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pág 29, a massa específica para o material "in natura" será de 1,87 t/m³. A massa específica do mesmo 

material compactado será 2,063 t/m³, logo o fator de homogeneidade será de 1,10 %.

43.540,42

8.708,08
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

3.5 txkm

Área Total de Regularização do Subleito (m³) 186.601,80

Espessuma média de regulariazação (m) 0,20

Volume Total de Regularização do Subleito (m³) 37.320,36

Relação água/volume regularizado (t/m³) 0,0090

Volume Total Escavado (m³) 39.186,38

Relação água/volume compactado (t/m³) 0,0530

Dmt (km) 5,27

Total do Transporte de Água (txkm) 12.715,25

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³

Volume Total Escavado (m³) 39.186,38

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Volume Total Executado com Compactação (m³) 35.623,98

35.623,98

Transporte de água 12.715,25

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo 

de água p/ regularização é de 9,0 l/m³.

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do 

proctor normal ). O consumo de água p/ regularização é de 

53,0 l/m³.
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UND

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO UND

5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TRECHO UND

6.1 Locação para os serviços de pavimentação m

Extensão (m) 28.273,00

QUANT

28.273,00

QUANT

43.540,42

QUANT

14,00

14,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM UND

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do 

material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m²

Lagura (m) (1,5 m de cada lado) 3,00

Extensão Total (m) 8.100,00

Total 24.300,00

2.2 Regularização do subleito m²

Lagura da plataforma de terraplenagem (m) 6,60

Extensão (m) 8.100,00

Total (m²) 53.460,00

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO UND

3.1 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³

Lagura média (m) 6,30

Extensão (m) 8.100,00

Espessura (m) 0,20

Volume compactado (m³) 10.206,00

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Total (m³) 11.226,60

3.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 

revestimento primário (Material de Jazida)
t.km

TRECHO 06

Volume de Material (m³) 11.226,60

Densidade do Material (t/m³) 1,870

DMT (Km) 5,65

Total (t.km) 118.614,64

Transporte Total (t.km) 118.614,64

3.3 Limpeza de camada vegetal m²

Volume de material (m³) 11.226,60

Altura média de corte (m) 0,90

Total (m²) 12.474,00

3.4 Expurgo de Jazida m³

Área de Limpeza de Camada Vegetal 12.474,00

Espessura  (m) 0,20

Total do Volume (m³) 2.494,80

24.300,00

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

QUANT

53.460,00

QUANT

11.226,60

118.614,64

Obs.: Conforme manual do DNIT - VOLUME 01, pág 29, a massa específica para o material "in natura" será de 1,87 t/m³. A massa específica do mesmo 

material compactado será 2,063 t/m³, logo o fator de homogeneidade será de 1,10 %.

12.474,00

2.494,80
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

3.5 txkm

Área Total de Regularização do Subleito (m³) 53.460,00

Espessuma média de regulariazação (m) 0,20

Volume Total de Regularização do Subleito (m³) 10.692,00

Relação água/volume regularizado (t/m³) 0,0090

Volume Total Escavado (m³) 11.226,60

Relação água/volume compactado (t/m³) 0,0530

Dmt (km) 0,60

Total do Transporte de Água (txkm) 414,74

3.6 Execução de revestimento primário com material de jazida m³

Volume Total Escavado (m³) 11.226,60

Fator de Homogeneidade (Empolamento) (%) 1,10

Volume Total Executado com Compactação (m³) 10.206,00

10.206,00

Transporte de água 414,74

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

04 - 2017, página 96 (regularização do subleito). O consumo 

de água p/ regularização é de 9,0 l/m³.

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 

Volume 12 (DNIT), Produções de equipes mecânicas - Tomo 

05 - 2017, página 29 (compactação de aterros a 100% do 

proctor normal ). O consumo de água p/ regularização é de 

53,0 l/m³.
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

SERVIÇO:

TRECHOS

EXTENSÃO: 106,58 Km

CONVÊNIO: Nº 939.342/2022

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS UND

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente m²

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO UND

5.1 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m²

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

5.2
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de 

sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
und

CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TRECHO UND

6.1 Locação para os serviços de pavimentação m

Extensão (m) 8.100,00

8.100,00

QUANT

12.474,00

QUANT

6,00

6,00

QUANT
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 01: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

12A26 A-3b_SV A-3b IMPLANTAR 182+19,02 LE 9001181 759429 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

1288F A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 142+1,62 LD 9001229 758640 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

1272F A-4b_SV A-4b IMPLANTAR 1432+5,27 LE 9000054 778859 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

12627 A-4b_SV A-4b IMPLANTAR 1413+7,92 LD 9000286 778606 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

12490 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1370+13,81 LE 9000523 777786 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

12336 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1359+8,12 LD 9000444 777652 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

121DC A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 232+19,66 LE 9001293 760403 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

VICINAL

SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA.

28,786 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 01: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

VICINAL

SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA.

28,786 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

12082 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 839+0,4 LE 8998829 772094 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

11F28 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1163+17,01 LE 8996543 777938 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

11E20 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1150+2,93 LD 8996435 777791 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

11C89 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 822+15,5 LD 8998873 771805 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

11B81 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 220+12,51 LD 9001294 760166 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

11A3C A-5a_SV A-5a IMPLANTAR 61+12,1 LD 9001546 757115 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 01: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

VICINAL

SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA.

28,786 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

118F7 A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 9+9,76 LD 9002023 756193 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA L=1,00m - ÁREA=1,00 m² 14,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 01: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

129AB Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 182+19,02 LE 9001181 759429 Madeira 3,00m

12851 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 142+1,62 LD 9001229 758640 Madeira 3,00m

126F1 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1432+5,27 LE 9000054 778859 Madeira 3,00m

125AC Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1413+7,92 LD 9000286 778606 Madeira 3,00m

12452 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1370+13,81 LE 9000523 777786 Madeira 3,00m

122F8 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1359+8,12 LD 9000444 777652 Madeira 3,00m

1219E Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 232+19,66 LE 9001293 760403 Madeira 3,00m

VICINAL

SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA.

28,786 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 01: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

VICINAL

SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA.

28,786 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

12044 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 839+0,4 LE 8998829 772094 Madeira 3,00m

11EEA Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1163+17,01 LE 8996543 777938 Madeira 3,00m

11DA5 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1150+2,93 LD 8996435 777791 Madeira 3,00m

11C4B Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 822+15,5 LD 8998873 771805 Madeira 3,00m

11B06 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 220+12,51 LD 9001294 760166 Madeira 3,00m
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 01: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

VICINAL

SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA.

28,786 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

119C1 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 61+12,1 LD 9001546 757115 Madeira 3,00m

1185F Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 9+9,76 LD 9002023 756193 Madeira 3,00m

14,00TOTAL DE SUPORTES (und) 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 02: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

7D4E A-3b_SV A-3b IMPLANTAR 65+3,31 LE 9008563 757232 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

7BF4 A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 45+9,96 LD 9008238 757404 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

7A9A A-4a_SV A-4a IMPLANTAR 365+15,13 LD 9009044 753588 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

7992 A-4a_SV A-4a IMPLANTAR 385+16,1 LE 9008696 753635 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

7709 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 195+15,8 LD 9010837 756250 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

75AF A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 188+14,58 LE 9010780 756379 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

74A7 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 204+11,55 LE 9010743 756137 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

VICINAL

LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA.

10,040 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 02: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

VICINAL

LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA.

10,040 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

7362 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 176+8,9 LD 9010591 756451 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

7217 A-3b_SV A-3b IMPLANTAR 27+15,08 LE 9007903 757519 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

70D2 A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 10+18,66 LD 9007592 757597 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA L=1,00m - ÁREA=1,00 m² 10,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 02: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

7D10 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 65+3,31 LE 9008563 757232 Madeira 3,00m

7BB6 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 45+9,96 LD 9008238 757404 Madeira 3,00m

7A5C Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 365+15,13 LD 9009044 753588 Madeira 3,00m

7917 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 385+16,1 LE 9008696 753635 Madeira 3,00m

76CB Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 195+15,8 LD 9010837 756250 Madeira 3,00m

7571 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 188+14,58 LE 9010780 756379 Madeira 3,00m

742C Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 204+11,55 LE 9010743 756137 Madeira 3,00m

VICINAL

LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA.

10,040 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 02: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

VICINAL

LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA.

10,040 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

72E7 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 176+8,9 LD 9010591 756451 Madeira 3,00m

719C Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 27+15,08 LE 9007903 757519 Madeira 3,00m

703A Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 10+18,66 LD 9007592 757597 Madeira 3,00m

10,00TOTAL DE SUPORTES (und) 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 03: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

999E A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1514+18,11 LD 9001622 781601 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9844 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1534+6,46 LE 9001483 781380 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

96EA A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1404+12,77 LD 9001272 783399 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9590 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1416+2,98 LE 9001124 783301 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9436 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1308+9,5 LD 9002735 784341 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9182 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1316+10,98 LE 9002588 784314 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9028 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1214+15,64 LD 9003752 783153 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

VICINAL

ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA.

31,380 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 03: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

VICINAL

ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA.

31,380 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

8ECE A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1226+17,08 LE 9003685 783317 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8D74 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 604+8,44 LD 9006723 774002 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8AC1 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 617+5,96 LE 9006512 774048 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

89AE A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 66+13,66 LD 9012235 766406 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8869 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 78+13,18 LE 9012126 766599 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA L=1,00m - ÁREA=1,00 m² 12,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 03: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

129AB Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1514+18,11 LD 9001622 781601 Madeira 3,00m

12851 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1534+6,46 LE 9001483 781380 Madeira 3,00m

126F1 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1404+12,77 LD 9001272 783399 Madeira 3,00m

125AC Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1416+2,98 LE 9001124 783301 Madeira 3,00m

12452 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1308+9,5 LD 9002735 784341 Madeira 3,00m

122F8 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1316+10,98 LE 9002588 784314 Madeira 3,00m

1219E Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1214+15,64 LD 9003752 783153 Madeira 3,00m

VICINAL

ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA.

31,380 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 03: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

VICINAL

ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA.

31,380 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

12044 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1226+17,08 LE 9003685 783317 Madeira 3,00m

11EEA Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 604+8,44 LD 9006723 774002 Madeira 3,00m

11DA5 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 617+5,96 LE 9006512 774048 Madeira 3,00m

11C4B Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 66+13,66 LD 9012235 766406 Madeira 3,00m

11B06 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 78+13,18 LE 9012126 766599 Madeira 3,00m

12,00TOTAL DE SUPORTES (und) 

92



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 04: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

9308 A-1a_SV A-1a IMPLANTAR 1110+4,43 LD 8978555 753847 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9171 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1128+13,21 LE 8978246 753689 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9017 A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 1209+19,23 LD 8976709 753276 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8EBD A-3b_SV A-3b IMPLANTAR 1244+1,38 LE 8976105 753033 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8D2D A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1283+19,94 LD 8975314 752926 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8C25 A-1b_SV A-1b IMPLANTAR 1311+14,16 LE 8975011 752614 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

87DA A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 883+15,37 LD 8982513 754307 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

VICINAL

LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

28,273 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 04: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

VICINAL

LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

28,273 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

8680 A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 916+13,96 LE 8982006 754536 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8526 A-4b_SV A-4b IMPLANTAR 703+4,49 LD 8985403 755946 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

841E A-4b_SV A-4b IMPLANTAR 738+3,94 LE 8985149 755381 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8287 A-4a_SV A-4a IMPLANTAR 613+1,46 LD 8986943 755664 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

8025 A-4a_SV A-4a IMPLANTAR 654+18,27 LE 8986337 756159 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 04: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

VICINAL

LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

28,273 KM

PLACAS
CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

7EE0 A-3a_SV A-3a IMPLANTAR 47+14,29 LD 8997654 753802 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

7D9B A-3b_SV A-3b IMPLANTAR 74+5,83 LE 8997209 753873 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA L=1,00m - ÁREA=1,00 m² 14,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 04: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

928D Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1110+4,43 LD 8978555 753847 Madeira 3,00m

9133 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1128+13,21 LE 8978246 753689 Madeira 3,00m

8FD9 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1209+19,23 LD 8976709 753276 Madeira 3,00m

8E7F Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1244+1,38 LE 8976105 753033 Madeira 3,00m

8CEF Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1283+19,94 LD 8975314 752926 Madeira 3,00m

8BAA Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 1311+14,16 LE 8975011 752614 Madeira 3,00m

879C Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 883+15,37 LD 8982513 754307 Madeira 3,00m

VICINAL

LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

28,273 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 04: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

VICINAL

LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

28,273 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

8642 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 916+13,96 LE 8982006 754536 Madeira 3,00m

84E8 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 703+4,49 LD 8985403 755946 Madeira 3,00m

83A3 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 738+3,94 LE 8985149 755381 Madeira 3,00m

8249 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 613+1,46 LD 8986943 755664 Madeira 3,00m

7FAA Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 654+18,27 LE 8986337 756159 Madeira 3,00m

7E65 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 47+14,29 LD 8997654 753802 Madeira 3,00m

7D03 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 74+5,83 LE 8997209 753873 Madeira 3,00m

14,00TOTAL DE SUPORTES (und) 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

RODOVIA:

TRECHO 05: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Código Situação Estaca/KM Lado Nort Est Substrato
Película_

Fundo

Película_

Orla
Suporte Dimensão Área

999E A-1a_SV A-2a IMPLANTAR 163+7,29 LD 9001223 747221 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9844 A-1b_SV A-2b IMPLANTAR 182+18,49 LE 9001055 746882 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

96EA A-1b_SV A-5a IMPLANTAR 52+4,51 LD 9002349 748864 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9590 A-1a_SV A-5a IMPLANTAR 68+7,07 LE 9002030 748841 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9436 A-1b_SV A-3b IMPLANTAR 114+8,04 LD 9001539 748114 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

9182 A-1a_SV A-3a IMPLANTAR 136+10,22 LE 9001309 747742 Aço Tipo I Tipo I
Coluna 

Simples
1,00 1,00

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA L=1,00m - ÁREA=1,00 m² 6,00

VICINAL

LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

8,100 KM

PLACAS

CAD PLACA LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

OBJETO:

TRECHO 05: 

EXTENSÃO: 

ID Nome Bloco Imagem Tipo Situação Estaca/KM Lado Nort Est Material Altura

129AB Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 163+7,29 LD 9001223 747221 Madeira 3,00m

12851 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 182+18,49 LE 9001055 746882 Madeira 3,00m

126F1 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 52+4,51 LD 9002349 748864 Madeira 3,00m

125AC Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 68+7,07 LE 9002030 748841 Madeira 3,00m

11C4B Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 114+8,04 LD 9001539 748114 Madeira 3,00m

11B06 Coluna Simples_SVS
Coluna 

Simples
IMPLANTAR 136+10,22 LE 9001309 747742 Madeira 3,00m

6,00TOTAL DE SUPORTES (und) 

VICINAL

LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

8,100 KM

SUPORTES

CAD SUPORTE LOCALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES
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11.0 CÁLCULO DE DMT’S 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

ORIGEM DESTINO P RP LN TOTAL

Mobilização Equipamentos e Pessoal Floriano-PI São Raimundo Nonato-PI 206,00 10,00 216,00

Cascalho Jazidas Pista 3,89 3,89

Água Fonte de Água Pista 5,05 5,05

Cascalho Jazidas Pista 2,00 2,00

Água Fonte de Água Pista 5,42 5,42

Cascalho Jazidas Pista 3,81 3,81

Água Fonte de Água Pista 5,26 5,26

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

SERVIÇO MATERIAL
PERCURSO

TRANSP. 
DMT

(DMT)

Terraplenagem e Revestimento 

Primário - TRECHO 01

Terraplenagem e Revestimento 

Primário - TRECHO 02

Terraplenagem e Revestimento 

Primário - TRECHO 03
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

ORIGEM DESTINO P RP LN TOTAL

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

SERVIÇO MATERIAL
PERCURSO

TRANSP. 
DMT

(DMT)

Cascalho Jazidas Pista 4,94 4,94

Água Fonte de Água Pista 5,27 5,27

Cascalho Jazidas Pista 5,65 5,65

Água Fonte de Água Pista 0,60 0,60

Terraplenagem e Revestimento 

Primário - TRECHO 05

Terraplenagem e Revestimento 

Primário - TRECHO 04
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 761.559,00 23 L

N -  9.001.037,00

d3 = 50,00 m

d1 = 5843,00 m d2 = 6160,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 5843² + 6160² ) / ( 2 x ( 5843 + 6160 ) ) + 50

DMT1 = m

DMT1 = km

V1 = m³

3,05

16.636,16

ESTACA 0+0,0  a 600+3,00

REV PRIM= 16.636,16 m³ (Vol. Escavado)

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3052,84

28,786

E=292+3,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

28,786

COORDENADAS UTM

JAZIDA 02 E - 773.345,00 23 L

N -  8.998.273,00

d3 = 0,00 m

d1 = 6160,00 m d2 = 10623,00 m

DMT2 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT2 = ( 6160² + 10623² ) / ( 2 x ( 6160 + 10623 ) ) + 0

DMT2 = m

DMT2 = km

V2 = m³

E=908+3,00

4.492,45

4,49

ESTACA 600+3,00  a 1439+6,00

23.261,24

REV PRIM= 23.261,24 m³  (Vol. Escavado)
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

28,786

∑Vi x Di

∑Vi

DMT = 3,89 km

CÁLCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

DMT =

DMT =
( DMT1 x V1 + DMT2 x V2 )

( V1 +V2)

DMT =
( 3,05 x 16636,16 + 4,49 x 23261,24)

39.897,40
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 752.739,00 23 L SEDE SRN

N -  9.002.345,00

d3 = 4.500,00 m

d1 = 0,00 m d2 = 14.393,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 0² + 14393² ) / ( 2 x ( 0 + 14393 ) ) + 4500

DMT1 = m

DMT1 = km

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

28,786

E=0+0,00

11696,50

11,70
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

28,786

COORDENADAS UTM

JAZIDA 02 E - 780.184,00 23 L

N -  9.000.260,00 BARRAGEM PETRÔNIO PORTELA

d8 = 1.200,00 m

d1 = 14.393,00 m d2 = 0,00 m

DMT2 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT2 = ( 14393² + 0² ) / ( 2 x ( 14393 + 0 ) ) + 1200

DMT2 = m

DMT2 = km8,40

E=1439+6,00

8.396,50
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 01 - SEDE (SÃO RAIMUNDO NONATO-PI) / ASSENTAMENTO POÇO DO ANGICO / LOC. ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

28,786

DMT 01 + DMT 02

2,00

DMT = 10,05 km

5,00 Km

DMT = 5,05 km

DMT =
( 11,7 + 8,4)

2,00

DMT =
( DMT1 + DMT2 )

2,00

CÁLCULO DA DMT D'ÁGUA PARA O TRECHO 01

DMT =

Deduzindo 
Para os serviços de regularização do Subleito e 

Execução de  Revestimento Primário já estão 

contemplados 5,0 Km de DMT
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 755.722,00 23 L

N -  9.010.614,00

d3 = 0,00 m

d1 = 4530,00 m d2 = 575,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 4530² + 575² ) / ( 2 x ( 4530 + 575 ) ) + 0

DMT1 = m

DMT1 = km

V1 = m³

REV PRIM= 7.075,53 m³

7.075,53

ESTACA 0+0,0  a 255+5,00

2,04

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

10,040

E=226+10,00

2042,26
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

10,040

COORDENADAS UTM

JAZIDA 02 E - 754.673,00 23 L

N -  9.010.233,00

d8 = 0 m

d1 = 575,00 m d2 = 4360,00 m

DMT2 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT2 = ( 575² + 4360² ) / ( 2 x ( 575 + 4360 ) ) + 0

DMT2 = m

DMT2 = km

V2 = m³

ESTACA 255+5,00  a 502+0,00

6.839,91

REV PRIM= 6.839,91 m³

1,96

E=284+0,00

1.959,50
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

10,040

∑Vi x Di

∑Vi

DMT = 2,00 km

CÁLCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

DMT =

DMT =
( V1 x DMT1 + DMT2 x V2 )

( V1 +V2)

DMT =
( 7075,53 x 2,04 + 1,96 x 6839,91)

13.915,44
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 02 -  LOCALIDADE NINHO DOS PÁSSAROS / LOC. SERRA BRANCA

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 752.739,00 23 L SEDE SRN

N -  9.002.345,00

d3 = 5400,00 m

d1 = 0,00 m d2 = 10040,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 0² + 10040² ) / ( 2 x ( 0 + 10040 ) ) + 5400

DMT1 = m

DMT1 = km

DMT = 10,42 km

5,00 Km

DMT = 5,42 km

Deduzindo Para os serviços de regularização do Subleito e Execução de  

Revestimento Primário já estão contemplados 5,0 Km de DMT

10,42

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

10,040

E=0+0,00

10420,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 774.008,00 23 L

N -  9.007.525,00

d3 = 0,00 m

d1 = 11200,00 m d2 = 1100,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 11200² + 1100² ) / ( 2 x ( 11200 + 1100 ) ) + 0

DMT1 = m

DMT1 = km

V1 = m³

5,15

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

31,380

E=560+0,00

5148,37

REV PRIM= 17.047,80 m³

17.047,80

ESTACA 0+0,0  a 615+0,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

31,380

COORDENADAS UTM

JAZIDA 02 E -774.957,00 23 L

N -  9.006.185,00

d8 = 0 m

d1 = 1100,00 m d2 = 6650,00 m

DMT2 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT2 = ( 1100² + 6650² ) / ( 2 x ( 1100 + 6650 ) ) + 0

DMT2 = m

DMT2 = km

V2 = m³

2,93

E=670+0,00

2.931,13

ESTACA 615+0,00  a 1002+10,00

10.741,50

REV PRIM= 10.741,50 m³
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

31,380

COORDENADAS UTM

JAZIDA 03 E - 784.076,00 23 L

N -  9.002.372,00

d8 = 0 m

d1 = 6650,00 m d2 = 4680,00 m

DMT3 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT3 = ( 6650² + 4680² ) / ( 2 x ( 6650 + 4680 ) ) + 0

DMT3 = m

DMT3 = km

V3 = m³

E=1335+0,00

2.918,13

2,92

ESTACA 1002+10,00  a 1569 +0,00

14.954,94

REV PRIM= 14.954,94 m³
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

31,380

∑Vi x Di

∑Vi

DMT = 3,81 km

CÁLCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

DMT =

DMT =
( DMT1 x V1 + DMT2 x V2 + DMT3 x V3 )

( V1 +V2 +V3)

DMT =
( 5,15 x 17047,8 + 2,93 x 10741,5 + 2,92 x 14954,94)

42.744,24
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 03 -  ASSENTAMENTO GARRINCHO / LOCALIDADE ONÇA

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 783.195,85 23 L BARRAGEM PETRÔNIO PORTELA

N -  9.003.609,62

d3 = 0,00 m

d1 = 24400,00 m d2 = 6980,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 24400² + 6980² ) / ( 2 x ( 24400 + 6980 ) ) + 0

DMT1 = m

DMT1 = km

DMT = 10,26 km

5,00 Km

DMT = 5,26 km

Para os serviços de regularização do Subleito e Execução de  

Revestimento Primário já estão contemplados 5,0 Km de DMT

Deduzindo 

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

31,380

E=1220+0,00

10262,59

10,26
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 754.504,00 23 L

N -  8.993.411,00

d3 = 0,00 m

d1 = 5273,00 m d2 = 4115,50 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 5273² + 4115,5² ) / ( 2 x ( 5273 + 4115,5 ) ) + 0

DMT1 = m

DMT1 = km

V1 = m³

2,38

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

28,273

E=263+13,00

2382,80

REV PRIM= 13.012,46 m³ (Vol. Escavado)

13.012,46

ESTACA 0+0,0  a 469+8,50
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

28,273

COORDENADAS UTM

JAZIDA 02 E - 756.035,00 23 L

N -  8.985.744,00

d3 = 0,00 m

d1 = 4115,50 m d2 = 14769,00 m

DMT2 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT2 = ( 4115,5² + 14769² ) / ( 2 x ( 4115,5 + 14769 ) ) + 0

DMT2 = m

DMT2 = km

V2 = m³

6,22

E=675+4,00

6.223,64

ESTACA 469+8,50  a 1413+13,00

26.173,92

REV PRIM= 26.173,92 m³  (Vol. Escavado)
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

28,273

∑Vi x Di

∑Vi

DMT = 4,94 km

CÁLCULO DA DMT PONDERADA PARA O TRECHO

DMT =

DMT =
( DMT1 x V1 + DMT2 x V2 )

( V1 +V2)

DMT =
( 2,38 x 13012,46 + 6,22 x 26173,92)

39.186,38
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 752.739,00 23 L SEDE DE SRN

N -  9.002.345,00

d3 = 4.780,00 m

d1 = 0,00 m d2 = 14.136,50 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 0² + 14136,5² ) / ( 2 x ( 0 + 14136,5 ) ) + 4780

DMT1 = m

DMT1 = km11,85

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

28,273

E=0+0,00

11848,25
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

28,273

COORDENADAS UTM

JAZIDA 02 E - 750.675,00 23 L LAGOA DE SÃO VICTOR

N -  8.973.066,00

d8 = 1.620,00 m

d1 = 14.136,50 m d2 = 0,00 m

DMT2 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8

DMT2 = ( 14136,5² + 0² ) / ( 2 x ( 14136,5 + 0 ) ) + 1620

DMT2 = m

DMT2 = km

E=1413+13,00

8.688,25

8,69
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 04 - LOCALIDADE JABURU / LOCALIDADE SÃO VITOR

EXTENSÃO (KM):

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

28,273

DMT 01 + DMT 02

2,00

DMT = 10,27 km

5,00 Km

DMT = 5,27 km

Para os serviços de regularização do Subleito e 

Execução de  Revestimento Primário já estão 

contemplados 5,0 Km de DMT

Deduzindo 

CÁLCULO DA DMT D'ÁGUA PARA O TRECHO 01

DMT =

DMT =
( DMT1 + DMT2 )

2,00

DMT =
( 11,85 + 8,69)

2,00
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 743.740,00 23 L

N -  8.996.622,00

d3 = 1600,00 m

d1 = 8100,00 m d2 = 0,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 8100² + 0² ) / ( 2 x ( 8100 + 0 ) ) + 1600

DMT1 = m

DMT1 = km

CÁLCULO DA DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

8,100

E=405+0,00

5650,00

5,65
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

BR 020, S/N, BAIRRO PRIMAVERA 

CEP: 64770-000 – CNPJ: 06.772.859/0001-03

TRECHO 05 - LOCALIDADE CABOCLINHO / LOCALIDADE FECHADÃO

EXTENSÃO (KM):

COORDENADAS UTM

JAZIDA 01 E - 743.770,00 23 L LOC. CALDEIRÃO

N -  8.996.773,00

d3 = 1550,00 m

d1 = 8100,00 m d2 = 0,00 m

DMT1 = ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d3

DMT1 = ( 8100² + 0² ) / ( 2 x ( 8100 + 0 ) ) + 1550

DMT1 = m

DMT1 = km

DMT = 5,60 km

5,00 Km

DMT = 0,60 km

Para os serviços de regularização do Subleito e Execução de  

Revestimento Primário já estão contemplados 5,0 Km de DMT

Deduzindo 

CÁLCULO DA DMT - FONTE DE ÁGUA

8,100

E=405+0,00

5600,00

5,60
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